

Gmina Kamienica Polska
ul. Marii Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni zdrowia na potrzeby: Centrum Usług Społecznych oraz Żłobka Gminnego z podziałem na dwa zadania- II postępowanie

Numer referencyjny: ZP.271.3.16.2024

Zamawiający, **Gmina Kamienica Polska**, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Część nr 2: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029.

FARGO INVEST SP. Z O.O.
ul. Warszawska 80, 42-202 Częstochowa
za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **656 083.81 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki określone w SWZ. Przedstawiona oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Część zamówienia	Wykonawca	Kryterium - punktacja	Razem
2 - Przebudowa, rozbudowa i zmiana	FARGO INVEST SP.	1 - Cena - 60.00	100,00

sposobu użytkowania części budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029.	Z O.O. Ul. Warszawska 80 42-202 Częstochowa	2 - Gwarancja - 40.00	
2 - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029.	BAUTERM INVEST Sp. z o.o. ul. Sosnowa 21 42-260 Kamienica Polska	1 - Cena - 50.86 2 - Gwarancja - 40.00	90,86
2 - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029.	Romex Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Główna 12B 42-256 Zrębianice Pierwsze	1 - Cena - 45.36 2 - Gwarancja - 40.00	85,36
2 - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029.	MARWENT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec	1 - Cena - 37.22 2 - Gwarancja - 40.00	77,22
2 - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029.	F.U.H. "DZIEDZICKI" Marcin Dziedzicki ul. Stawowa 8 42-274 Konopiska	1 - Cena - 0.00 2 - Gwarancja - 0.00	0,00

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
2	F.U.H. "DZIEDZICKI" Marcin Dziedzicki Stawowa 8 42-274 Konopiska	Oferta odrzucona w zadaniu 2 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. Uzasadnienie: Zgodnie z pkt 3.2. SWZ Wizja lokalna Zamawiający, przed złożeniem oferty wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji

		zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Wykonawca nie odbył wizji lokalnej.
--	--	---

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

Zamawiający