

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	400	GODZ RH23
HOD	CP	Beskid	03-18-1-03-127 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,30	124	CP-W
		Beskid	03-18-1-03-131 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,30	124	CP-W
		Beskid	03-18-1-03-133 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,00	124	CP-W
		Beskid	03-18-1-03-133 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,30	124	CP-W
		Beskid	03-18-1-03-134 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	5,00	124	CP-W
		Beskid	03-18-1-03-138 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,90	124	CP-W
		Beskid	03-18-1-03-138 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,10	124	CP-W
	H-POZ	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Beskid	03-18-1-03-127 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Beskid	03-18-1-03-136 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Beskid	03-18-1-03-137 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Beskid	03-18-1-03-139 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	396	GODZ RH8
	ODN-ZŁOZ	Beskid	03-18-1-03-127 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,72	59	PRZ-TALSA
		Beskid	03-18-1-03-127 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,72	100	SADZ WIEL
		Beskid	03-18-1-03-127 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,72	52	WYK-TAL40
	PIEL	Beskid	03-18-1-03-123 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,09	115	KOSZ UA
		Beskid	03-18-1-03-124 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,28	115	KOSZ UA
		Beskid	03-18-1-03-126 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Beskid	03-18-1-03-132 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		Beskid	03-18-1-03-133 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Beskid	03-18-1-03-133 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Beskid	03-18-1-03-135 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,17	116	KOSZ UB
		Beskid	03-18-1-03-137 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,12	115	KOSZ UA
		Beskid	03-18-1-03-138 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Beskid	03-18-1-03-139 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Beskid	03-18-1-03-139 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Beskid	03-18-1-03-266 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,95	115	KOSZ UA
	POPR	Beskid	03-18-1-03-133 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,04	102	SADZ POP
		Beskid	03-18-1-03-133 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,04	57	POP-TAL
		Beskid	03-18-1-03-133 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,04	59	PRZ-TALSA
		Beskid	03-18-1-03-135 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,04	102	SADZ POP
		Beskid	03-18-1-03-135 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,04	57	POP-TAL
		Beskid	03-18-1-03-135 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,04	59	PRZ-TALSA
		Beskid	03-18-1-03-139 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,12	102	SADZ POP
		Beskid	03-18-1-03-139 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,12	57	POP-TAL
		Beskid	03-18-1-03-139 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,12	59	PRZ-TALSA
NAS	N-ZNPOZ	Beskid	03-18-1-03- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	10,00	394	ZB-NASP
	O-GRODZS	Beskid	03-18-1-03-123 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Beskid	03-18-1-03-123 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Beskid	03-18-1-03-127 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Beskid	03-18-1-03-127 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNF	Beskid	03-18-1-03- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	3,00	138	PULF
		Beskid	03-18-1-03- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	3,00	138	PULF
	O-SMIECI	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	403	GODZ MH8
		Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Beskid	03-18-1-03-123 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-123 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,09	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-124 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL

OCHRL	O-ZGRYZC	Beskid	03-18-1-03-124 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,28	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-127 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-127 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-130 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-130 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-131 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-131 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-131 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-131 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-132 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-132 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-133 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-133 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-133 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-133 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-134 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-134 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-138 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-138 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,28	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-139 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-139 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-139 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-139 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-266 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Beskid	03-18-1-03-266 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,16	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Beskid	03-18-1-03-133 -b -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	-----	H	5,00	133	ZAB-UPAL
		Beskid	03-18-1-03-133 -b -00	ZAB-UPAL1	zabezp. drzewek 1 palik	3	TSZT	0,04	133	ZAB-UPAL
		Beskid	03-18-1-03-135 -a -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	-----	H	4,00	133	ZAB-UPAL
		Beskid	03-18-1-03-135 -a -00	ZAB-UPAL1	zabezp. drzewek 1 palik	3	TSZT	0,04	133	ZAB-UPAL
		Beskid	03-18-1-03-139 -a -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	-----	H	4,00	133	ZAB-UPAL
		Beskid	03-18-1-03-139 -a -00	ZAB-UPAL1	zabezp. drzewek 1 palik	3	TSZT	0,12	133	ZAB-UPAL
	O-ZWUPRC	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	400	GODZ RH23
		Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRK	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	2,00	136	KOR-P
		Beskid	03-18-1-03- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	15,00	136	KOR-P
		Beskid	03-18-1-03- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	11,00	135	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Beskid	03-18-1-03- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	1	M3	20,00	160	KOR-DRWI
OCHRP	P-BAZA	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
	P-PATRP	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	396	GODZ RH8
	UT-WODA	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Beskid	03-18-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	200,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-GATRG	Beskid	03-18-1-03-129 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Beskid	03-18-1-03-130 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Beskid	03-18-1-03-130 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
	IVD	Beskid	03-18-1-03-136 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-136 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-139 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	823,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	823,00	2	CWD-D
	IVDU	Beskid	03-18-1-03-127 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-127 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
	POZ-P	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
	PR	Beskid	03-18-1-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	326,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	326,00	2	CWD-D
	PTP	Beskid	03-18-1-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	2	CWD-D
	PTW	Beskid	03-18-1-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-132 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-132 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	2	CWD-D

POZ	TPP	Beskid	03-18-1-03-134 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-134 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-137 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-137 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-137 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-140 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-140 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-141 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	666,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-141 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	666,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-142 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-142 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	TWP	Beskid	03-18-1-03-142 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-142 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-143 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00	2	CWD-D
		Beskid	03-18-1-03-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00	2	CWD-D
	ZS	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00	403	GODZ MH8
		Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
	SL-NAWM	LEŚNA	19-01- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	74,00	228	NAW-MINER
		TUNEL	56-01- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	14,50	228	NAW-MINER
		KONTENER	58-01- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	23,50	228	NAW-MINER
	SL-OCHR	LEŚNA	19-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	19-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	74,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	19-01- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	74,00	238	OSŁ-REG
		TUNEL	56-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		TUNEL	56-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	56-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	14,50	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	56-01- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	14,50	238	OSŁ-REG
		KONTENER	58-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		KONTENER	58-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		KONTENER	58-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	23,50	237	OSŁ-ATM
		KONTENER	58-01- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	23,50	238	OSŁ-REG
	SL_PIEL	LEŚNA	19-01-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	19-01-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	70,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	19-01-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	2	AR	70,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	19-01-24/01	SZK-OPR	Oprysk na szkółce oprys.plecak	2	AR	28,00	298.01	SZK-OPR
		LEŚNA	19-01-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	19-01-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	70,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	19-01-24/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	2	AR	70,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	19-01-24/02	SZK-OPR	Oprysk na szkółce oprys.plecak	2	AR	28,00	298.01	SZK-OPR
		LEŚNA	19-01-24/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	19-01-24/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	45,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	19-01-24/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	2	AR	45,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	19-01-24/03	SZK-OPR	Oprysk na szkółce oprys.plecak	-----	AR	18,00	298.01	SZK-OPR
		TUNEL	56-01-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	56-01-24/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	56-01-24/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	56-01-24/04	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	56-01-24/06	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	56-01-24/09	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	56-01-24/12	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	56-01-24/16	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	56-01-24/20	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,50	306	PIEL-NAM
		TUNEL	56-01-24/21	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		KONTENER	58-01-24/07	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		KONTENER	58-01-24/14	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		KONTENER	58-01-24/15	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		KONTENER	58-01-24/17	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		KONTENER	58-01-24/18	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		KONTENER	58-01-24/21	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		KONTENER	58-01-24/25	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,75	306	PIEL-NAM
		KONTENER	58-01-24/28	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	5,00	306	PIEL-NAM

SZKL		KONTENER	58-01-24/29	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	3,75	306	PIEL-NAM	
		KONTENER	58-01-24/30	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	3,75	306	PIEL-NAM	
		KONTENER	58-01-24/32	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	5,00	306	PIEL-NAM	
		KONTENER	58-01-24/33	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	3,75	306	PIEL-NAM	
		KONTENER	58-01-24/34	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	3,75	306	PIEL-NAM	
		KONTENER	58-01-24/35	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	3,75	306	PIEL-NAM	
		KONTENER	58-01-24/36	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	3,75	306	PIEL-NAM	
	SL-SUBSTR	TUNEL	56-01-24/01	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	15,00	295	PRZER-SUB	
		TUNEL	56-01-24/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,75	297	UKŁ-SUB	
		TUNEL	56-01-24/01	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	15,00	294	ZAL-SUB	
		TUNEL	56-01-24/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	0,75	299	ZEBR-SUB	
		TUNEL	56-01-24/02	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	15,00	295	PRZER-SUB	
		TUNEL	56-01-24/02	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,75	297	UKŁ-SUB	
		TUNEL	56-01-24/02	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	15,00	294	ZAL-SUB	
		TUNEL	56-01-24/02	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	0,75	299	ZEBR-SUB	
		TUNEL	56-01-24/06	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	15,00	295	PRZER-SUB	
		TUNEL	56-01-24/06	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,75	297	UKŁ-SUB	
		TUNEL	56-01-24/06	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	15,00	294	ZAL-SUB	
		TUNEL	56-01-24/06	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	0,75	299	ZEBR-SUB	
		TUNEL	56-01-24/09	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	15,00	295	PRZER-SUB	
		TUNEL	56-01-24/09	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,75	297	UKŁ-SUB	
		TUNEL	56-01-24/09	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	15,00	294	ZAL-SUB	
		TUNEL	56-01-24/09	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	0,75	299	ZEBR-SUB	
		TUNEL	56-01-24/16	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	15,00	295	PRZER-SUB	
		TUNEL	56-01-24/16	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,75	297	UKŁ-SUB	
		TUNEL	56-01-24/16	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	15,00	294	ZAL-SUB	
		TUNEL	56-01-24/16	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	0,75	299	ZEBR-SUB	
		TUNEL	56-01-24/20	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	15,00	295	PRZER-SUB	
		TUNEL	56-01-24/20	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,75	297	UKŁ-SUB	
		TUNEL	56-01-24/20	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	15,00	294	ZAL-SUB	
		TUNEL	56-01-24/20	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	0,75	299	ZEBR-SUB	
		KONTENER	58-01-24/15	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	----	TSZT	24,00	318	NAP-DONSU	
		KONTENER	58-01-24/15	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	24,00	322	ZAL-DONT	
		KONTENER	58-01-24/25	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	----	TSZT	24,00	318	NAP-DONSU	
		KONTENER	58-01-24/25	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	24,00	322	ZAL-DONT	
		KONTENER	58-01-24/28	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	----	TSZT	24,00	318	NAP-DONSU	
		KONTENER	58-01-24/28	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	24,00	322	ZAL-DONT	
		KONTENER	58-01-24/32	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	----	TSZT	30,00	318	NAP-DONSU	
		KONTENER	58-01-24/32	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	30,00	322	ZAL-DONT	
		KONTENER	58-01-24/33	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	----	TSZT	24,00	318	NAP-DONSU	
		KONTENER	58-01-24/33	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	24,00	322	ZAL-DONT	
		KONTENER	58-01-24/34	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	----	TSZT	24,00	318	NAP-DONSU	
		KONTENER	58-01-24/34	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	24,00	322	ZAL-DONT	
		KONTENER	58-01-24/36	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	----	TSZT	24,00	318	NAP-DONSU	
		KONTENER	58-01-24/36	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	24,00	322	ZAL-DONT	
		SL-UGÓRZ	LEŚNA	19-01-24/05	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	7,00	209	BRON-SC
			LEŚNA	19-01-24/05	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	14,00	210	ORKA-SC
		SL-UTRZYM	LEŚNA	19-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
			LEŚNA	19-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
			TUNEL	56-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
			TUNEL	56-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8
			KONTENER	58-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
	KONTENER		58-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8	
	SL-WYJM	LEŚNA	19-01- /	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	35,00	253	WYJ 2-3L	
		LEŚNA	19-01- /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	----	H	3,00	253	WYJ 2-3L	
		LEŚNA	19-01- /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	35,00	253	WYJ 2-3L	
		LEŚNA	19-01- /	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	35,00	268	ZAL-2	
		LEŚNA	19-01- /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	35,00	265	ŻEL-2	
		TUNEL	56-01- /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	----	TSZT	30,00	311	WYJ-2IN	
		TUNEL	56-01- /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	----	TSZT	30,00	312	WYJ-2LN	
		TUNEL	56-01- /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	60,00	266	ŻEL-IL	
		KONTENER	58-01- /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	----	TSZT	70,00	311	WYJ-2IN	

		KONTENER	58-01- /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	----	TSZT	70,00	312	WYJ-2LN
		KONTENER	58-01- /	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	140,00	322	ZAL-DONT
	SL-WYSPÓJ	KONTENER	58-01-24/15	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	----	M2	75,00	320	SIEW-DON
		KONTENER	58-01-24/25	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	----	M2	75,00	320	SIEW-DON
		KONTENER	58-01-24/28	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	----	M2	1,50	320	SIEW-DON
		KONTENER	58-01-24/32	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	----	M2	100,00	320	SIEW-DON
		KONTENER	58-01-24/33	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	----	M2	75,00	320	SIEW-DON
		KONTENER	58-01-24/34	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	----	M2	75,00	320	SIEW-DON
		KONTENER	58-01-24/36	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	----	M2	75,00	320	SIEW-DON
	SL-WYSR	TUNEL	56-01-24/01	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,75	300	GRAB-WYR
		TUNEL	56-01-24/01	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	----	AR	0,75	304	SIEW-CRC
		TUNEL	56-01-24/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	0,75	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	56-01-24/01	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	----	AR	0,75	303	WYC-RR
		TUNEL	56-01-24/02	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,75	300	GRAB-WYR
		TUNEL	56-01-24/02	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	----	AR	0,75	304	SIEW-CRC
		TUNEL	56-01-24/02	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	0,75	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	56-01-24/02	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	----	AR	0,75	303	WYC-RR
		TUNEL	56-01-24/06	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,75	300	GRAB-WYR
		TUNEL	56-01-24/06	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	----	AR	0,75	304	SIEW-CRC
		TUNEL	56-01-24/06	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	0,75	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	56-01-24/06	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	----	AR	0,75	303	WYC-RR
		TUNEL	56-01-24/09	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,75	300	GRAB-WYR
		TUNEL	56-01-24/09	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	----	AR	0,75	304	SIEW-CRC
		TUNEL	56-01-24/09	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	0,75	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	56-01-24/09	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	----	AR	0,75	303	WYC-RR
		TUNEL	56-01-24/16	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,75	300	GRAB-WYR
		TUNEL	56-01-24/16	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	----	AR	0,75	304	SIEW-CRC
		TUNEL	56-01-24/16	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	0,75	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	56-01-24/16	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	----	AR	0,75	303	WYC-RR
		TUNEL	56-01-24/20	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,75	300	GRAB-WYR
		TUNEL	56-01-24/20	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	----	AR	0,75	304	SIEW-CRC
		TUNEL	56-01-24/20	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	0,75	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	56-01-24/20	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	----	AR	0,75	303	WYC-RR
UTRZ	UT-DROGIL	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	403	GODZ MH8
		Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Beskid	03-18-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00	400	GODZ RH23

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urzędniczego Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasy łęgowe Borowe górskie bez boru bagienne	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ŚCIO				
	mszysta	ZIEL				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściota, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni

IV. Tabela stopni trudności upraw i młodników (czy

Dla czyszczeń wczesnych i czy określone na podstawie pokrycia jącymi wzrost gatunków głównych

Stopnie Trudności	Granice przedziałów		Procent	
	0-5%			
1	2			
Stopnie trudności	I			

Dla ułatwienia określeń procento wzrost gatunków głównych, podaje przedziałach procentowych a mian

- 0-5% - brak roślin utrudniający radycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające w drobnych grupach, w zdecydow
- 31-50% - rośliny utrudniające w pach w ilościach podobnych do szanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające w pach znacznie przekraczając jąc ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniaia

określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Przed 10% – rośliny utrudniające szają. Występowanie gatunków pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków

1. Drzewa: brzoza, grab, jawośsosna, świerk, topola, wierzba
2. Krzewy i krzewinki: bez czarna jeżyna, kruszyna, leszczyna i wiewiórka.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.