

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,50	20	WPOD-G
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -c -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,60	20	WPOD-G
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -f -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,33	20	WPOD-G
		KUDOWA	13-07-1-01-77 -d -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,35	20	WPOD-G
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -a -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	1,50	20	WPOD-G
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -f -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,20	20	WPOD-G
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,40	20	WPOD-G
		LEWIN	13-07-1-02-129 -h -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,30	20	WPOD-G
		LEWIN	13-07-1-02-136 -l -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,48	20	WPOD-G
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	WPOD-61G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.g	-----	HA	1,10	20	WPOD-G
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,66	20	WPOD-G
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	1,06	20	WPOD-G
	CP	KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,57	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,53	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,60	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,41	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,83	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,32	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -r -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,97	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,24	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -d -00	CP>50D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,12	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -d -00	CZ<05S>41	CZ-nach >40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,12	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-75 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,37	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-75 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	3,75	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,04	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-85 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,66	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-85 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	6,30	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,70	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,34	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,48	116	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -a -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,80	116	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-138 -m -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,70	116	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-89 -a -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,78	116	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-93 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	10,18	116	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-95 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,80	116	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-95 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,20	116	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-186 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	5,42	116	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-291 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	7,62	116	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-302 -b -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,19	116	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-302 -b -00	CZ>05S>41	CZ-nach >40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,02	116	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-307 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	4,02	116	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-307 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,72	116	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-377 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,08	116	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-140 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	7,02	116	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-141 -j -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,38	116	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-141 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,58	116	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,14	116	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-152 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,84	116	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-152 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,36	116	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-223 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	7,56	116	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-226 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,60	116	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-226 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,18	116	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-240 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	5,00	116	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-252 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	4,79	116	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	ORLICA	13-07-1-06-256 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,13	116	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-259 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,69	116	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-261 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,64	116	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-265 -c -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	3,66	116	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-267 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,22	116	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-284 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,13	116	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-284 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,12	116	CP-W
	CW	KUDOWA	13-07-1-01-75 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,79	112	CW-W
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,26	112	CW-W
		KUDOWA	13-07-1-01-85 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,10	112	CW-W
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,32	112	CW-W
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -a -00	CW<05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,64	112	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-122 -j -00	CW<05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,40	112	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-123 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,72	112	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-123 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,85	112	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-128 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,18	112	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-89 -a -00	CW<05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	3,59	112	CW-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-182 -b -00	CW>30D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,12	112	CW-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-186 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	2,71	112	CW-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,75	112	CW-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,02	112	CW-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-223 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,08	112	CW-W
		ORLICA	13-07-1-06-240 -c -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	1,50	112	CW-W
		ORLICA	13-07-1-06-251 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	112	CW-W
		ORLICA	13-07-1-06-256 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,62	112	CW-W
		ORLICA	13-07-1-06-259 -d -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	0,68	112	CW-W
		ORLICA	13-07-1-06-267 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,51	112	CW-W
	H-POZ	KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	19,68	384	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,48	384	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-102 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	384	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-138 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	384	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04-186 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,50	384	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04-291 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	61,00	384	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04-292 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	55,00	384	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	34,00	384	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-160 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	42,00	384	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06-252 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	82,50	384	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06-256 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	52,00	384	GODZ RH8
	LUK-WPG	LEWIN	13-07-1-02-129 -h -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	1,80	55	WYK-TALOK
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	5	TSZT	6,37	55	WYK-TALOK
	MA-PORZ	KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	250,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-68 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	90,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	600,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	230,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	370,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-77 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	90,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	270,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	390,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -g -01	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	150,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	120,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	90,00	149	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	110,00	149	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02-129 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	40,00	149	PORZ-STOS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	5	HA	1,40	11	PORZ>100
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	180,00	149	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	200,00	149	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		ZDRÓJ	13-07-1-04-182 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	650,00	149	PORZ-STOS
		ZDRÓJ	13-07-1-04-191 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	260,00	149	PORZ-STOS
		ZDRÓJ	13-07-1-04-281 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	550,00	149	PORZ-STOS
		ZDRÓJ	13-07-1-04-282 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	250,00	149	PORZ-STOS
		ZDRÓJ	13-07-1-04-290 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	160,00	149	PORZ-STOS
		ZDRÓJ	13-07-1-04-306 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	440,00	149	PORZ-STOS
		ZDRÓJ	13-07-1-04-310 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	205,00	149	PORZ-STOS
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-147 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	252,00	149	PORZ-STOS
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-154 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	111,00	149	PORZ-STOS
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	696,00	149	PORZ-STOS
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-173 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	163,00	149	PORZ-STOS
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-214 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	85,00	149	PORZ-STOS
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-226 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	122,00	149	PORZ-STOS
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	43,00	149	PORZ-STOS
		ORLICA	13-07-1-06-247 -l -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	166,00	149	PORZ-STOS
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	760,00	149	PORZ-STOS
		ORLICA	13-07-1-06-257 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	85,00	149	PORZ-STOS
		ORLICA	13-07-1-06-259 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	242,00	149	PORZ-STOS
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	655,00	149	PORZ-STOS
		ORLICA	13-07-1-06-312 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	180,00	149	PORZ-STOS
		ORLICA	13-07-1-06-315 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	523,00	149	PORZ-STOS
	NAT-WPG	KUDOWA	13-07-1-01-82 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	4,80	55	WYK-TALOK
	ODN-GLEB	KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	5,27	51	WYK-TAL40
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -m -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	2,32	55	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -f -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	3,81	55	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -f -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	3,57	55	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	3,05	55	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	3,33	55	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,68	51	WYK-TAL40
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,10	51	WYK-TAL40
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	0,48	55	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	2,00	55	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	5,05	55	WYK-TALOK
		LEWIN	13-07-1-02-136 -l -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	1,48	55	WYK-TALOK
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	7,17	51	WYK-TAL40
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	2,72	55	WYK-TALOK
		ZDRÓJ	13-07-1-04-186 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	2,25	55	WYK-TALOK
		ZDRÓJ	13-07-1-04-310 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	2,52	55	WYK-TALOK
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-158 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	0,90	55	WYK-TALOK
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-166 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	2,70	55	WYK-TALOK
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-193 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	4,95	55	WYK-TALOK
		ORLICA	13-07-1-06-251 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	0,90	55	WYK-TALOK
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	0,90	55	WYK-TALOK
		ORLICA	13-07-1-06-256 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	0,90	55	WYK-TALOK
	ODN-LUK	KUDOWA	13-07-1-01-84 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50	384	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,48	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,68	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,68	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	KUDOWA	13-07-1-01-88 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,68	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,36	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-129 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,78	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-129 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,78	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-129 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	1,78	94	SADZ 1R
		LEWIN	13-07-1-02-129 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,56	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,08	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,96	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,37	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z brytką	3	TSZT	1,33	97	SAD-BRYŁ
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	5,04	95	SADZ WIEL
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,16	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,66	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,92	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	KUDOWA	13-07-1-01-110 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,32	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,32	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,32	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,64	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,81	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,81	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,81	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,62	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,35	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,15	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,15	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,49	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,05	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,05	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,12	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,98	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,33	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,66	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,08	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,30	384	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	6,08	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,40	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,76	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,00	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,67	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,05	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	5,05	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,76	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,34	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,76	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,76	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	4,76	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,52	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-136 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,48	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-136 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,48	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-136 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,48	95	SADZ WIEL
		LEWIN	13-07-1-02-136 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,72	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,22	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50	384	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,22	95	SADZ WIEL
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,44	103	DOW-SADZ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-186 -a -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,25	103	DOW-SADZ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-186 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,25	103	DOW-SADZ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-186 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,25	95	SADZ WIEL
		ZDRÓJ	13-07-1-04-186 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-310 -a -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-310 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,62	103	DOW-SADZ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-310 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,52	103	DOW-SADZ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-310 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,52	95	SADZ WIEL
		ZDRÓJ	13-07-1-04-310 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-310 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	3,24	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,64	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,64	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,64	95	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,28	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -b -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z brytką	4	TSZT	2,10	97	SAD-BRYŁ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-158 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-158 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-158 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,80	95	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-158 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-160 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-160 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-160 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,45	95	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-160 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-166 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-166 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-166 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,70	95	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-166 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-193 -a -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,95	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-193 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,95	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-193 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,95	95	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-193 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,90	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-220 -a -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,49	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-220 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,49	103	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-220 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	5,49	95	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-220 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,98	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	ORLICA	13-07-1-06-251 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-251 -b -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	0,90	97	SAD-BRYŁ
		ORLICA	13-07-1-06-251 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	0,90	97	SAD-BRYŁ
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-256 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-256 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-256 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,90	95	SADZ WIEL
		ORLICA	13-07-1-06-256 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,27	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,27	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	2,00	97	SAD-BRYŁ
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,27	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,54	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,68	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,68	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,68	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,36	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,10	95	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,20	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,03	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,14	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,39	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	2,22	97	SAD-BRYŁ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	7,17	95	SADZ WIEL
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,06	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	4,44	103	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,28	103	DOW-SADZ
	PIEL	KUDOWA	13-07-1-01-100 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,10	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,53	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -k -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	6	HA	0,18	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,71	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,12	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,39	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,65	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,32	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -f -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	6	HA	0,60	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-114 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-68 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,58	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KUDOWA	13-07-1-01-68 -w -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,18	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-73 -b -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	6	HA	2,09	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -a -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	1	HA	0,50	107	KOSZ UA
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,12	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,29	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,52	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -y -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,13	107	KOSZ UA
		KUDOWA	13-07-1-01-75 -a -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-75 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,81	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,43	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,16	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,15	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-82 -a -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	4	HA	0,60	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,35	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	4	HA	1,20	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,79	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,73	108	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,82	109	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,08	108	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-101 -b -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-103 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-106 -g -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	6	HA	0,60	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-123 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,82	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-123 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-125 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,15	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-126 -n -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-126 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-127 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	LEWIN	13-07-1-02-134 -i -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	6	HA	0,25	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-135 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25	108	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-135 -g -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-136 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-136 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,93	108	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-136 -h -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	6	HA	1,33	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,40	108	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-139 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,40	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-139 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,66	108	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-90 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,60	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-95 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80	109	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		ZDRÓJ	13-07-1-04-186 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-201 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-202 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,27	107	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-207 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-209 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-306 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-311 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-140 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,45	107	KOSZ UA
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-148 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,12	107	KOSZ UA
		ORLICA	13-07-1-06-242 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		ORLICA	13-07-1-06-248 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,27	107	KOSZ UA
		ORLICA	13-07-1-06-250 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38	107	KOSZ UA
		ORLICA	13-07-1-06-260 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,18	107	KOSZ UA
		ORLICA	13-07-1-06-278 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		ORLICA	13-07-1-06-285 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
	PIEL-POZ	LEWIN	13-07-1-02-124 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	55,20	384	GODZ RH8
OCHRL	O-GRODZN	KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,90	390	GODZ MH23
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	5,96	142	GRODZ-SRG
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	1,95	142	GRODZ-SRG
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	49,00	144	WYK-SLUPI
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -g -01	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	8,38	142	GRODZ-SRG
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -g -01	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	3,10	142	GRODZ-SRG
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -g -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	78,00	144	WYK-SLUPI
		KUDOWA	13-07-1-01-85 -g -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	6,78	142	GRODZ-SRG
		KUDOWA	13-07-1-01-85 -g -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	2,30	142	GRODZ-SRG
		KUDOWA	13-07-1-01-85 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	59,00	144	WYK-SLUPI
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,90	390	GODZ MH23
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	6,87	142	GRODZ-SRG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górsk	5	HM	2,30	142	GRODZ-SRG
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	60,00	144	WYK-SLUPI
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	11,91	142	GRODZ-SRG
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górsk	4	HM	4,50	142	GRODZ-SRG
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	120,00	144	WYK-SLUPI
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,70	390	GODZ MH23
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	11,42	142	GRODZ-SRG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górsk	4	HM	4,03	142	GRODZ-SRG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	114,00	144	WYK-SLUPI
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -b -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	10,86	142	GRODZ-SRG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -b -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górsk	4	HM	4,20	142	GRODZ-SRG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	107,00	144	WYK-SLUPI
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-214 -g -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	5,40	142	GRODZ-SRG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-214 -g -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górsk	4	HM	1,68	142	GRODZ-SRG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-214 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	42,00	144	WYK-SLUPI
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	7,39	142	GRODZ-SRG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górsk	4	HM	2,63	142	GRODZ-SRG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	66,00	144	WYK-SLUPI
		ORLICA	13-07-1-06-251 -b -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	6,07	142	GRODZ-SRG
		ORLICA	13-07-1-06-251 -b -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górsk	4	HM	2,00	142	GRODZ-SRG
		ORLICA	13-07-1-06-251 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	144	WYK-SLUPI
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	6,07	142	GRODZ-SRG
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górsk	4	HM	2,00	142	GRODZ-SRG
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	144	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	KUDOWA	13-07-1-01-109 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,51	145	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,58	145	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-102 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-102 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,07	145	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-374 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-374 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,25	145	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-93 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-93 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,71	145	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	388	GODZ RH23
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,03	145	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,70	390	GODZ MH23
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,20	145	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-214 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-214 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,66	145	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,63	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	467,00	146	K GRODZEŃ
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	390	GODZ MH23
		LEWIN	13-07-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	500,00	146	K GRODZEŃ
		LEWIN	13-07-1-02- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	144	WYK-SLUPI
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	300,00	146	K GRODZEŃ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-182 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-182 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00	146	K GRODZEŃ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-185 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-185 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	160,00	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	ZDRÓJ	13-07-1-04-218 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-218 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	146	K GRODZEŃ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	144	WYK-SLUPI
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-147 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-147 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	400,00	146	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-257 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-257 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	70,00	146	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	250,00	146	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-315 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-315 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	106,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	KUDOWA	13-07-1-01-107 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	4	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-75 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-75 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-75 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	4	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00	159	KONTR-RYJ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-212 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-212 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-212 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
	O-PALIK	KUDOWA	13-07-1-01-83 -g -01	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	19,04	125	ZAB-UPAL
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -g -01	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	2,61	125	ZAB-UPAL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PALIK	KUDOWA	13-07-1-01-83 -g -01	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	4	TSZT	0,87	125	ZAB-UPAL
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	22,67	125	ZAB-UPAL
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	3,15	125	ZAB-UPAL
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	4	TSZT	1,05	125	ZAB-UPAL
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	10,57	125	ZAB-UPAL
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -c -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	1,35	125	ZAB-UPAL
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -c -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	4	TSZT	0,45	125	ZAB-UPAL
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	41,42	125	ZAB-UPAL
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	5,94	125	ZAB-UPAL
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	4	TSZT	1,98	125	ZAB-UPAL
	O-PROGNF	KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,90	389	GODZ MH8
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00	384	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	131,00	130	PULF
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	131,00	130	PULF
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,90	389	GODZ MH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	220,00	384	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	110,00	130	PULF
		LEWIN	13-07-1-02- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	110,00	130	PULF
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	60,00	130	PULF
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	60,00	130	PULF
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	140,00	130	PULF
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	140,00	130	PULF
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	60,00	130	PULF
		ORLICA	13-07-1-06- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	60,00	130	PULF
	O-PROGNŚ	KUDOWA	13-07-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	9,00	134	SZUK-OWAD
		LEWIN	13-07-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	10,00	134	SZUK-OWAD
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	10,00	134	SZUK-OWAD
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	6,00	134	SZUK-OWAD
		ORLICA	13-07-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	8,00	134	SZUK-OWAD
	O-SPALGAŁ	KUDOWA	13-07-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1 500,00	148	PORZ-SPAL
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	1 500,00	149	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1 000,00	148	PORZ-SPAL
		LEWIN	13-07-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	1 000,00	149	PORZ-STOS
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	350,00	148	PORZ-SPAL
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	350,00	149	PORZ-STOS
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00	148	PORZ-SPAL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	200,00	149	PORZ-STOS
		ORLICA	13-07-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	400,00	148	PORZ-SPAL
		ORLICA	13-07-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	400,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		KUDOWA	13-07-1-01-73 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KUDOWA	13-07-1-01-73 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,69	117	ZAB-REPEL
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		LEWIN	13-07-1-02-103 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	LEWIN	13-07-1-02-103 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		LEWIN	13-07-1-02-126 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEWIN	13-07-1-02-126 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	BOBROWNIKI	13-07-1-05-141 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,70	119	ZAB-UPAK
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-144 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,30	119	ZAB-UPAK
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-192 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-227 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,50	119	ZAB-UPAK
	O-ZWRYJK	BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	80,00	159	KONTR-RYJ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRK	KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00	127	PUL-WT
		LEWIN	13-07-1-02- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00	127	PUL-WT
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	9,00	127	PUL-WT
		ORLICA	13-07-1-06- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRT	KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	320,00	384	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-PORZ	LEWIN	13-07-1-02-101 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		LEWIN	13-07-1-02-101 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,90	163	PPOŻ-PORZ
		ORLICA	13-07-1-06-235 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,10	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	KUDOWA	13-07-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	60,00	165	DOZ DOG
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	60,00	165	DOZ DOG
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	165	DOZ DOG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	165	DOZ DOG
		ORLICA	13-07-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	165	DOZ DOG
OCHRP	OP-BUDKIN	BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,70	389	GODZ MH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	KUDOWA	13-07-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	300,00	157	CZYSZ-BUD
		LEWIN	13-07-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	200,00	157	CZYSZ-BUD
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
POZ	IIB	KUDOWA	13-07-1-01-107 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-136 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	221,00	1	CWD-P
		LEWIN	13-07-1-02-136 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	221,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	108,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	108,00	1	CWD-P
	IVD	KUDOWA	13-07-1-01-112 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	523,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	106,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	523,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	106,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	263,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	263,00	1	CWD-P
		LEWIN	13-07-1-02-101 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	577,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-101 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	577,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-101 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	594,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-101 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	594,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	315,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	315,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-182 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 730,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	ZDRÓJ	13-07-1-04-182 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 730,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-191 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	655,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-191 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	655,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-290 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	611,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-290 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	611,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	513,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	513,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-154 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-154 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-173 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	408,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-173 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	408,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-214 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	212,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-214 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	212,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-257 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-257 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-257 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-257 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 430,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 430,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	211,00	2	CWD-D
	IVDU	KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-77 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	226,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-77 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	226,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	712,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	712,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 246,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 246,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-138 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	973,00	1	CWD-P
		LEWIN	13-07-1-02-138 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	973,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-281 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 452,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-281 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 452,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-282 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	594,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-282 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	594,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-306 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 108,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-306 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 108,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-147 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	785,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	785,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 740,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 740,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-226 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	307,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-226 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	307,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-247 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	417,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-247 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	417,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 893,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 893,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-259 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	604,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-259 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	604,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PM	KUDOWA	13-07-1-01- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	800,00	5	PODWOZ-DA
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	800,00	4	PODWOZ-DK
		LEWIN	13-07-1-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	700,00	5	PODWOZ-DA
		LEWIN	13-07-1-02- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	700,00	4	PODWOZ-DK
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
		ORLICA	13-07-1-06- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
		ORLICA	13-07-1-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	385	GODZ PILA
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	385	GODZ PILA
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	180,00	384	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	385	GODZ PILA
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
	PR	KUDOWA	13-07-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 470,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 470,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 500,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 500,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	2 400,00	3	ZRYW-WYDŁ
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	985,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	985,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	2 400,00	3	ZRYW-WYDŁ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	648,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	648,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	970,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	970,00	2	CWD-D
	PTP	KUDOWA	13-07-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	850,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	850,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	2 400,00	3	ZRYW-WYDŁ
		LEWIN	13-07-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 463,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 463,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	489,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	100,00	2.03	ZRYW BP
		ORLICA	13-07-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	489,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	2 400,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	KUDOWA	13-07-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	100,00	2.03	ZRYW BP
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	2 400,00	3	ZRYW-WYDŁ
		ORLICA	13-07-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
	TPP	KUDOWA	13-07-1-01-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-77 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-77 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-82 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-82 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-101 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-101 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-92 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-92 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-92 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-92 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-94 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-94 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-94 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-94 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-94 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-94 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-94 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	566,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-94 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-94 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	566,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-94 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-94 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LEWIN	13-07-1-02-94 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-187 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-187 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-187 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-187 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-202 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-202 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-202 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-202 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-218 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	440,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-218 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	440,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-275 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-275 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-276 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-276 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-292 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-292 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		ZDRÓJ	13-07-1-04-302 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-302 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	339,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	339,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-306 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-306 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-311 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-311 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-377 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-377 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	304,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-377 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-377 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-377 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-377 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-377 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-377 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-153 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-153 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-154 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-154 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-155 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-155 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-157 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-157 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-160 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-160 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-171 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	838,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BOBROWNIKI	13-07-1-05-171 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	838,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-213 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-213 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-223 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	332,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-223 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	332,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-225 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-225 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-225 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-225 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-234 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	581,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-234 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	581,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-252 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	471,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-252 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-252 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	471,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-252 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-258 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-258 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-267 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	489,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-267 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-267 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	489,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-267 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-268 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-268 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-312 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-312 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-314 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-314 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	1	CWD-P
	TWP	KUDOWA	13-07-1-01-108 -fx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -fx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	1	CWD-P
		LEWIN	13-07-1-02-124 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-124 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-291 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-291 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-291 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-291 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-303 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-149 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-155 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-155 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-159 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-159 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-211 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	BOBROWNIKI	13-07-1-05-211 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-212 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-212 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-255 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-255 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-258 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-258 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-271 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-271 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-313 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	1	CWD-P
	UPRZPOZ	ORLICA	13-07-1-06-313 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		KUDOWA	13-07-1-01-68 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-68 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-89 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-89 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-174 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-174 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-140 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-140 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-251 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	ZS-S	ORLICA	13-07-1-06-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
		LEWIN	13-07-1-02- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
		ORLICA	13-07-1-06- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	CHOCIESZÓW	13-07-1-08-13 -d -00	WPOD>62G	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g	----	HA	0,35	20	WPOD-G
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-17 -g -00	WPOD>61G	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.g	----	HA	0,35	20	WPOD-G
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	WPOD>62G	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g	----	HA	0,45	20	WPOD-G
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -g -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,30	19	WPOD-N
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,28	19	WPOD-N
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -b -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,15	19	WPOD-N
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-40 -h -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,25	19	WPOD-N
		POLANICA	13-07-1-10-423 -f -00	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		POLANICA	13-07-1-10-428 -b -00	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,29	19	WPOD-N
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	WPOD>32G	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.g	----	HA	0,93	20	WPOD-G
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,43	19	WPOD-N
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,08	19	WPOD-N
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	WPOD>31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,17	19	WPOD-N
		POLANICA	13-07-1-10-440 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,65	19	WPOD-N
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,60	19	WPOD-N
		POLANICA	13-07-1-10-451 -b -00	WPOD>62G	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g	----	HA	0,20	20	WPOD-G
	HOD	DUSZNIKI	13-07-1-03-169 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,37	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-169 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-372 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,27	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-372 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,07	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-382 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,76	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-382 -o -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,50	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-462 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,44	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-465 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	3,59	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-465 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,90	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-466 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,10	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-466 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,78	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-466 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,22	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-91A -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,06	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-91A -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,59	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-91A -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	3,88	116	CP-W
		DUSZNIKI	13-07-1-03-91A -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,67	116	CP-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-330 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	5,66	116	CP-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-330 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,30	116	CP-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-350 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,57	116	CP-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-352 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,17	116	CP-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-354 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	7,44	116	CP-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-354 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	116	CP-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-362 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,04	116	CP-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-366 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,86	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-13 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,27	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-17 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	6,30	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	3,80	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,39	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,30	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -c -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	4	HA	3,62	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-30 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,94	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-39 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,72	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-39 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,07	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-39 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,51	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-39 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,38	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,35	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-5 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,20	116	CP-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,29	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-387 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	116	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	WOLANY	13-07-1-09-387 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,01	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-387 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,73	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-390 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	5,68	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-392 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,41	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-392 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,27	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-397 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,30	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-397 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,29	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-403 -a -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,31	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-49 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,00	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-50 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,59	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-63 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,70	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,19	116	CP-W
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,47	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-414 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,51	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-414 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,64	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-418 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	3,62	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-422 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,30	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-424 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,63	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-424 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,70	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-427 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,30	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-428 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,62	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-431 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,91	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-431 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,25	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	5,39	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-435 -g -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	1,18	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-435 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,28	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	0,80	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-440 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,63	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,80	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-441 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,82	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-445 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,60	116	CP-W
		POLANICA	13-07-1-10-454 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	116	CP-W
	CW	DUSZNIKI	13-07-1-03-371 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,70	112	CW-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-354 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	112	CW-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-354 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,37	112	CW-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-362 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,12	112	CW-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-366 -k -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,60	112	CW-W
		PIEKIELKO	13-07-1-07-366 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,12	112	CW-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-13 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,15	112	CW-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-17 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,22	112	CW-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,52	112	CW-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-25 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,33	112	CW-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,81	112	CW-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-30 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,60	112	CW-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-33 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	112	CW-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -f -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	0,80	112	CW-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-66 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,25	112	CW-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-8 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,42	112	CW-W
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-8 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,40	112	CW-W
		WOLANY	13-07-1-09-396 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,56	112	CW-W
		WOLANY	13-07-1-09-400 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,60	112	CW-W
		WOLANY	13-07-1-09-403 -a -01	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,84	112	CW-W
		WOLANY	13-07-1-09-403 -a -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,50	112	CW-W
		WOLANY	13-07-1-09-49 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	112	CW-W
		WOLANY	13-07-1-09-54 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	112	CW-W
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,33	112	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	POLANICA	13-07-1-10-422 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,24	112	CW-W
		POLANICA	13-07-1-10-427 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,54	112	CW-W
		POLANICA	13-07-1-10-427 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,70	112	CW-W
		POLANICA	13-07-1-10-431 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,63	112	CW-W
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,13	112	CW-W
		POLANICA	13-07-1-10-434 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,90	112	CW-W
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,31	112	CW-W
		POLANICA	13-07-1-10-437 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,17	112	CW-W
		POLANICA	13-07-1-10-440 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,33	112	CW-W
	H-POZ	DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	384	GODZ RH8
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-349 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	55,00	384	GODZ RH8
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	38,00	384	GODZ RH8
		WOLANY	13-07-1-09-394 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		WOLANY	13-07-1-09-50 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	82,00	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10-420 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10-431 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10-433 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	33,00	384	GODZ RH8
	LUK-WPG	POLANICA	13-07-1-10-416 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	0,45	55	WYK-TALOK
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	1,13	55	WYK-TALOK
		POLANICA	13-07-1-10-451 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	0,90	55	WYK-TALOK
	MA-PORZ	DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	200,00	149	PORZ-STOS
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	750,00	149	PORZ-STOS
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,30	11	PORZ>100
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	25,00	149	PORZ-STOS
		DUSZNIKI	13-07-1-03-164 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	800,00	149	PORZ-STOS
		DUSZNIKI	13-07-1-03-176 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		DUSZNIKI	13-07-1-03-178 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	300,00	149	PORZ-STOS
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-319 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	190,00	149	PORZ-STOS
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-354 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	180,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-13 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	600,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-14 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	240,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-15 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-17 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-18 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	35,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	45,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-20 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	200,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-21 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	194,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-22 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-28 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	150,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	246,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-33 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	40,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-40 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-389 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	250,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-391 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-398 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-398 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-402 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	55,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-404 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-406 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	180,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-410 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	180,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-411 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	55,00	149	PORZ-STOS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	WOLANY	13-07-1-09-41 -l -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	120,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-46 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-46 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	120,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-47 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	400,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-50 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	40,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-52 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	70,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-53 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09-60 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	180,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-417 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	264,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-420 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	282,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	115,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	61,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	192,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-433 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	530,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-439 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	193,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-439 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	28,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-444 -a -99	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	273,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-444 -m -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	320,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-449 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	347,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-458 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	140,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-458 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	43,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-459 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	217,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-459 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	26,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10-460 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	85,00	149	PORZ-STOS
	NAT-WPG	DUSZNIKI	13-07-1-03-176 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	4	KMTR	6,90	69	WYK-PASCP
		WOLANY	13-07-1-09-403 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	3,00	69	WYK-PASCP
		WOLANY	13-07-1-09-43 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	4	KMTR	1,80	69	WYK-PASCP
		POLANICA	13-07-1-10-430 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	3,60	67	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	1,80	55	WYK-TALOK
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	8,00	55	WYK-TALOK
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	1,35	55	WYK-TALOK
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	12,00	55	WYK-TALOK
		DUSZNIKI	13-07-1-03-179 -i -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	4,68	55	WYK-TALOK
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	4,29	55	WYK-TALOK
		DUSZNIKI	13-07-1-03-371 -d -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	4,44	55	WYK-TALOK
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-319 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	6,00	55	WYK-TALOK
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-354 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	4,90	55	WYK-TALOK
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-365 -d -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	1,60	55	WYK-TALOK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-17 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	2,10	55	WYK-TALOK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	2,00	55	WYK-TALOK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	1,78	55	WYK-TALOK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	1,24	55	WYK-TALOK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-22 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	1,48	55	WYK-TALOK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	2,60	55	WYK-TALOK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	1,33	55	WYK-TALOK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	1,48	55	WYK-TALOK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-66 -i -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	1,80	55	WYK-TALOK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	3,00	55	WYK-TALOK
		WOLANY	13-07-1-09-400 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	7,20	55	WYK-TALOK
		WOLANY	13-07-1-09-63 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	2,50	55	WYK-TALOK
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	2,50	55	WYK-TALOK
		POLANICA	13-07-1-10-423 -f -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	3,90	55	WYK-TALOK
		POLANICA	13-07-1-10-424 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	5,75	55	WYK-TALOK
		POLANICA	13-07-1-10-428 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	5,85	55	WYK-TALOK
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,38	51	WYK-TAL40

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,58	51	WYK-TAL40
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,75	51	WYK-TAL40
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	0,42	55	WYK-TALOK
		POLANICA	13-07-1-10-440 -h -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	2,92	55	WYK-TALOK
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	2,94	55	WYK-TALOK
	ODN-LUK	DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,80	95	SADZ WIEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,35	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,35	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,35	95	SADZ WIEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,00	95	SADZ WIEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,78	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,78	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,78	95	SADZ WIEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,56	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,24	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,24	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,24	95	SADZ WIEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,48	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,48	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,48	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,48	95	SADZ WIEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-66 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-66 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,49	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-66 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,61	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-66 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,12	94	SADZ 1R
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-66 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,49	95	SADZ WIEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-66 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-66 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,98	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-401 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-401 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-401 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,50	384	GODZ RH8
		WOLANY	13-07-1-09-401 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,75	95	SADZ WIEL
		WOLANY	13-07-1-09-401 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-416 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-416 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-416 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10-416 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,45	95	SADZ WIEL
		POLANICA	13-07-1-10-416 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,13	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,26	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	1,13	97	SAD-BRYŁ
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,13	95	SADZ WIEL
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,26	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,26	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-451 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-451 -b -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	0,90	97	SAD-BRYŁ
		POLANICA	13-07-1-10-451 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-451 -b -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,00	95	SADZ WIEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,00	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,13	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	1,13	97	SAD-BRYŁ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	12,00	95	SADZ WIEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,26	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	24,00	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-179 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,68	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-179 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,68	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-179 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,68	95	SADZ WIEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-179 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,36	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,35	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,94	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,19	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	0,90	97	SAD-BRYŁ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,29	95	SADZ WIEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,88	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-371 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,44	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-371 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,44	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-371 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,44	95	SADZ WIEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-371 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,88	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-319 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-319 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-319 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	6,00	95	SADZ WIEL
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-319 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-354 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,90	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-354 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,90	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-354 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,90	95	SADZ WIEL
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-354 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,80	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-365 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-365 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-365 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,60	95	SADZ WIEL
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-365 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-17 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,07	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-17 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,07	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-17 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,07	95	SADZ WIEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-17 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,14	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-22 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,48	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-22 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,48	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-22 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,48	95	SADZ WIEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-22 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,67	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,37	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,93	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	0,89	97	SAD-BRYŁ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	5,04	95	SADZ WIEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,34	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igł.pojem	1	TSZT	1,78	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,74	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,33	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,33	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,33	95	SADZ WIEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,66	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	2,70	95	SADZ WIEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-33 -h -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,78	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-33 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,78	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-33 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,78	95	SADZ WIEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-33 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,56	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,54	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z brylką	3	TSZT	1,24	97	SAD-BRYŁ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	5,30	95	SADZ WIEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,48	103	DOW-SADZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,40	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-400 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,20	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-400 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-400 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,20	95	SADZ WIEL
		WOLANY	13-07-1-09-400 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,40	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-403 -a -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-403 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-403 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,20	95	SADZ WIEL
		WOLANY	13-07-1-09-403 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,40	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-46 -c -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-46 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-46 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	0,80	95	SADZ WIEL
		WOLANY	13-07-1-09-46 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-49 -c -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-49 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-49 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		WOLANY	13-07-1-09-49 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-50 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-50 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-50 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,50	95	SADZ WIEL
		WOLANY	13-07-1-09-50 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-50 -c -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-50 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-50 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,10	95	SADZ WIEL
		WOLANY	13-07-1-09-50 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-63 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-63 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-63 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	2,50	95	SADZ WIEL
		WOLANY	13-07-1-09-63 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,50	95	SADZ WIEL
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-423 -f -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,90	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-423 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,90	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-423 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,50	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10-423 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,90	95	SADZ WIEL
		POLANICA	13-07-1-10-423 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,80	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-424 -c -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,75	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	POLANICA	13-07-1-10-424 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,75	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-424 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,50	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10-424 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,75	95	SADZ WIEL
		POLANICA	13-07-1-10-424 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,50	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-428 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,85	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-428 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,85	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-428 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,50	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10-428 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,85	95	SADZ WIEL
		POLANICA	13-07-1-10-428 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,70	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,42	95	SADZ WIEL
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,92	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,92	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,92	95	SADZ WIEL
		POLANICA	13-07-1-10-440 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,84	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	0,90	97	SAD-BRYŁ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,90	95	SADZ WIEL
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,80	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	WOLANY	13-07-1-09-399 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-399 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		WOLANY	13-07-1-09-399 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,10	95	SADZ WIEL
		WOLANY	13-07-1-09-399 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,20	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,58	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,38	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,38	95	SADZ WIEL
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,16	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,58	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,71	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	1,13	97	SAD-BRYŁ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,58	95	SADZ WIEL
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,16	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,26	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,26	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,95	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,75	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,75	95	SADZ WIEL
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,90	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
	PIEL	DUSZNIKI	13-07-1-03-116 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,45	107	KOSZ UA
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		DUSZNIKI	13-07-1-03-118 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,22	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		DUSZNIKI	13-07-1-03-121 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		DUSZNIKI	13-07-1-03-121 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		DUSZNIKI	13-07-1-03-121 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,64	107	KOSZ UA
		DUSZNIKI	13-07-1-03-373 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		DUSZNIKI	13-07-1-03-379 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,74	107	KOSZ UA
		DUSZNIKI	13-07-1-03-380 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,22	107	KOSZ UA
		DUSZNIKI	13-07-1-03-382 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,46	109	KOSZ UC
		DUSZNIKI	13-07-1-03-461 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		DUSZNIKI	13-07-1-03-465 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		DUSZNIKI	13-07-1-03-466 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-329 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-341 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-346 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,16	109	KOSZ UC
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-346 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,53	109	KOSZ UC
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-352 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,53	109	KOSZ UC
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-369 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,16	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-11 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,17	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-12 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-13 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40	109	KOSZ UC
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-17 -g -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-18 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-18 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,90	109	KOSZ UC
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,65	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,60	109	KOSZ UC
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,56	109	KOSZ UC
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-20 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,13	107	KOSZ UA
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-22 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,24	107	KOSZ UA
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-25 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,80	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-29 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,35	109	KOSZ UC
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,86	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,35	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-32 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-34 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-36 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,25	107	KOSZ UA
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-37 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45	107	KOSZ UA
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-38 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-4 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,75	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-5 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,56	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-5 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,98	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-66 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,61	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-7 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,98	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	108	KOSZ UB
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		WOLANY	13-07-1-09-383 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,60	108	KOSZ UB
		WOLANY	13-07-1-09-383 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,56	108	KOSZ UB
		WOLANY	13-07-1-09-383 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
		WOLANY	13-07-1-09-383 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,60	109	KOSZ UC
		WOLANY	13-07-1-09-383 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,22	109	KOSZ UC
		WOLANY	13-07-1-09-384 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,60	109	KOSZ UC
		WOLANY	13-07-1-09-385 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		WOLANY	13-07-1-09-385 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		WOLANY	13-07-1-09-386 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,10	108	KOSZ UB
		WOLANY	13-07-1-09-395 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,26	108	KOSZ UB
		WOLANY	13-07-1-09-399 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,29	107	KOSZ UA
		WOLANY	13-07-1-09-399 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		WOLANY	13-07-1-09-407 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,09	108	KOSZ UB
		WOLANY	13-07-1-09-407 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		WOLANY	13-07-1-09-408 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,11	108	KOSZ UB
		WOLANY	13-07-1-09-42 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		WOLANY	13-07-1-09-42 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
		WOLANY	13-07-1-09-48 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		WOLANY	13-07-1-09-49 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25	108	KOSZ UB
		WOLANY	13-07-1-09-51 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
		WOLANY	13-07-1-09-54 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	POLANICA	13-07-1-10-415 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-416 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-416 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,71	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-417 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-417 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,10	108	KOSZ UB
		POLANICA	13-07-1-10-417 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,15	108	KOSZ UB
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-418 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,55	108	KOSZ UB
		POLANICA	13-07-1-10-422 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,70	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-423 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,10	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-423 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,80	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-423 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-424 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25	108	KOSZ UB
		POLANICA	13-07-1-10-424 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,37	108	KOSZ UB
		POLANICA	13-07-1-10-424 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		POLANICA	13-07-1-10-428 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,68	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-435 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-435 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-436 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		POLANICA	13-07-1-10-436 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-436 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,17	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	108	KOSZ UB
		POLANICA	13-07-1-10-439 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-439 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-439 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-439 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,28	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-439 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-440 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,60	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-440 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-444 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,35	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-444 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		POLANICA	13-07-1-10-446 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-446 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-447 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-449 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	POLANICA	13-07-1-10-449 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-449 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35	107	KOSZ UA
		POLANICA	13-07-1-10-451 -b -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		POLANICA	13-07-1-10-452 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,35	108	KOSZ UB
		POLANICA	13-07-1-10-454 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,94	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-455 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,98	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-455 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,40	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-455 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,80	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-456 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,94	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-457 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-457 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-457 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-458 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		POLANICA	13-07-1-10-459 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,29	108	KOSZ UB
	POPR	DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -o -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -o -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,80	96	SADZ POP
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -o -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,68	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,68	103	DOW-SADZ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,68	96	SADZ POP
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,36	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-356 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-356 -b -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	4	TSZT	0,40	98	POP-BRYŁ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-356 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-362 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-362 -b -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	2	TSZT	0,60	98	POP-BRYŁ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-362 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-423 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,55	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-423 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,55	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-423 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,55	96	SADZ POP
		POLANICA	13-07-1-10-423 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,10	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,77	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,77	103	DOW-SADZ
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,77	96	SADZ POP
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,54	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -o -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,80	56	POP-TAL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,68	56	POP-TAL
		POLANICA	13-07-1-10-423 -d -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	2,55	56	POP-TAL
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,77	56	POP-TAL
OCHRL	O-GRODZN	DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,70	390	GODZ MH23
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	7,08	142	GRODZ-SRG
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	2,00	142	GRODZ-SRG
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	62,00	144	WYK-SLUPI
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	6,66	142	GRODZ-SRG
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	1,80	142	GRODZ-SRG
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	57,00	144	WYK-SLUPI
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-14 -c -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	15,69	142	GRODZ-SRG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	CHOCIESZÓW	13-07-1-08-14 -c -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górszk	4	HM	6,50	142	GRODZ-SRG
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-14 -c -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	165,00	144	WYK-SLUI
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,90	390	GODZ MH23
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	6,07	142	GRODZ-SRG
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górszk	4	HM	2,00	142	GRODZ-SRG
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	144	WYK-SLUI
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	6,49	142	GRODZ-SRG
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górszk	4	HM	2,20	142	GRODZ-SRG
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	55,00	144	WYK-SLUI
		WOLANY	13-07-1-09-384 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,90	390	GODZ MH23
		WOLANY	13-07-1-09-384 -d -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	----	H	10,27	142	GRODZ-SRG
		WOLANY	13-07-1-09-384 -d -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górszk	4	HM	4,00	142	GRODZ-SRG
		WOLANY	13-07-1-09-384 -d -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	100,00	144	WYK-SLUI
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,70	390	GODZ MH23
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	6,07	142	GRODZ-SRG
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górszk	3	HM	2,00	142	GRODZ-SRG
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	144	WYK-SLUI
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	6,07	142	GRODZ-SRG
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górszk	4	HM	2,00	142	GRODZ-SRG
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	144	WYK-SLUI
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	5,73	142	GRODZ-SRG
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górszk	4	HM	1,84	142	GRODZ-SRG
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	46,00	144	WYK-SLUI
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	5,65	142	GRODZ-SRG
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górszk	4	HM	1,80	142	GRODZ-SRG
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	45,00	144	WYK-SLUI
		POLANICA	13-07-1-10-451 -b -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	5,65	142	GRODZ-SRG
		POLANICA	13-07-1-10-451 -b -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górszk	4	HM	1,80	142	GRODZ-SRG
		POLANICA	13-07-1-10-451 -b -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	45,00	144	WYK-SLUI
	O-GRODZR	DUSZNIKI	13-07-1-03-115 -gx -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		DUSZNIKI	13-07-1-03-115 -gx -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,10	145	GRODZ-DEM
		DUSZNIKI	13-07-1-03-121 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		DUSZNIKI	13-07-1-03-121 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,78	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-318 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-318 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,39	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,37	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,92	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-346 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-346 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,25	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-354 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-354 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,26	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-355 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-355 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,60	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-355 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-355 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,40	145	GRODZ-DEM
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-11 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-11 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	388	GODZ RH23
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-11 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,60	145	GRODZ-DEM
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-29 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-29 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,76	145	GRODZ-DEM
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,01	145	GRODZ-DEM
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-39 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-39 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,10	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	CHOCIESZÓW	13-07-1-08-5 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-5 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,23	145	GRODZ-DEM
		WOLANY	13-07-1-09-398 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		WOLANY	13-07-1-09-398 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,89	145	GRODZ-DEM
		WOLANY	13-07-1-09-406 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		WOLANY	13-07-1-09-406 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,97	145	GRODZ-DEM
		WOLANY	13-07-1-09-410 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		WOLANY	13-07-1-09-410 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,08	145	GRODZ-DEM
		WOLANY	13-07-1-09-43 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		WOLANY	13-07-1-09-43 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,17	145	GRODZ-DEM
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,40	145	GRODZ-DEM
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,84	145	GRODZ-DEM
		POLANICA	13-07-1-10-458 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		POLANICA	13-07-1-10-458 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,75	145	GRODZ-DEM
		POLANICA	13-07-1-10-459 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		POLANICA	13-07-1-10-459 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,51	145	GRODZ-DEM
		POLANICA	13-07-1-10-460 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		POLANICA	13-07-1-10-460 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,71	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	185,00	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-115 -w -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,50	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-115 -w -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	74,00	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-115 -w -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,80	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -o -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -o -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,80	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -o -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		DUSZNIKI	13-07-1-03-118 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-118 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,80	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-118 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,80	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,80	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,80	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,80	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		DUSZNIKI	13-07-1-03-461 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-461 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,80	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-461 -j -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		DUSZNIKI	13-07-1-03-465 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-465 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,80	146	K GRODZEŃ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-465 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	118,00	146	K GRODZEŃ
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-346 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	PIEKIELKO	13-07-1-07-346 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	146	K GRODZEŃ
		PIEKIELKO	13-07-1-07-346 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	320,00	146	K GRODZEŃ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-14 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-14 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	32,00	146	K GRODZEŃ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-14 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-15 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-15 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	32,00	146	K GRODZEŃ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-15 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-21 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-21 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-21 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	12,00	144	WYK-SLUPI
		WOLANY	13-07-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WOLANY	13-07-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	146	K GRODZEŃ
		WOLANY	13-07-1-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	150,00	144	WYK-SLUPI
		WOLANY	13-07-1-09-389 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WOLANY	13-07-1-09-389 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	146	K GRODZEŃ
		WOLANY	13-07-1-09-389 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
		POLANICA	13-07-1-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	16,80	146	K GRODZEŃ
		POLANICA	13-07-1-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	276,00	146	K GRODZEŃ
		POLANICA	13-07-1-10- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	200,00	144	WYK-SLUPI
		POLANICA	13-07-1-10-420 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		POLANICA	13-07-1-10-420 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	23,00	146	K GRODZEŃ
		POLANICA	13-07-1-10-420 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	16,00	144	WYK-SLUPI
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	31,00	146	K GRODZEŃ
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	22,00	144	WYK-SLUPI
	O-KONTRU	DUSZNIKI	13-07-1-03-116 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-116 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	25,00	159	KONTR-RYJ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-116 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	131	PUL-RYJ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	75,00	159	KONTR-RYJ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-467 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-467 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		DUSZNIKI	13-07-1-03-467 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		PIEKIELKO	13-07-1-07-369 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00	131	PUL-RYJ
		PIEKIELKO	13-07-1-07-369 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	25,00	159	KONTR-RYJ
		PIEKIELKO	13-07-1-07-369 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	25,00	159	KONTR-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,50	384	GODZ RH8
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,60	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00	159	KONTR-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	25,00	159	KONTR-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,60	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00	159	KONTR-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		WOLANY	13-07-1-09-401 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,20	131	PUL-RYJ
		WOLANY	13-07-1-09-401 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	80,00	159	KONTR-RYJ
		WOLANY	13-07-1-09-401 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	131	PUL-RYJ
		WOLANY	13-07-1-09-405 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		WOLANY	13-07-1-09-405 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00	159	KONTR-RYJ
		WOLANY	13-07-1-09-405 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-415 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,40	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-415 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	160,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-415 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	32,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-416 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-416 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-416 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-417 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,40	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-417 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-417 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-418 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-422 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-422 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	5,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-422 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-423 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,80	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-423 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	70,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-423 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-423 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-423 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-423 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-424 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,60	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-424 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-424 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-428 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,20	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-428 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	55,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-428 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,60	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,40	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	35,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-435 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-435 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	POLANICA	13-07-1-10-435 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-435 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-435 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-435 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-436 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-440 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-444 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-444 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-444 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-452 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-452 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10-452 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
	O-PALIK	DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	26,70	125	ZAB-UPAL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	3,75	125	ZAB-UPAL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	3	TSZT	1,25	125	ZAB-UPAL
	O-PROGNF	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,70	389	GODZ MH8
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	100,00	130	PULF
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	100,00	130	PULF
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	60,00	130	PULF
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	60,00	130	PULF
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,90	389	GODZ MH8
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	110,00	384	GODZ RH8
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	140,00	130	PULF
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	140,00	130	PULF
		WOLANY	13-07-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		WOLANY	13-07-1-09- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	140,00	130	PULF
		WOLANY	13-07-1-09- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	140,00	130	PULF
		POLANICA	13-07-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,70	389	GODZ MH8
		POLANICA	13-07-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZT	110,00	130	PULF
		POLANICA	13-07-1-10- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZT	110,00	130	PULF
	O-PROGNŚ	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	10,00	134	SZUK-OWAD
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	6,00	134	SZUK-OWAD
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	4	SZT	2,00	135	SZUK-10G
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD
		WOLANY	13-07-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		WOLANY	13-07-1-09- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	4	SZT	1,00	135	SZUK-10G
		WOLANY	13-07-1-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	6,00	134	SZUK-OWAD
		POLANICA	13-07-1-10- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	4	SZT	3,00	135	SZUK-10G
		POLANICA	13-07-1-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	2,00	134	SZUK-OWAD
	O-SPALGAŁ	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1 000,00	148	PORZ-SPAL
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	1 000,00	149	PORZ-STOS
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	400,00	148	PORZ-SPAL
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	400,00	149	PORZ-STOS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SPALGAŁ	CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1 100,00	148	PORZ-SPAL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	1 100,00	149	PORZ-STOS
		WOLANY	13-07-1-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	300,00	148	PORZ-SPAL
		WOLANY	13-07-1-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	300,00	149	PORZ-STOS
		POLANICA	13-07-1-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1 250,00	148	PORZ-SPAL
		POLANICA	13-07-1-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	1 250,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-167 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,79	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-371 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-371 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,74	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-461 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-461 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,24	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-462 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-462 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-464 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUSZNIKI	13-07-1-03-464 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-17 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-17 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-22 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-22 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,27	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-33 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-33 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-3 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-5 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-5 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,38	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-66 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-66 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,61	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,75	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-383 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-383 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-383 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-383 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,28	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-383 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-383 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-383 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-383 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,54	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-383 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-383 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,21	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-384 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-384 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-385 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-385 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-386 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-386 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	WOLANY	13-07-1-09-391 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-391 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,19	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-399 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-399 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-403 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-403 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-408 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-408 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,11	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-409 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-409 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-409 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-409 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-41 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-41 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-41 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-41 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-42 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-42 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-43 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-43 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-45 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-45 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,22	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-63 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-63 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,18	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WOLANY	13-07-1-09-63 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-415 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-415 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-417 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-417 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-424 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-424 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-433 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,68	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-435 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-435 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-436 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-436 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,56	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-440 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-440 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-444 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-444 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,58	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-444 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-444 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-457 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		POLANICA	13-07-1-10-457 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	DUSZNIKI	13-07-1-03-116 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	2,03	119	ZAB-UPAK
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,80	119	ZAB-UPAK
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	6,75	119	ZAB-UPAK
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,35	119	ZAB-UPAK
		DUSZNIKI	13-07-1-03-370 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,35	119	ZAB-UPAK
		DUSZNIKI	13-07-1-03-467 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,67	119	ZAB-UPAK
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-318 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-319 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,70	119	ZAB-UPAK
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-328 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,60	119	ZAB-UPAK
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-329 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,70	119	ZAB-UPAK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZM	PIEKIELKO	13-07-1-07-336 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	0,70	119	ZAB-UPAK
		PIEKIELKO	13-07-1-07-341 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	0,70	119	ZAB-UPAK
		PIEKIELKO	13-07-1-07-352 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	1,20	119	ZAB-UPAK
		PIEKIELKO	13-07-1-07-359 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	1,20	119	ZAB-UPAK
		PIEKIELKO	13-07-1-07-362 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	1,40	119	ZAB-UPAK
		PIEKIELKO	13-07-1-07-365 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	0,60	119	ZAB-UPAK
		PIEKIELKO	13-07-1-07-369 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	0,60	119	ZAB-UPAK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	0,60	119	ZAB-UPAK
	O-ZWRYJK	CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	1,33	119	ZAB-UPAK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	7,20	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	144,00	159	KONTR-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-19 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,60	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	92,00	159	KONTR-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-1 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	23,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	12,80	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	256,00	159	KONTR-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-23 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	64,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,80	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	96,00	159	KONTR-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-24 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,40	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	88,00	159	KONTR-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	12,00	131	PUL-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	240,00	159	KONTR-RYJ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	12,00	131	PUL-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	1 600,00	159	KONTR-RYJ
		POLANICA	13-07-1-10- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	400,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRK	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00	127	PUL-WT
		PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	18,00	127	PUL-WT
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	50,00	127	PUL-WT
		WOLANY	13-07-1-09- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	40,00	127	PUL-WT
		POLANICA	13-07-1-10- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	24,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRT	PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-PORZ	CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,05	163	PPOŻ-PORZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-5 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,05	163	PPOŻ-PORZ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-7 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,42	163	PPOŻ-PORZ
		WOLANY	13-07-1-09-411 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		WOLANY	13-07-1-09-41 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		POLANICA	13-07-1-10-428 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		POLANICA	13-07-1-10-429 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		POLANICA	13-07-1-10-430 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,90	163	PPOŻ-PORZ
		POLANICA	13-07-1-10-431 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		POLANICA	13-07-1-10-433 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,90	163	PPOŻ-PORZ
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	4,70	163	PPOŻ-PORZ
		POLANICA	13-07-1-10-444 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		POLANICA	13-07-1-10-444 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	2,00	163	PPOŻ-PORZ
		POLANICA	13-07-1-10-449 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,20	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	165	DOZ DOG
		PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	60,00	165	DOZ DOG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	60,00	165	DOZ DOG
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		WOLANY	13-07-1-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	60,00	165	DOZ DOG
		WOLANY	13-07-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		POLANICA	13-07-1-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	80,00	165	DOZ DOG
		POLANICA	13-07-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	WOLANY	13-07-1-09-386 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10-437 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	28,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	POLANICA	13-07-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,70	389	GODZ MH8
		POLANICA	13-07-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	200,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	400,00	157	CZYSZ-BUD
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	150,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IB	CHOCIESZÓW	13-07-1-08-13 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 250,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-13 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-13 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 250,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-13 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-40 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	216,00	1	CWD-P
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-40 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	216,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-398 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-398 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-398 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	253,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-398 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-432 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-432 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	467,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	467,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-432 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
	IIA	CHOCIESZÓW	13-07-1-08-15 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-15 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-15 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-15 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	IIB	DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	1	CWD-P
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-398 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-398 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-398 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-398 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-41 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-41 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-52 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-52 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-52 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-52 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
	IIBU	WOLANY	13-07-1-09-53 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-53 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIBU	WOLANY	13-07-1-09-60 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	479,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-60 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	479,00	1	CWD-P
	IIIA	WOLANY	13-07-1-09-402 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-402 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-404 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-404 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	IIIB	CHOCIESZÓW	13-07-1-08-20 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	506,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-20 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	506,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-22 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-22 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-417 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	487,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-417 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-417 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	487,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-417 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
	IIIBU	WOLANY	13-07-1-09-410 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	472,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-410 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	472,00	2	CWD-D
	IVD	DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	580,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	580,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 077,00	1	CWD-P
		DUSZNIKI	13-07-1-03-120 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 077,00	1	CWD-P
		DUSZNIKI	13-07-1-03-164 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 126,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-164 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 126,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-176 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-176 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-176 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-176 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-178 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	832,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-178 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-178 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	832,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-178 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-318 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-318 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 063,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 063,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	546,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	546,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-335 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-346 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	769,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-346 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	769,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-347 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	455,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-347 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	455,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-347 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	426,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-347 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	426,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-355 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 026,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-355 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 026,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	PIEKIEŁKO	13-07-1-07-357 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 166,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-357 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-357 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 166,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-357 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-14 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	613,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-14 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	613,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-21 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	485,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-21 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-21 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	485,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-21 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-28 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	424,00	1	CWD-P
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-28 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	424,00	1	CWD-P
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	619,00	1	CWD-P
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-2 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	619,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-389 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	791,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-389 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	791,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-391 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-391 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-406 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	455,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-406 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	455,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-433 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-433 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-433 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-433 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 223,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 223,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-437 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-458 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-458 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-458 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-458 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-459 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-459 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-460 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-460 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-460 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-460 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	IVDU	CHOCIESZÓW	13-07-1-08-18 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	1	CWD-P
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-18 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-46 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	327,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-46 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	327,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-47 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 455,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-47 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 455,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-420 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	703,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-420 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	703,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-439 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	479,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-439 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-439 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	479,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-439 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVDU	POLANICA	13-07-1-10-439 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-439 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-444 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	421,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-444 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	421,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-444 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	797,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-444 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	797,00	1	CWD-P
	PM	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	200,00	5	PODWOZ-DA
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	200,00	4	PODWOZ-DK
		PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
		PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	1 500,00	5	PODWOZ-DA
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	1 500,00	4	PODWOZ-DK
		WOLANY	13-07-1-09- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	300,00	5	PODWOZ-DA
		WOLANY	13-07-1-09- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK
		POLANICA	13-07-1-10- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	300,00	5	PODWOZ-DA
		POLANICA	13-07-1-10- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	385	GODZ PILA
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
		PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	230,00	385	GODZ PILA
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	250,00	384	GODZ RH8
		WOLANY	13-07-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		WOLANY	13-07-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	385	GODZ PILA
		WOLANY	13-07-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	180,00	384	GODZ RH8
		POLANICA	13-07-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		POLANICA	13-07-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	120,00	385	GODZ PILA
		POLANICA	13-07-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
	PR	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 470,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 470,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	970,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	970,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	2 400,00	3	ZRYW-WYDŁ
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 000,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 000,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 050,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	100,00	2.03	ZRYW BP
		WOLANY	13-07-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 050,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	2 400,00	3	ZRYW-WYDŁ
		POLANICA	13-07-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 000,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	100,00	2.03	ZRYW BP
		POLANICA	13-07-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 000,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	2 400,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	2 400,00	3	ZRYW-WYDŁ
		PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	900,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	900,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	POLANICA	13-07-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00	2	CWD-D
	PTW	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	2 400,00	3	ZRYW-WYDŁ
		WOLANY	13-07-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	PTW	DUSZNIKI	13-07-1-03-116 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-117 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-118 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-118 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-118 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-118 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-119 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-179 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	539,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-179 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-179 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	539,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-179 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-375 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-375 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00	2	CWD-D
	TPP	DUSZNIKI	13-07-1-03-465 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	352,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-465 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-465 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	352,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-465 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-318 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-318 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-318 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-318 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-320 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	315,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-320 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-320 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	315,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-320 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-321 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-321 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-321 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-321 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-324 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-324 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-325 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	PIEKIELKO	13-07-1-07-325 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-325 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-325 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-333 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-333 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-335 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-335 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-335 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-335 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-340 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	337,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-340 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-340 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	337,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-340 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-347 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-347 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-347 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-347 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-348 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-348 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-348 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-348 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		PIEKIELKO	13-07-1-07-351 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	582,00	1	CWD-P
		PIEKIELKO	13-07-1-07-351 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	582,00	1	CWD-P
		PIEKIELKO	13-07-1-07-361 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00	1	CWD-P
		PIEKIELKO	13-07-1-07-361 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00	1	CWD-P
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-10 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-10 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-10 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-10 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-10 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-10 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-11 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-11 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-28 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	257,00	1	CWD-P
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-28 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	257,00	1	CWD-P
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-34 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-34 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-35 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-35 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-35 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-35 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-5 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	342,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-5 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-5 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	342,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-5 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-9 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-396 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-396 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-398 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	WOLANY	13-07-1-09-398 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-398 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-398 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-400 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-400 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-400 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-400 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-405 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-405 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-407 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-407 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-407 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-407 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-407 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-407 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-407 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-407 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-408 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-408 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-411 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-411 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-43 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-43 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-60 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-60 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-60 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-60 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-60 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		WOLANY	13-07-1-09-60 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-424 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-424 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-428 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-428 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-428 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-428 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-428 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-428 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-428 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-428 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-429 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	POLANICA	13-07-1-10-429 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-430 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-430 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-430 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-430 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-430 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-430 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-431 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-431 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-439 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-439 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-439 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-439 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-439 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-439 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-439 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-439 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-442 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-442 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-449 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-449 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-449 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-449 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		POLANICA	13-07-1-10-456 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-456 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-457 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-457 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	1	CWD-P
	TWP	DUSZNIKI	13-07-1-03-91B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-91B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-91B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-91B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-325 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-325 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-347 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-347 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-34 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	1	CWD-P
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-34 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	1	CWD-P
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-35 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-35 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-35 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-35 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-396 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-396 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-60 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-60 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-61 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-61 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-62 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		WOLANY	13-07-1-09-62 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-456 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	POLANICA	13-07-1-10-456 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-456 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	1	CWD-P
		POLANICA	13-07-1-10-456 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	1	CWD-P
	UPRZPOZ	DUSZNIKI	13-07-1-03-91 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DUSZNIKI	13-07-1-03-91 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-317 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07-317 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	ZS-S	DUSZNIKI	13-07-1-03- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
		PIEKIEŁKO	13-07-1-07- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
		CHOCIESZÓW	13-07-1-08- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
		WOLANY	13-07-1-09- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
		POLANICA	13-07-1-10- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
UBOCP	CHOINKIL	N-CTWO	13-07- - - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	390	GODZ MH23
		N-CTWO	13-07- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	135,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-CZYSZ	OBREB	13-07-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	N-ZNGOSP	OBREB	13-07-1- - - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	500,00	377	ZB-NASBK
	N-ZNPOZ	OBREB	13-07-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	N-ZSDN	OBREB	13-07-1- - - -	N-ZSDNMD	Zbiór szyszek z WDN modrzew.	-----	KG	200,00	361	N-ZSDNMD
		OBREB	13-07-1- - - -	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	-----	KG	100,00	359	N-ZSDNSO
		OBREB	13-07-1- - - -	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	14,00	375	ZB-OCENA
	N-ZSGOSP	OBREB	13-07-1- - - -	N-ZSGDNPO	Zbiór szyszek z GDN pozost.gat	-----	KG	400,00	358.01	N-ZSGDNPO
		OBREB	13-07-1- - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
		OBREB	13-07-1- - - -	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	21,00	375	ZB-OCENA
	SEL-ZPN	DUSZNIKI	13-07-1-03-80 -x -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		DUSZNIKI	13-07-1-03-80 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		DUSZNIKI	13-07-1-03-80 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	5	HA	6,65	109	KOSZ UC
		DUSZNIKI	13-07-1-03-80 -x -00	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	4,94	221	OPR-SC
SZKL	O-SLOCHRC	LEŚNA	07-01-23/16	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,25	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-01-23/16	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,25	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-01-23/26	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01-23/26	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-01-23/26	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-01-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,30	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-01-23/51	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,60	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-01-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	60,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-01-23/81	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01-23/81	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-01-23/81	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,26	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-01-23/91	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-01-23/91	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,16	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-02-23/06	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,10	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-02-23/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,05	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-02-23/17	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,22	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-02-23/17	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,22	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-02-23/26	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-02-23/38	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,07	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-02-23/38	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,07	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-02-23/52	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,35	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-02-23/52	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,71	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-02-23/82	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-02-23/92	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	08-01-23/52	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,17	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	08-01-23/52	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,35	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/92	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-01-23/11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-01-23/11	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-02-23/21	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-02-23/21	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-02-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-02-23/31	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-03-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-03-23/32	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-04-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-04-23/32	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-05-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-05-23/31	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-05-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-05-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-05-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,62	228	OSŁ-ATM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	O-SLOCHRC	TUNEL	20-06-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-06-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-06-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,56	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-07-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-07-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-07-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,56	228	OSŁ-ATM
		KONTENER	43-01-23/36	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01-23/36	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,03	27	OPR-PSPAL
		KONTENER	43-01-23/37	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01-23/37	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,06	27	OPR-PSPAL
		KONTENER	43-01-23/38	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01-23/38	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,05	27	OPR-PSPAL
	SL-DESZCZ	LEŚNA	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01- /	WIETRZ	utrzym. temp. i wilg. w namioc	1	AR	647,10	401	WIETRZ
		LEŚNA	07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02- /	WIETRZ	utrzym. temp. i wilg. w namioc	1	AR	439,20	401	WIETRZ
		TUNEL	20- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20- - /	WIETRZ	utrzym. temp. i wilg. w namioc	1	AR	698,40	401	WIETRZ
		KONTENER	43-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01- /	WIETRZ	utrzym. temp. i wilg. w namioc	1	AR	747,20	401	WIETRZ
	SL_KONT	TUNEL	20-01-23/11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-01-23/11	MONT-FOL	montaż folii na konstr.namiotu	1	AR	2,40	402	MONT-FOL
		TUNEL	20-01-23/11	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-01-23/11	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-01-23/11	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	7,20	296	PIEL-NAM
		TUNEL	20-01-23/11	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,20	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	20-01-23/11	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,20	295	SIEW-PRC
		TUNEL	20-02-23/21	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-02-23/21	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-02-23/21	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-02-23/21	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,40	296	PIEL-NAM
		TUNEL	20-02-23/21	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,40	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	20-02-23/21	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,40	295	SIEW-PRC
		TUNEL	20-02-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-02-23/31	MONT-FOL	montaż folii na konstr.namiotu	1	AR	2,40	402	MONT-FOL
		TUNEL	20-02-23/31	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-02-23/31	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-02-23/31	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,80	296	PIEL-NAM
		TUNEL	20-02-23/31	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,80	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	20-02-23/31	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,80	295	SIEW-PRC
		TUNEL	20-03-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-03-23/32	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-03-23/32	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,80	296	PIEL-NAM
		TUNEL	20-04-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-04-23/32	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-04-23/32	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,80	296	PIEL-NAM
		TUNEL	20-05-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-05-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-05-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,54	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-05-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	3,42	296	PIEL-NAM
		TUNEL	20-05-23/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,57	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	20-05-23/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,57	295	SIEW-PRC
		TUNEL	20-05-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-05-23/31	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-05-23/31	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-05-23/31	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,40	296	PIEL-NAM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_KONT	TUNEL	20-05-23/31	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	0,40	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	20-05-23/31	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,40	295	SIEW-PRC
		TUNEL	20-05-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-05-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	26,20	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-05-23/51	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	7,86	296	PIEL-NAM
		TUNEL	20-06-23/50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-06-23/50	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-06-23/50	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,56	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-06-23/50	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	2,28	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	20-06-23/50	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	2,28	295	SIEW-PRC
		TUNEL	20-06-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-06-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	45,60	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-06-23/51	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	13,68	296	PIEL-NAM
		TUNEL	20-07-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-07-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	45,60	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-07-23/51	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	13,68	296	PIEL-NAM
		KONTENER	43-01-23/36	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	43-01-23/36	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	1,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	43-01-23/36	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01-23/36	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	15,00	228	OSŁ-ATM
		KONTENER	43-01-23/36	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	357,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	43-01-23/36	SZK-NAPEŁ	ręcz.szkół.do don.z napeln.sub	----	TSZT	120,00	306	SZK-NAPEŁ
		KONTENER	43-01-23/36	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	120,00	312	ZAŁ-DONT
		KONTENER	43-01-23/37	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	43-01-23/37	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	1,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	43-01-23/37	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01-23/37	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	----	H	1,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	43-01-23/37	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	31,30	228	OSŁ-ATM
		KONTENER	43-01-23/37	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	893,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	43-01-23/37	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	5,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	43-01-23/37	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	1,79	353	UKŁ-KONT
		KONTENER	43-01-23/37	ZES-KON>9	Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg	----	TSZT	1,00	352	ZEST-KON
		KONTENER	43-01-23/38	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	43-01-23/38	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	1,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	43-01-23/38	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01-23/38	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	----	H	1,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	43-01-23/38	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	26,90	228	OSŁ-ATM
		KONTENER	43-01-23/38	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	762,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	43-01-23/38	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	5,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	43-01-23/38	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	1,54	353	UKŁ-KONT
		KONTENER	43-01-23/38	ZES-KON>9	Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg	----	TSZT	1,00	352	ZEST-KON
		KONTENER	43-01-23/56	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	43-01-23/56	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01-23/56	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	----	H	1,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	43-01-23/56	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	22,52	228	OSŁ-ATM
		KONTENER	43-01-23/56	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	2,00	350	SORT-KON1
	SL_NAW	LEŚNA	07-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	55,21	219	NAW-MINER
		LEŚNA	07-01- /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,10	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	110,42	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	58,45	219	NAW-MINER
		LEŚNA	07-02- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	1,17	221	OPR-SC
		TUNEL	20- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_NAW	TUNEL	20- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	11,64	219	NAW-MINER
		KONTENER	43-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	5,82	219	NAW-MINER
		KONTENER	43-01- /	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	11,64	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	63- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	SL_PIEL	LEŚNA	07-01-23/16	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-01-23/16	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01-23/16	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-23/16	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	50,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-01-23/16	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	150,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-23/16	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	150,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	07-01-23/26	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-01-23/26	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01-23/26	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-23/26	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	22,50	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-01-23/26	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	9,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-23/26	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	13,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	07-01-23/51	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-01-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	140,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01-23/51	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-23/51	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	360,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-01-23/51	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	150,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-23/51	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	150,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	07-01-23/51	SPUL-R	ręczne wznusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	60,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	07-01-23/81	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01-23/81	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-23/81	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-01-23/81	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,52	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-01-23/81	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	0,39	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-23/81	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	0,26	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-01-23/81	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	0,39	198	SPUL-C
		LEŚNA	07-01-23/81	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	0,26	211	SPUL-R1
		LEŚNA	07-01-23/91	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-23/91	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-01-23/91	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,32	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-01-23/91	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	0,24	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-23/91	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	0,16	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-01-23/91	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	0,24	198	SPUL-C
		LEŚNA	07-01-23/91	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	0,16	211	SPUL-R1
		LEŚNA	07-02-23/06	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-02-23/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/06	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-02-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	30,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	07-02-23/17	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-02-23/17	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02-23/17	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/17	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	45,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-02-23/17	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	90,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/17	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	135,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	07-02-23/26	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-02-23/26	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02-23/26	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/26	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	22,50	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-02-23/26	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	9,00	222	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	07-02-23/26	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	13,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	07-02-23/38	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-02-23/38	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02-23/38	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/38	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	30,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-02-23/38	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/38	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	45,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	07-02-23/52	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-02-23/52	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02-23/52	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/52	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	71,56	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-02-23/52	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	143,12	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/52	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	214,68	198	SPUL-C
		LEŚNA	07-02-23/82	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02-23/82	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/82	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,26	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-02-23/82	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	0,52	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/82	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	0,78	198	SPUL-C
		LEŚNA	07-02-23/92	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02-23/92	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/92	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,08	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-02-23/92	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	0,16	222	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-23/92	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	0,24	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/52	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/52	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/52	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/52	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	35,20	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/52	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	70,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/52	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	105,60	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/92	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/92	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/92	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,08	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/92	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	0,16	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/92	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	0,24	198	SPUL-C
	SL-PODC	LEŚNA	07-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02- /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	35,95	203	WYOR-CK
	SL_POZ	LEŚNA	07-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01- /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	14,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	07-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02- /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	23,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	08-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01- /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
		TUNEL	20- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	20- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	43-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	SL-PRZECH	TUNEL	20- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	20- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	SL-UGÓRC	LEŚNA	07-01- /	GODZ CHW	Godz. transp. niszczy. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		LEŚNA	07-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	70,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01- /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,64	110	OPR-CHWAS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-UGÓRC	LEŚNA	07-01- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	1,28	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	64,29	201	ORKA-SC
		LEŚNA	07-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciag.szkół	2	AR	321,45	199	SPUL-SC
		LEŚNA	07-02- /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		LEŚNA	07-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02- /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,77	110	OPR-CHWAS
		LEŚNA	07-02- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,77	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-02- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	77,34	201	ORKA-SC
		LEŚNA	07-02- /	SPUL-GZ	Spulchnianie gleby glebogryzar	2	HA	1,54	82	SPUL-GZ
		LEŚNA	07-02- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciag.szkół	2	AR	232,02	199	SPUL-SC
		LEŚNA	08-01- /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		LEŚNA	08-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01- /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,43	110	OPR-CHWAS
		LEŚNA	08-01- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,86	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	43,12	201	ORKA-SC
		LEŚNA	08-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciag.szkół	2	AR	215,60	199	SPUL-SC
	SL_UPR	LEŚNA	07-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,27	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	27,25	201	ORKA-SC
		LEŚNA	07-01- /	SPUL-GZ	Spulchnianie gleby glebogryzar	2	HA	0,27	82	SPUL-GZ
		LEŚNA	07-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciag.szkół	2	AR	54,50	199	SPUL-SC
		LEŚNA	07-01- /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	2	AR	27,25	208	WYC-SC
		LEŚNA	08-01-23/80	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/80	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/80	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,35	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/80	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	35,19	201	ORKA-SC
		LEŚNA	08-01-23/80	SPUL-GZ	Spulchnianie gleby glebogryzar	2	HA	0,70	82	SPUL-GZ
		LEŚNA	08-01-23/80	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	2	AR	35,19	208	WYC-SC
		LEŚNA	08- - /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
	SL-UTRZYM	LEŚNA	08- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08- - /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10	110	OPR-CHWAS
		TUNEL	20- - /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		TUNEL	20- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	20- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20- - /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,06	110	OPR-CHWAS
		KONTENER	43- - /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		KONTENER	43- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	43- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43- - /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25	110	OPR-CHWAS
		LEŚNA	63- - /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		LEŚNA	63- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	63- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	63- - /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	110	OPR-CHWAS
	SL_WIEL	LEŚNA	07-01-23/16	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-01-23/16	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01-23/16	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	2	TSZT	100,00	232	SZK-1R
		LEŚNA	07-01-23/26	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-01-23/26	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01-23/26	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	2	TSZT	6,00	232	SZK-1R
	SL_WYJM	LEŚNA	07-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01- /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	30,00	243	WYJ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	LEŚNA	07-01- /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igł.	1	TSZT	20,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	07-01- /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	50,00	279	WIĄZ-PE
		LEŚNA	07-01- /	WYJ-1LW	wyj. 1lat.liś.wyoranych	2	TSZT	30,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	07-01- /	WYJ-2IW	wyj. 2-3I.igł.wyoranych	2	TSZT	20,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	07-01- /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	12,50	203	WYOR-CK
		LEŚNA	07-01- /	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00	259	ZAŁ-2
		LEŚNA	07-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02- /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igł.	1	TSZT	136,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	07-02- /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	30,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	07-02- /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	166,00	279	WIĄZ-PE
		LEŚNA	07-02- /	WYJ-2IW	wyj. 2-3I.igł.wyoranych	2	TSZT	136,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	07-02- /	WYJ-2LW	wyj. 2-3I.liś.wyoranych	2	TSZT	30,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	07-02- /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	45,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	07-02- /	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	30,00	259	ZAŁ-2
		LEŚNA	07-02- /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	30,00	256	ŻEL-2
		LEŚNA	08-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01- /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	100,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	08-01- /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	100,00	279	WIĄZ-PE
		LEŚNA	08-01- /	WYJ-2LW	wyj. 2-3I.liś.wyoranych	2	TSZT	100,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	08-01- /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	17,64	203	WYOR-CK
		TUNEL	20- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	20- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	420,00	279	WIĄZ-PE
		TUNEL	20- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1I.igł.tran	-----	TSZT	130,00	298	WYJ-1IN
		TUNEL	20- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1I.liś.tran	-----	TSZT	150,00	299	WYJ-1LN
		TUNEL	20- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3I.igł.	-----	TSZT	140,00	301	WYJ-2IN
		KONTENER	43-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01- /	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3I.igł.pojem	1	TSZT	50,00	259	ZAŁ-2
		KONTENER	43-01- /	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3I.liś.pojem	1	TSZT	60,00	259	ZAŁ-2
	SL_WYS	LEŚNA	08-01-23/50	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/50	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	70,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/50	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	35,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	08-01-23/80	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/80	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/80	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,30	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/80	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,15	266	SIEW-R
		LEŚNA	08-01-23/90	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/90	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/90	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,08	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/90	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	0,04	266	SIEW-R
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	07-01-23/16	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,25	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-01-23/16	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	2	HA	0,75	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-01-23/26	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01-23/26	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-01-23/26	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	2	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-01-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,30	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-01-23/51	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	2	HA	1,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-01-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	120,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-01-23/81	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01-23/81	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-01-23/81	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,26	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-01-23/91	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-ZWGRZC	LEŚNA	07-01-23/91	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,16	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-02-23/06	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,10	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-02-23/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,05	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-02-23/17	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,22	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-02-23/17	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,22	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-02-23/26	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,09	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-02-23/26	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-02-23/38	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,15	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-02-23/38	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,07	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-02-23/52	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,71	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-02-23/52	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,71	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-02-23/82	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,05	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-02-23/92	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	08-01-23/52	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,35	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	08-01-23/52	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,35	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/92	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-01-23/11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-01-23/11	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-02-23/21	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-02-23/21	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-02-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-02-23/31	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,03	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-03-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-03-23/32	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-04-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-04-23/32	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-05-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-05-23/31	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-05-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-05-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,06	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-05-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,24	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-06-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-06-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,11	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-06-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	9,12	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	20-07-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	20-07-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,11	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	20-07-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	9,12	228	OSŁ-ATM
		KONTENER	43-01-23/36	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01-23/36	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,15	27	OPR-PSPAL
		KONTENER	43-01-23/37	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01-23/37	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,09	27	OPR-PSPAL
		KONTENER	43-01-23/37	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,52	228	OSŁ-ATM
		KONTENER	43-01-23/38	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	43-01-23/38	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,08	27	OPR-PSPAL
		KONTENER	43-01-23/38	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,76	228	OSŁ-ATM
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	07- - /	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		LEŚNA	07- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	140,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07- - /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,12	110	OPR-CHWAS
		LEŚNA	07-02- /	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		LEŚNA	07-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-02- /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: UW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-BAZA	OBRĘB	13-07-1- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		OBRĘB	13-07-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	67,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	OBRĘB	13-07-1- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
		OBRĘB	13-07-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	WOLANY	13-07-1-09-411 -k -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,22	164	ODN-PASC
		WOLANY	13-07-1-09-41 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,25	164	ODN-PASC
		POLANICA	13-07-1-10-426 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,23	164	ODN-PASC
		POLANICA	13-07-1-10-447 -l -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	164	ODN-PASC
		POLANICA	13-07-1-10-451 -i -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	164	ODN-PASC
	P-POŻAR	OBRĘB	13-07-1- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	389	GODZ MH8
POZ	PM	OBRĘB	13-07-1- - - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	4 300,00	4	PODWOZ-DK
	ZS-S	N-CTWO	13-07- - - - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	6 667,00	7	REM SZLZR
		N-CTWO	13-07- - - - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	1 700,00	6	WYK SZLG
		OBRĘB	13-07-1- - - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	9 500,00	7	REM SZLZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	-------------------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.