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1. Część ogólna 
 

Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Budowy 
Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót oraz 
dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty budowlane wydanymi przez Ministerstwo 
Infrastruktury. Określone w normach państwowych, instrukcjach i przepisach związanych standardy należy 
uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu z Rysunkami oraz Specyfikacją. 
Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
 
1.1 Nazwa zadania 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja w zakresie 
branży sanitarnej w wybranych budynkach   Centrum Onkologii im. prof. Franciszka  Łukaszczyka 
Bydgoszczy ul. dr. I. Romanowskiej 2”  
w zakresie: 
- równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i c.t 
  w bud. Nr 15, 16, 28, 17, 18, 13, 27, PARYS 
Nazwa i adres zamawiającego: 
Centrum Onkologii w Bydgoszczy  
ul. dr. I. Romanowskiej 2 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót 
 
Zakres robót: 
- równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i c.t. 

w bud. Nr 15, 16, 28, 17, 18, 13, 27, PARYS 
1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 
- Projekt wykonawczy  pt. . „Termomodernizacja w zakresie branży sanitarnej w wybranych budynkach   
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka  Łukaszczyka Bydgoszczy ul. dr. I. Romanowskiej 2 
w zakresie; 
 - równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i  c.t 
  w bud. Nr 15, 16, 28, 17, 18, 13, 27, PARYS 
opracowany przez firmę DH-SYSTEMS Sp. z o.o z Bydgoszczy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je 
w czterech kopiach do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1. Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty działalności budowlanej powstające w wyniku zamierzenia 
inwestycyjnego dla uzyskania określonego efektu użytkowego. 
2. Budowa - czynność polegająca na wykonaniu obiektu budowlanego. 
3. Budowla - przedmiot powstały w wyniku działalności budowlanej, stanowiący skończoną całość 
użytkową, wyodrębniony w przestrzeni i połączony z gruntem w sposób trwały. 
4. Przegroda budowlana - element budowli, oddzielający ją od otoczenia lub wydzielający w niej 
pomieszczenia. 
5. Pomieszczenie - część budynku wydzielona przegrodami budowlanymi. 
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6. Ściana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczająca pomieszczenie lub określoną 
przestrzeń w budowli. 
7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Urzędu, który go wydał zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywaniu zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
8. Inspektor Nadzoru/Zarządzający realizacją umowy - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do kontrolowania Robót i do występowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowaniu w j ego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
13Przedmiar Robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do 
ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis 
czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
14. Roboty budowlane - procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku, których powstaje 
obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, 
rozebranie itp. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 
Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody. Pomieszczenia 
remontowane zostaną opróżnione przez Zamawiającego przed rozpoczęciem Budowy. Ekipy Wykonawcy 
będą mogły korzystać z budynków przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8°° - 20°°. Transport z 
wykorzystaniem terenu będzie mógł odbywać się w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic 
informacyjnych. 

 
 
2.1 Przekazanie terenu budowy 
 
W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne do wykonania robót, Dziennik 
Budowy, Księgę Obmiaru oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 
 
2.2 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
 
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót gwarantujący ciągłość prac.  
- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno – ruchowe dla 
dostarczonych urządzeń. 
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Koszty w/w opracowań należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
 
2.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 
Wymagania zawarte w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych są tak samo wiążące, jak 
gdyby występowały we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności wymiary określone liczbą są 
ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w 
następującej kolejności pod względem ważności: 

- Dokumentacja Projektowa 
- Specyfikacje Techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji lub 
Specyfikacjach, a o ich wykryciu powinien bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o 
dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień. 
Wszystkie wykonane roboty powinny być zgodne z rzutami, przekrojami, schematami i wymaganiami 
materiałowymi określonymi w dokumentacji oraz specyfikacjach. 
Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się 
w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych. W przypadku braku 
pełnej zgodności robót i materiałów z dokumentacją i specyfikacjami i gdy będzie to miało wpływ na 
niezadowalającą jakość Robót, materiały zostaną bezzwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
 
2.4 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2.5 Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu 
w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 26 czerwca 2002 roku wydanym przez Ministra Infrastruktury. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany: 
- do utrzymania określonej wydajności gwarantującej wykonanie przedmiotu umowy, 
- spełniać standardy higieny, a w szczególności dopilnować by pracownicy posiadali aktualne badania 
lekarskie, 
- uzgodnić z Zamawiającym sposób korzystania z pomieszczeń sanitarnych przez osoby uczestniczące w 
procesie inwestycyjnym, 
- podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się obcych materiałów, ciał i substancji 
do rurociągów, szczególnie przy wykonywaniu podłączeń do istniejących przewodów i uzbrojenia, 
- w przypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów, należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku, 
a skażony grunt niezwłocznie usunąć z budowy, 
- wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, powinny spełniać 
obowiązujące normy i standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo 
zatrudnionych, 
- koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy ująć w cenach jednostkowych robót. 
 
2.6 Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
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wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi toksycznymi 
substancjami oraz zanieczyszczeniem powietrza, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu i 
możliwością powstania pożaru. Praca sprzętu używanego do realizacji zadania nie będzie powodować 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza nim. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
2.7 Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie Budowy oraz w maszynach i 
pojazdach. 
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w 
miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.8 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej 
są uwzględnione w jednostkowych kosztach robót. 
5. Zgodnie z Prawem Budowlanym Kierownik Budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. 
 
2.9 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przestawi Zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać 
w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót 
 
2.10 Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
26.06.02). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden 
po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
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dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez Wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje Zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

Zarządzającego realizacją umowy, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie jego decyzje, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
Dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje Zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Zarządzającego 
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
2.11 Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
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wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
2.12 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót kompletną instrukcję w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 
każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarządzającego realizacją 
umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych 
następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami 

części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną 
instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych. 
 
2.13 Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje jego 
interesy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza Inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc 
poleceń Zarządzającego realizacją umowy. 

 
3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny być: 
- nowe i nieużywane, 



S t r o n a   9 

 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w 
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 
- posiadać atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym również i świadectwa dopuszczenia do 
obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
 
Wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy poniesie Wykonawca. 
 
3.1 Źródła uzyskiwania materiałów 
 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy. 

 

3.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający 
realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 
lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 
 
3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały 
i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
3.4 Stosowanie materiałów zamiennych 
 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 
niż przewidziane w projekcie lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
Zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy. 
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4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót i środowisko. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków określonej jakości wykonania, zostanie przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
 
5. Wymagania dotyczące środków transportowych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zarządzającego będą 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Celem kontroli jest takie sterowanie przygotowaniem robót, aby osiągnąć założoną ich jakość. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki 
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obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 

8. Odbiór robót budowlanych 
 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- przejęcie odcinka lub całości robót (wystawienie świadectwa przejęcia robót odpowiednio do 
odcinka lub całości robót) 
- odbiór ostateczny (ostatecznie zatwierdzenie robót – wystawienie świadectwa wypełnienia 
gwarancji). 

 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 
 
2. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 
 
3. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. 
 
4. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów, w konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy Odbiorze Końcowym Robót. 
 
8.3 Odbiór końcowy robót 
 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
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3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zarządzającego realizacją umowy zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 
 
4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Rysunkami i Specyfikacjami. 
 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
 
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Umowie. 
 
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i zalecenia Zarządzającego realizacją umowy, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- Dzienniki Budowy 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zarządzającego realizacją zamówienia. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9. Postanowienia końcowe 
 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z umową. Do 
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji projektowej. 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie i wyprowadzenie sprzętu z 
placu budowy, oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji, 
- koszty pośrednie tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzenia, eksploatacji i 
likwidacji placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), usługi obce na rzecz budowy, itp., 
- koszt rekultywacji i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, 
- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu umowy w całym okresie 
jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

 
10. Przepisy związane 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Uważa 
się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
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ostatnie wydania Polskich Norm o ile nie postanowiono inaczej. 
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1. Część ogólna 
 
1.1 Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem: 
- równoważenia hydraulicznego instalacji c.o. i c.t. 
  w bud. Nr 15, 16, 28, 17, 18, 13, 27, PARYS 
 
1.2 Zakres stosowania  
 
 Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania . „Termomodernizacja w zakresie branży 
sanitarnej w wybranych budynkach   Centrum Onkologii im. prof. Franciszka  Łukaszczyka 
Bydgoszczy ul. dr. I. Romanowskiej 2”  
w zakresie; 
- równoważenie hydrauliczne instalacji c.o.i c.t. 
  w bud. Nr 15, 16, 28, 17, 18, 13, 27, PARYS 
1.3 Określenia podstawowe 
1. Instalacja ogrzewcza – wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną wraz z 
armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania 
c.w.u., nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.) oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
2. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą. 
3. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 
obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
4. Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy, układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi. 
5. Centrala wentylacyjna nawiewna – urządzenie do wytwarzania ciepłego powietrza/chłodu 
6. Centrala wentylacyjna wywiewna z odzyskiem glikolowym– urządzenie do wyciągania zużytego 
powietrza z odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika z czynnikiem pośredniczącym 
7. Węzeł cieplny – zespół urządzeń do przemiany parametrów czynnika grzewczego z ich rozdziałem . 
8. Kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytwarzania pary, podgrzewania 
wody ciepłem wywiązującym się w procesie spalania paliwa. 
9. Kocioł wodny niskotemperaturowy – kocioł, w którym dopuszczona temperatura czynnika grzejnego 
(wody) nie przekracza 100oC 
10. Komin – część składowa konstrukcji budynku, zawierająca jeden lub więcej pionowych kanałów 
kominowych, służący do odprowadzania z pomieszczenia powietrza lub spalin z kotła. 
11. Komin pracujący w podciśnieniu – komin, w którym ciśnienie na całej długości kanału jest niższe od 
ciśnienia atmosferycznego. 
12. Komin zewnętrzny – kanał kominowy prowadzony na zewnątrz budynku. 
13. Moc nominalna kotła – moc kotła określona przez wytwórcę, uzyskiwana trwale przy spalaniu paliwa, 
na które kocioł został skonstruowany. 
14. Palnik automatyczny – palnik wyposażony w samoczynnie działające urządzenia służące do rozruchu, 
zdalnego zapalania, kontroli płomienia, kontroli ciśnienia paliwa i powietrza, sterowania i sygnalizacji oraz 
zawór odcinający. 
15. Palnik nadmuchowy – palnik dwuprzewodowy podający w sposób wymuszony paliwo i powietrze 
niezbędne do spalania paliwa. 
16. Ciśnienie robocze instalacji, prob – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas 
krążenia czynnika grzejnego)przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania projektowanej 
trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
17. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy 
braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
18. Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
19. Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
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temperaturze odniesienia równej 20oC. 
20. Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania 
urządzenia w instalacji (tzn. z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na 
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
21. Temperatura robocza, trob - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w 
żadnym jej punkcie. 
22. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu – najwyższa temperatura czynnika 
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz 
budynków. 
23. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie – temperatura powrotnej wody 
instalacyjnej, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz 
budynków. 
24.Nagrzewnica wodna– urządzenie do wymiany ciepła woda/ powietrze    
25.Kurtyna powietrzna wodna – urządzenie do wymiany ciepła woda/ powietrze    
26.Wymiennik płytowy  - urządzenie do wymiany ciepła dla różnych nośników energii cieplnej lub 
rozdzielenia hydraulicznego instalacji 
27. Rozdzielnia ciepła – pomieszczenie, w którym znajduje się osprzęt dla  źródła ciepła (  pompy, 
rozdzielacze, armatura odcinająca, zwrotna, zabezpieczająca) 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody. Pracownicy 

Wykonawcy będą mogli przebywać na terenie budowy przez wszystkie dni tygodnia w godzinach 800 - 2000 
w uzgodnieniu z użytkownikiem. Transport rozumiany jako dostawa i rozładunek materiałów i urządzeń w 
uzgodnieniu z użytkownikiem. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO dla instalacji ogrzewczych, szczegółową 
specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
 
1.5 Dokumentacja robót montażowych  
 
Dokumentację robót montażowych  stanowi: 
 

Lp. Rodzaj opracowania 

1 

 
„Termomodernizacja w zakresie branży sanitarnej w wybranych budynkach   Centrum 
Onkologii im. prof. Franciszka  Łukaszczyka Bydgoszczy ul. dr. I. Romanowskiej 2”  
w zakresie; 
- równoważenie hydrauliczne instalacji c.o  i c.t 
  w bud. Nr 15, 16, 28, 17, 18, 13, 27, PARYS 
 
 

 
Ponadto: 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 
 - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. z 2004 r. nr 94, poz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 



S t r o n a   16 

 
- dokumentacja powykonawcza, czyli w/w części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji tego zadania. 
 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie. Muszą one być 
właściwie oznaczone tj.: 
- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych dokumentów i przepisów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji, 
- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej, 
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
Podstawowe materiały użyte w wykonaniu równoważenia hydraulicznego: 
- zawory równoważące ASV-PV montowane na przewodzie powrotnym 
- zawory równoważące ASV-M montowane na przewodzie zasilającym 
- liczniki ciepła  
Szczegółowy wykaż średnic zaworów i liczników ciepła w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe wyposażenie 
Armatura  w instalacji  niskoparametrowej na min. ciśnienie pracy 6 bar i  temperaturę 1000C 
 
3. Wykonanie równoważenia hydraulicznego  
 
3.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Instalacja      powinna spełniać podstawowe wymagania dotyczące w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji 
- bezpieczeństwa pożarowego 
- bezpieczeństwa użytkowania 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
- ochrony przed hałasem i drganiami 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
Ponadto powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przy jej 
wykonaniu, należy wziąć pod uwagę przewidywany okres użytkowania, w sposób umożliwiający 
zapewnienie jej prawidłowego okresu użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i 
założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno – 
budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 
 
3.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 
 
3.2.1. Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. 
W ramach  regulacji hydraulicznej instalacji c.o. należy : 
- zamontować na rozgałęzieniach z rozdzielaczy  automatyczne i ręczne  zawory równoważące  
- zamontować liczniki ciepła 
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Montaż elementów regulacji hydraulicznej należy wykonać zgodnie projektem.  
Przed rozpoczęciem robót związanych z regulacja hydrauliczną należy opróżnić instalację z wody. 
 
W miejscach wskazanych w projekcie zamontować odpowiednie zawory równoważące .  
Automatyczne i ręczne zawory równoważące  należy montować zgodnie z zaleceniami producenta. Zawór 
ASV-PV jest dostosowany do montażu na przewodzie powrotnym, przy czym kierunek przepływu musi być 
zgodny z kierunkiem strzałki widocznej na korpusie zaworu. Zawór ASV-M trzeba instalować na przewodzie 
zasilającym, przy czy przepływ powinien odbywać się od otworu B do otworu A. Rurka impulsowa musi być 
zainstalowana między zaworem ASV-M a zaworem ASV-PV. Rurkę impulsową należy przed montażem 
przepłukać. 
Dokonać zmiany nastaw na zaworach termostatycznych zgodnie z projektem.   
W miejscach  montażu elementów regulacji hydraulicznej rurociągi pomalować i odtworzyć izolacje. 
 
3.2.4 Rurociągi 
 Rurociągi instalacji wodnej niskoparametrowej wykonać z rur stalowych bez szwu ze stali w gatunku R35 
wg. PN-80/H-74219 łączone metodą spawania. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych punktach instalacji 
zapewnić możliwość jej odwadniania, a w najwyższych – odpowietrzania. Prowadzone przy ścianach lub pod 
stropami powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych 
niż to wynika z wymagań producenta. 
W obszarze połączeń otuliny powinny być pogrubione. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Odpowietrzenie zgodnie z normą PN-91/B-02420 za pomocą automatycznych odpowietrzników 
pływakowych instalowanych w najwyższych punktach instalacji. 
Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. W tulei nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Średnica tulei powinna być większa od zewnętrznej średnicy rury, o co 
najmniej 1 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą. Tuleja ochronna powinna wystawać około 2 cm nad 
posadzkę przy przejściu przez strop. . Przestrzeń między tuleją a rurą przewodu powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przejście rurą w tulei ochronnej 
przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. Przejścia przez przegrody o różnej 
odporności  ogniowej należy zabezpieczyć przejściami p.poż . 

 
3.2.5 Montaż armatury 
Armatura powinna być zamontowana w sposób umożliwiający dostęp do obsługi i konserwacji. Kierunek 
przepływu oznaczony na armaturze powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody instalacyjnej. 
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (temperatura i ciśnienie). 

 
3.2.6 Zabezpieczenia antykorozyjne  
 Przed przystąpieniem do malowania należy rury oczyścić do III stopnia czystości.  
Rurociągi malować dwuwarstwowo farbami do gruntowania i nawierzchniowymi odpornymi na temp. min. 
1000C  
 
3.2.7 Izolacja cieplna 
 
 Izolacja rurociągów  
Izolację rurociągów   wykonać otulinami o grubości wg poniższej tabeli. 
 
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

 
Grubość izolacji [mm] 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/(m 
· K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa  średnicy wewnętrznej 

rury 
 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 
5 Przewody i armatura wg poz. 1–4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

 

1/2 wymagań z poz. 1–4 
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6 Przewody ogrzewań centralnych 

wg poz.1-4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych  użytkowników 

 

1/2 wymagań z poz. 1–4 
 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze                  6 mm 
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 

wewnątrz 
izolacji cieplnej budynku) 
 

40 mm 
 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 
 

80 mm 
 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku2) 

50 % wymagań z poz. 1–4 
 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
na zewnątrz budynku2) 

100 % wymagań z poz.1–4 

 
3.2.9 Oznaczenie 
Przewody, armatura i urządzenia po wykonaniu ewentualnej izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z 
przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji 2obsługi. 
Oznaczenia należy wykonać na urządzeniach zlokalizowanych na ścianach w pomieszczeniach 
technicznych , w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

 
4. Kontrola jakości robót 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokoły. Jeśli wynik badań był negatywny, w 
protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
4.1 Badania odbiorcze szczelności instalacji 
Przed regulacją należy dokonać płukania całej instalacji do czasu wypływu czystej wody (średnio 2-krotnie).  
Badanie szczelności należy przeprowadzić prze pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie należy przeprowadzić wodą. Podczas badania zabrania się, nawet 
krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Instalacja powinna być odłączona 
od źródła ciepła. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 
być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, 
a budynek, w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe  powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie 
zamknięte. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie 
należy wkręcać kompletnych odpowietrzników automatycznych., lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili 
skutecznego wypłukania instalację odpowietrzać poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. 
Bezpośrednio po wypłukaniu należy instalację po stronie pierwotnej wymiennika  napełnić wodą .   Po 
napełnieniu instalacji  i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, 
dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie 
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
W celu zbadania szczelności należy do instalacji podłączyć ręczną pompę do badania szczelności 
wyposażoną w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Badanie można rozpocząć po 
okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia gotowości instalacji do takiego badania i nie wystąpienia w 
tym czasie przecieków wody lub roszenia. Następnie należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą 
pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Co najmniej trzy godziny przed i podczas 
badania temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać  3 
K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
Wartości ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie poniższej tabeli a badanie należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w tabeli  
 
 Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji. 
 
Lp. Rodzaj instalacji Sposób 

zabezpieczenia 
instalacji 

Rodzaje odbiorników Ciśnienie próbne 
w najniższym 
punkcie inst. 

1 temp. zasilania tz < zgodnie z a) dowolne z ograniczeniami pr*) +2 lecz nie 
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100oC PN-B-02413 lub 

PN-B-02414 
wynikającymi z właściwej polskiej 
normy lub aprobaty technicznej 
 

mniej niż 4 bary 
 

* ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 
 
4.2 Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji 
Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
- doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem i danymi w niniejszej 
specyfikacji 
- szczelność połączenia pompy, 
- zgodność kierunku obrotów z oznaczeniem, 
- poprawność montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem) 
 
4.3 Badania wydajności powietrza central wentylacyjnych   
Badania wydajności powietrza central wentylacyjnych  obejmuje sprawdzenie: 
- wydajności powietrza   
- parametrów roboczych i nastaw eksploatacyjnych  z dostarczonymi protokołami rozruchowymi  
- poprawność montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem) 
 
4.4 Badania armatury przy odbiorze instalacji 
Armatura odcinająca 
Badania obejmują sprawdzenie: 
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem, 
- szczelność połączeń, 
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury 
Armatura automatycznej regulacji 
Badania obejmują sprawdzenie: 
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem, 
- szczelność połączeń, 
- poprawność i szczelność montażu armatury 
- nastaw wartości zadanych na zaworach i ich funkcjonowania podczas ruchu próbnego, 
 
4.5 Badania odpowietrzenia instalacji 
Podczas badania należy sprawdzić czy odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania  
miejscowego. Po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić  
badanie skuteczności odpowietrzania. 
 
4.6 Badanie oznakowania instalacji 
Polega ono na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i 
odpowiadające im powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. Są czytelnie oznakowane w 
sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznaczeniom na schemacie w instrukcji obsługi. 
 
4.7 Badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury 
 
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-02419. 
 
4.8 Badanie poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji technologicznej  
 
 Badanie należy przeprowadzić: 
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
- po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
- po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 
Badanie należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych 
parametrach roboczych czynnika grzejnego (nie przekraczających parametrów obliczeniowych).  
 Podczas badania należy kontrolować wszystkie połączenia, uszczelnienia itp. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
 
5. Obmiar robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. 
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6. Odbiór robót 
 
6.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
 
Odbiory te są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji. W szczególności 
powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej inwestycji np. ma 
nieodwracalny wpływ na zgodne i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Należy je przeprowadzić w 
stosunku do następujących robót: 
- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy 
- montażu urządzeń i armatury   
Z przeprowadzonych odbiorów należy sporządzić protokoły. Jeśli wynik odbioru był negatywny, w protokóle 
należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.2 Odbiór techniczny – częściowy instalacji 
 
Odbiór powinien być przeprowadzony dla tych elementów, lub części instalacji, do których zanika dostęp w 
wyniku postępu robót np. przewodów układanych w bruzdach lub szlichcie betonowej. Odbiór częściowy 
przeprowadza się w trybie przewidzianym dla końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W jego ramach należy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem oraz 
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w projekcie, 
- sprawdzić zgodność odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a 
w przypadku odstępstw sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy, 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po wykonaniu odbioru należy sporządzić protokół, w którym jednoznacznie powinno być opisane miejsce 
objęte odbiorem i jego zgodność z projektem i prawidłowość wykonania. W przypadku negatywnego wyniku 
odbioru należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych i kolejnego odbioru częściowego. 
 
 
6.3 Odbiór techniczny – końcowy 
 
Instalacja powinna być przedstawiona do końcowego odbioru po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe, łącznie z izolacją cieplną, 
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
- przeprowadzane badania odbiorcze zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temp., ciśnienie, przepływ), 
- zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe  
Dokumenty konieczne przy odbiorze końcowym: 
- projekt powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
budowy) 
- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji technologicznej kotłowni z projektem, warunkami pozwolenia 
na budowę i przepisami,  
- obmiary powykonawcze, 
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację, 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
- instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
- sprawdzić zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności ich wprowadzenia, 
- sprawdzić protokóły międzyoperacyjne, 
- sprawdzić protokóły odbiorów częściowych, 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem kotłowni  do użytkowania, lub protokolarnym 
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stwierdzeniem braku przygotowania kotłowni  do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn. Protokół odbioru 
końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
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[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami z dnia 27 
sierpni 2004 r. Dz.U. nr 198, poz. 2042) 

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) 

[22] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 203, poz. 1718) 

 
 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody gazu 

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i 
twardego 

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Cześć 3: Łączniki do rur z 
tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 
końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych 

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur 
miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
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wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-
03430/Az3:2000 

PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla 
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania 
PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości mechaniczne 
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 
przewodów 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia podpory przewodów – 
Wymagania wytrzymałościowe 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: 
Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i 
polietylenu. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne z tworzyw sztucznych. 

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
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PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 

zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa. 
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 

umywalkowe stojące. 
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice 

suwakowe. 
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i 

zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 

kryte. 
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 

jednootworowe. 
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników 

płuczących. 
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania. 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Metody badań i wyposażenie. 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004          Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 
           badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym  
                       wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003          Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004           Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500          Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501          Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2004          Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005            Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
           cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,  
9002, 9003 i 9004)          Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i    
                       zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
           Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba  
                       Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. 
PN-EN 1008:2004          Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-99/B-02423                                 Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-99/B-02414                                Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
                                                          zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 
PN-76/B-02440                                 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
PN-80/H-74219                                 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
                                                          zastosowania 
PN-74/H-74200                                 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-B-02421:2000                             Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
                                                          badania przy odbiorze 
PN-93/C-04607                                 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
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                                                          dotyczące jakości wody 
PN-ISO 6761:1996                           Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do 
                                                          spawania 
PN-ISO 7005-1:2002                         Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.  
 
– Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania 
i odbioru węzłów ciepłowniczych” 
– Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90 ZS/E 

 

 

 

 

 


