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HOD

CP
Jaworze 03-04-1-04-112   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  4,00 116 CP-W

Jaworze 03-04-1-04-131   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  15,00 116 CP-W

CW Jaworze 03-04-1-04-149   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,42 112 CW-W

H-POZ

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Jaworze 03-04-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  200,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ

Jaworze 03-04-1-04-114   -d   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,93  23 PPOD N

Jaworze 03-04-1-04-114   -d   -00 P ZRB<250 porz. zrębów int.  150-249 m3 ----- HA  1,93  46 PORZ-ZRB

Jaworze 03-04-1-04-114   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,93  19 WPOD-N

Jaworze 03-04-1-04-117   -d   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,96  23 PPOD N

Jaworze 03-04-1-04-117   -d   -00 P ZRB<250 porz. zrębów int.  150-249 m3 ----- HA  0,96  46 PORZ-ZRB

Jaworze 03-04-1-04-117   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,96  19 WPOD-N

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,50  23 PPOD N

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 P ZRB<250 porz. zrębów int.  150-249 m3 ----- HA  1,50  46 PORZ-ZRB

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

ODN-LUK

Jaworze 03-04-1-04-117   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,00  97 SAD-BRYŁ

Jaworze 03-04-1-04-117   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,91  67 WYK-PASCZ

Jaworze 03-04-1-04-117   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

ODN-POZ
Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Jaworze 03-04-1-04-114   -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  11,52 103 DOW-SADZ

Jaworze 03-04-1-04-114   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,52 103 DOW-SADZ

Jaworze 03-04-1-04-114   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,52  95 SADZ WIEL

Jaworze 03-04-1-04-114   -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,52 103 DOW-SADZ

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,00  97 SAD-BRYŁ

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,08  94 SADZ 1R

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  10,80  69 WYK-PASCP

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

PIEL

Jaworze 03-04-1-04-110   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,75 108 KOSZ UB

Jaworze 03-04-1-04-112   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,75 109 KOSZ UC

Jaworze 03-04-1-04-113   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Jaworze 03-04-1-04-114   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Jaworze 03-04-1-04-122   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,88 108 KOSZ UB

Jaworze 03-04-1-04-124   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,26 108 KOSZ UB

Jaworze 03-04-1-04-125   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,34 108 KOSZ UB

Jaworze 03-04-1-04-128   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,64 108 KOSZ UB

Jaworze 03-04-1-04-129   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Jaworze 03-04-1-04-134   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Jaworze 03-04-1-04-137   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,38 108 KOSZ UB

Jaworze 03-04-1-04-138   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

Jaworze 03-04-1-04-142   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,16 109 KOSZ UC

POPR

Jaworze 03-04-1-04-128   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Jaworze 03-04-1-04-128   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Jaworze 03-04-1-04-128   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,40  96 SADZ POP

Jaworze 03-04-1-04-128   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ
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OCHRL

O-GRODZN

Jaworze 03-04-1-04-114   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 139 GRODZ-SN

Jaworze 03-04-1-04-114   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,00 139 GRODZ-SN

Jaworze 03-04-1-04-114   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  105,00 144 WYK-SLUPI

Jaworze 03-04-1-04-114   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Jaworze 03-04-1-04-114   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 139 GRODZ-SN

Jaworze 03-04-1-04-114   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,50 139 GRODZ-SN

Jaworze 03-04-1-04-114   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  160,00 144 WYK-SLUPI

Jaworze 03-04-1-04-114   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 139 GRODZ-SN

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,45 139 GRODZ-SN

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  80,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Jaworze 03-04-1-04-136   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Jaworze 03-04-1-04-136   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,90 145 GRODZ-DEM

Jaworze 03-04-1-04-137   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Jaworze 03-04-1-04-137   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,90 145 GRODZ-DEM

Jaworze 03-04-1-04-139   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Jaworze 03-04-1-04-139   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,74 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Jaworze 03-04-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Jaworze 03-04-1-04-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

O-PROGNG Jaworze 03-04-1-04-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  350,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Jaworze 03-04-1-04-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 2 SZT  3,00 135 SZUK-10G

O-SMIECI
Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Jaworze 03-04-1-04-142   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jaworze 03-04-1-04-142   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,16 117 ZAB-REPEL

Jaworze 03-04-1-04-152   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jaworze 03-04-1-04-152   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

OCHRP
P-PATRP Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Jaworze 03-04-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Jaworze 03-04-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

Jaworze 03-04-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 156 NAPR-BUD

POZ

IIIBU

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-118   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-118   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

IVD

Jaworze 03-04-1-04-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-192   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  818,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  818,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-196   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  489,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-196   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  489,00   2 CWD-D

PM
Jaworze 03-04-1-04-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  30,00   5 PODWOZ-DA

Jaworze 03-04-1-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8
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POZ

POZ-P
Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

PR
Jaworze 03-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  573,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  573,00   2 CWD-D

PTP
Jaworze 03-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

PTW
Jaworze 03-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

TPP

Jaworze 03-04-1-04-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-125   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-125   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-138   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-192   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-192   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-192   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-192   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-195   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  447,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  447,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-196   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  472,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-196   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  472,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-196   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-196   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

TWP

Jaworze 03-04-1-04-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Jaworze 03-04-1-04-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

ZS Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

ZS-S

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  22,00 389 GODZ MH8

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

UBOCP
CHOINKIL

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

UTRZ UT-DROGIL

Jaworze 03-04-1-04-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  5 000,00 398 DR-KOSZM

Jaworze 03-04-1-04-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 000,00 399 DR-ODSNIE

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  1,00 451 GODZ KOPH

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Jaworze 03-04-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 388 GODZ RH23
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń
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Legenda:
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