

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Pismo: **ZP.271.1.71.2020.AW**

Kędzierzyn-Koźle, 03.07.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – II POSTĘPOWANIE**

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.– dalej, jako ustawa Pzp) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunk i płatności
1	SORTED Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno	538.000,00 zł	do 110 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy	Zgodnie z IPU
2	NORD-HOUSE ul. Strzebielińska 1b, 84-242 Luzino	200.000,00 zł	do 110 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy	Zgodnie z IPU
3	SELEN s.c. Kazimierz Łapczuk, Marek Matusik Produkcja tężni solankowych i grot solnych, ul. Szczecińska 8-10/32a, 75-135 Koszalin	301.350,00 zł	do 120 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	36 miesięcy	Zgodnie z IPU

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

W toku postępowania złożono 3 oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia podana przed otwarciem ofert w dniu 19.06.2020r. wynosi 200 000,00 zł brutto. W związku z odrzuceniem ofert nr 2 i nr 3, a także faktem, iż cena oferty nr 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podjęto decyzję o niedofinansowaniu i unieważnieniu postępowania.

Daniel Bul /-/

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel Bul