



sygn. akt. **ZP.271.1.49.2023.RM**

Kędzierzyn-Koźle, dnia: **14.07.2023r.**

Informacja o wyniku postępowania **(unieważnienie)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: **Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap I - B.O.**

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej, jako ustawa Pzp) **informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W toku postępowania złożono 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, przed otwarciem ofert w dniu 05.07.2023 r. wynosi 46 567,00 zł brutto.

Zaoferowana cena całkowita brutto wykonania przedmiotu zamówienia w złożonej ofercie - przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający podjął decyzję o niedofinansowaniu zamówienia.

Dorota Mucha/-/

Zastępca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych