
 

 

Znak sprawy: ZP.271.1.117.2022.AP                Kędzierzyn-Koźle, 25.10.2022r. 

 

Informacja o wyniku postępowania  

(wybór oferty najkorzystniejszej) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Mikołaja z Koźla w 

Kędzierzynie-Koźlu- II postępowanie 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710) informuje o wyniku postępowania:  

 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 Wykonawcy: 

Architektura i projekty Damian Bejton ul. 3-go Maja 71a 44- 230 Czerwionka Leszczyny, która została 
uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – 100,00 w kryterium: Cena całkowita brutto [zł] – 60,00 
pkt; Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów cząstkowych) [dni] – 20,00 pkt; Doświadczenie 
Projektanta [ilość] – 20,00 pkt.     
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 89 790,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zgodnie z pkt 19.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za ww. kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę 
danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

 
2. Informacje o złożonych ofertach: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
wykonawcy 

Całkowita cena 
brutto 

Termin wykonania (oceniana suma 
wskazanych terminów cząstkowych) 

Doświadczenie 
projektanta 

(branża 
drogowa) 

1 

Firma "ABS - Ochrona 
Środowiska" Sp. z o.o.  
ul. Wierzbowa 14 
40-169 Katowice 

119 310,00 zł 

1. Termin wykonania wariantowej 
koncepcji programowej drogi i 
przekazania jej Zamawiającemu – 
do zaakceptowania: 30 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia 
umowy 

2. Termin przekazania 
Zamawiającemu kompletnej i 
pozytywnie uzgodnionej 
dokumentacji projektowej, 
kosztorysowej i specyfikacji 
technicznej – do sprawdzenia: 100 
dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania od Zamawiającego 
ostatecznego uzgodnienia 
koncepcji. 

             3  

dokumentacje 
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2. 

BIOMASTER Andrzej 
Masternak 
ul. Ochla – Morelowa 3 
66-006 Zielona Góra 

104 550,00 zł 

1. Termin wykonania wariantowej 
koncepcji programowej drogi i 
przekazania jej Zamawiającemu – 
do zaakceptowania: 30 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy 
2. Termin przekazania 

Zamawiającemu kompletnej i 
pozytywnie uzgodnionej 
dokumentacji projektowej, 
kosztorysowej i specyfikacji 
technicznej – do sprawdzenia: 100 
dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania od Zamawiającego 
ostatecznego uzgodnienia 
koncepcji. 

             3  

dokumentacje 

3. 

Architektura i projekty 

Damian Bejton 
ul. 3-go Maja 71a 44- 
230 Czerwionka 
Leszczyny 

89 790,00 zł 

1. Termin wykonania wariantowej 
koncepcji programowej drogi i 
przekazania jej Zamawiającemu – 
do zaakceptowania: 30 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia 
umowy 

2. Termin przekazania 
Zamawiającemu kompletnej i 
pozytywnie uzgodnionej 
dokumentacji projektowej, 
kosztorysowej i specyfikacji 
technicznej – do sprawdzenia: 100 
dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania od Zamawiającego 
ostatecznego uzgodnienia 
koncepcji. 

             4 

dokumentacje 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Cena 
Termin 

wykonania 
Doświadczenie 

drogowca 
Łączna liczba 

punktów 

3 

Architektura&Projekty Damian 
Bejton 
3-go Maja 71a  
44-230 Czerwionka-Leszczyny 

60,00 20,00 20,00 100,00 

2 
Biomaster Andrzej Masternak 
Ochla-Morelowa 3  
66-006 Zielona Góra 

51,53 20,00 10,00 81,53 

1 

Firma "ABS - Ochrona Środowiska" 
Sp. z o.o. 
Wierzbowa 14  
40-169 Katowice 

45,15 20,00 20,00 85,15 

 
 

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 
Daniel Bul /-/ 
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