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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2Z)

Niniejsza Specyfikacja Warunkow Zamodwienia jest materiatem do wiadomosci i wykorzystania wytgcznie w ramach
niniejszego postepowania opublikowanego w Biuletynie Zamdwien Publicznych oraz na stronie prowadzonego
postepowania: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5c92-4a75-9319-
2101d0990564

w wierszu oznaczonym tytutem oraz znakiem niniejszego postepowania

1. ZAMAWIAJACY:

Powiatowe Centrum Ustug Wspdlnych w Kedzierzynie-Kozlu

47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Damrota 30,

adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwkk.pl

tel.: 77 472 38 80

JEDNOSTKA ORGANIZACYJINA NA RZECZ, KTOREJ REALIZOWANE JEST POSTEPOWANIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ KTORA W IMIENIU POWIATU
KEDZIERZYNSKO-KOZIELSKIEGO ZAWRZE UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO ZWANA DALEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Dom Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Zielna 1, 47-230 Kedzierzyn-Kozle

Uchwatg Zarzadu Powiatu Kedzierzynsko-Kozielskiego nr 155/657/2022 z dnia 2 lutego 2022r. Zamawiajacy zostat
wyznaczony do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w zadaniu:
Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej oraz zadaniu ,, Dostosowanie istniejacego budynku Domu
Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu do aktualnie obowigzujacych przepisow oraz wiedzy
technicznej pod wzgledem przeciwpoZarowym — zgodnie z zaleceniami kontroli Paristwowej Strazy
Pozarnej” oraz zadaniu ,Naprawa uszkodzen i usuniecie kolizji budowlanych w pomieszczeniach
sanitarnych w Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KozZlu”

Podstawa prawna: Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.).

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTEPOWANIA

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5c92-
4a75-9319-a101d0990564

w wierszu oznaczonym tytulem oraz znakiem niniejszego postepowania

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTOREJ UDOSTEPNIANE BEDA ZMIANY
I WYJASNIENIA TRESCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMOWIENIA

BEZPOSREDNIO ZWIAZANE Z POSTEPOWANIEM:

https:/ /e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5c92-
4a75-9319-a101d0990564

w wierszu oznaczonym tytulem oraz znakiem niniejszego postepowania

4. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA WRAZ Z INFORMACJA CZY ZAMAWIAJACY
PRZEWIDUJE WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY Z MOZLIWOSCIA
PROWADZENIA NEGOCJACII:

Powiatowe Centrum Ustug Wspdlnych w Kedzierzynie-Kozlu zwane dalej Zamawiajgcym, dziatajac
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129
z p6zn. zm.) zwanej dalej w skrdcie Ustawg ogtasza postepowanie w:
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Trybie podstawowym bez negocjacji
o ktéorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia jest:

Termomodernizacja budynku glownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu wraz z
montazem instalacji fotowoltaicznej — II POSTEPOWANIE

Zamowienie publiczne skfadajgce sie z etapu I, etapu II i etapu III:

Etap I — Termomodernizacja budynku gtdwnego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu wraz z
montazem instalacji fotowoltaicznej;

Etap II — Dostosowanie istniejgcego budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu
do aktualnie obowigzujacych przepiséw oraz wiedzy technicznej pod wzgledem przeciwpozarowym —
zgodnie z zaleceniami kontroli Panstwowej Strazy Pozarnej;

Etap III — Naprawa uszkodzen i usuniecie kolizji budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych w Domu
Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu;

dotyczy prac w budynku wolnostojgcym zbudowanym na planie drukowanej litery A",
dwukondygnacyjnym, bez poddasza uzytkowego, posiadajgcym czesciowe podpiwniczenie, wykonanego
w technologii tradycyjnej, tj. murowany z bloczkdéw badz cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Obiekt Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu (dalej takze jako DPS) zlokalizowany jest na dziatce
nr 1122/4 obreb Stawiecice i sktada sie z trzech czeSci pofgczonych ze sobg architektonicznie
i funkcjonalnie, tj.: dwie piwnice z dostepem od zewnatrz, niepotgczone bezposrednio z czescig parteru
(funkcjonujgce jako pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz kottownia gazowa), a takze czesc¢
budynku gtéwnego, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia dla pensjonariuszy, obstugi, biura
i pomieszczenia pomocnicze (kuchnia z zapleczem, sale zaje¢, Swietlica, pralnia).

Sciany zewnetrzne budynku o grubosci 36 cm oraz 25 cm w czesciach dobudowanych; ocieplane
styropianem o gruboéci od 8 do 10 cm. Sciany wewnetrzne o gruboéci 36, 25 oraz 12 i 8 cm w zaleznoéci
od wystepowania i przeznaczenia. Stropy Ackermana lub z ptyt korytkowych w zaleznosci od czesci
budynku; pokrycie dachu — papa asfaltowa. Schody w budynku: zelbetowe, petne. Budynek posiada dach
ptaski o minimalnych katach nachylenia w okolicach 5-7%, z murkami attykowymi.

Budynek posiada dostep do drogi publicznej - ul. Zielnej taczacej sie z ul. Stawiecicka.
Parametry ogolne obiektu:

a. Piwnice: pomiedzy segmentami A i B: 92,71 m?, 51,84 m?, dobuddwka; dwie piwnice: 135,7 m?,
102 m?, tacznie = 382,25 m?

b. Parter: 521,05 m? — czes¢ ,A”; 649,08 m? — cze$¢ ,B” plus tacznik; 210,10 m? — cze$¢ dobudowana,
tacznie = 1 380,23 m?;

c. Pietro 1: 489,5 m? — czes¢ , A", 627,09 m? — czeS¢ ,B” plus facznik; 226,05 m? — czes¢ dobudowana;
tacznie = 1 342,64 m?

W budynku zlokalizowanych jest 6 klatek schodowych (oznaczonych na rzutach jako A, B, C, D, E, F).

- powierzchnia zabudowy: 1 872 m2

- powierzchnia uzytkowa: 2 900 m2

- powierzchnia wiaty A: 146,85 m2

- powierzchnia wiaty B: 133,25 m2

- kubatura: powyzej 5 000 m3

- ilos¢ kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna
- kat dachu: 5-7%

- dhugos¢ budynku: 64,40 m

- szeroko$¢ budynku: 40,00 m

- wysoko$¢ budynku: 8,10 m.
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UWAGA: prace budowlane w obiekcie bedg prowadzone podczas catodobowego
zamieszkiwania mieszkancow DPS oraz pracy personelu. Wykonawca zostanie
zobowigzany do takiego sporzadzenia harmonogramu robét, aby poszczegodlne prace
w ramach etapéw byly prowadzone z uwzglednieniem potrzeb i warunkéw
zamieszkiwania mieszkancow i pracy personelu DPS.

Przedmiotem zamoéwienia etapu I (,Termomodernizacja budynku gtownego Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”)
jest termomodernizacja budynku gtéwnego oraz przylegajacej czesci budynku agregatorni Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, obejmujgca m. in.:
- termomodernizacje Scian zewnetrznych poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt styropianowych
i wetny mineralnej;
- termomodernizacje stropodachu ptaskiego poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt warstwowych
— tzw. styropapy;
- wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnetrznych Scian fundamentowych i taw fundamentowych;
- kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

BranzZa budowlana:

- remont istniejgcych elewacji,

- termomodernizacja $cian zewnetrznych poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt styropianowych
i wetny mineralnej,

- termomodernizacja stropodachu ptaskiego poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt warstwowych
— tzw. styropapy,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnetrznych $cian fundamentowych i taw fundamentowych,

- kompleksowa wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Branza instalacji sanitarnych:

- modernizacja technologii istniejgcej kottowni gazowej,
- przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej,

- wymiana wewnetrznej instalacji grzewczej,

- budowa instalacji klimatyzaciji,

- wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowej,

- wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Branza instalacji elektrycznych:

- budowa instalacji fotowoltaicznej,

- wprowadzenie grzatek elektrycznych do zasobnikéw C.W.U.,
- budowa instalacji piorunochronnej z instalacjg uziemiajaca,
- budowa wewnetrznego magazynu energii,

- zasilanie projektowanej instalacji klimatyzacji.

Zewnetrzne sciany piwnic, zewnetrzne sciany fundamentowe i fawy fundamentowe:

- wykonanie etapami odkrywek istniejgcych zewnetrznych czesci podziemnych budynku gtéwnego
i agregatorni,

- przeglad stanu technicznego odstonietych elementéw, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych
napraw zgodnie ze sztukg budowlana,

- osuszenie czesci konstrukcyjnych odstonietych przegréd,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy uzyciu dyspersyjnej masy asfaltowej, styropianu
fundamentowego XPS gr. 10 cm i folii kubetkowej (na zewnetrznej Scianie piwnicznej przy schodach
zewnetrznych prowadzacych do pomieszczen kottowni nie nalezy wykonywac warstwy termoizolacji
ptytami styropianowymi (gr. 10 cm) z uwagi na brak mozliwosci zwezania szerokosci ich biegu),

- zasypanie wykopow wraz z odtworzeniem i uzupetnieniem opaski o szerokosci ok. 50 cm z kostki
betonowej wokdt wszystkich elewaciji.
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Elewacje — Sciany zewnetrzne nadziemne:

- skucie betonowych spocznikéw przy wejsciach do budynku (na potrzeby wykonania izolacji pionowej
$cian fundamentowych),

- dokfadne oczyszczenie istniejgcej wyprawy elewacyjnej ze szczegdlnym naciskiem na usuniecie
zabrudzen biologicznych i ttustych, uzupetnienie ewentualnych ubytkow i osuszenie,

- dokonanie przegladu stanu technicznego elewacji, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych
napraw zgodnie ze sztukg budowlang,

- wprowadzenie niezbednych korekt podejs¢ kanalizacji deszczowej przy rurach spustowych,

- montaz dodatkowej warstwy izolacji z ptyt styropianowych (11 i 14 cm) oraz ptyt wetny mineralnej
(16 cm) wg informacji na rysunkach elewaciji,

- odtworzenie utwardzen stref wejsciowych w formie wylewki betonowej lub uzupetnien z kostki
betonowej,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej (cokdt — barwiony tynk mozaikowy, $ciany zewnetrzne - tynk
silikatowy lub sylikonowy),

- malowanie catosci farbami zewnetrznymi odpornymi na Scieranie (czyszczenie) zgodnie z kolorystyka
opisang na rysunkach elewaciji,

- wszystkie zewnetrzne czesci murowane i/lub Zzelbetowe stykajace sie bezposrednio z budynkiem
gtownym lub budynkiem agregatorni (murowane zadaszenia stref wejSciowych wraz ze stupami,
murowana balustrada balkonu, $ciany attykowe i oddzielenia p.poz itp.) w celu unikniecia
wystepowania mostkéw termicznych — nalezy cato$ciowo ociepli¢ termoizolacjg o gr. min. 5 cm.
Wyjatkiem sg $ciany oporowe wzdiuz schodéw zej$ciowych do pomieszczenia kottowni i budynku
agregatorni (ze wzgledu na brak mozliwosci zwezenia szerokosci ich biegu),

- nadziemne czesci $cian budynku agregatorni nalezy ociepli¢ i wykonczy¢ analogicznie do czesci cokotu
budynku gtéwnego.

UWAGA: zaprojektowano rézne grubosci warstw ocieplenia $cian zewnetrznych (11 i 14 cm)
i cokotu (10 cm) — wg informacji na rysunku elewacji; przyjmuje sie ujednolicenie wysokosci
cokotow wokot budynku do dwoéch pozioméw — wg informacji na rysunku elewacji
(w zakresie odlegtosci od istniejacych otworéw okiennych); na elewacjach, w miejscach
prowadzenia pionowych elementdéw instalacji odgromowej, jako materiat termoizolacyjny
nalezy stosowa¢ weilne mineralng. Ponadto weine mineralng po uprzednim zerwaniu
styropianu nalezy zastosowac na fragmentach scian i pasach miedzyokiennych wskazanych
w II etapie zamowienia (,Dostosowanie istniejacego budynku Domu Pomocy Spofecznej
w Kedzierzynie-KoZlu do aktualnie obowiazujacych przepisow oraz wiedzy technicznej
pod wzgledem przeciwpoZarowym — zgodnie z zaleceniami kontroli Paristwowej StraZy
Pozarnej”). Do wykonania wypraw tynkarskich na welnie mineralnej nalezy uzy¢
cienkowarstwowych tynkow silikatowych lub silikonowych.

Stropodach:

- dokonanie przegladu stanu technicznego istniejgcego pokrycia stropodachu, konstrukcji komindw
i Scianek oddzielenia przeciwpozarowego, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych napraw
zgodnie ze sztukg budowlang,

- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, anten satelitarnych wraz
z okablowaniem oraz innych elementéw znajdujacych sie w przestrzeni powierzchni ocieplanych,

- demontaz czap kominowych,

- nadmurowanie istniejgcych kominéw murowych oraz podwyzszenie poprzez montaz gotowych
produktéw istniejgcych wyrzutnikow wentylacyjnych o wysokos$¢ co najmniej 24 cm,

- dokfadne oczyszczenie istniejgcego pokrycia ze szczegolnym uwzglednieniem usuniecia wszelkich
zanieczyszczen biologicznych, ttustych i wilgotnych. Osuszenie oczyszczonych powierzchni,

- wykonanie i montaz skrzynek z ptyt OSB gr. 25 mm wypetnionych wetng mineralng zlokalizowanych
na catej dtugosci okapdw stropodachu w miejscach stosowania styropapy. Skrzynki — przekrdj
kwadratowy o boku dtugosci réwnej grubosci nowej warstwy termoizolacji,

- zagruntowanie powierzchni, utozenie izolacji z folii na catej powierzchni i montaz dodatkowej izolacji
termicznej:
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- dolna warstwa: ptyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm,
- gorna warstwa: styropapa jednostronnie laminowana gr. 12 cm (NRO).

UWAGA: zastosowany system dodatkowego ocieplenia wraz z warstwg wierzchniego krycia
musz3 spetnia¢ wymogi NRO (materialy nierozprzestrzeniajace ognia) zgodnie z przepisami
p-poz.

W miejscach wystepowania stropodachu wentylowanego (szczytowe klatki schodowe,
tacznik i tzw. budynek dobudowki) jako izolacje termiczng nalezy stosowa¢ wdmuchiwang
weilne mineralng granulowang. W miejscach tych nalezy dokona¢ renowacji poszycia
dachowego.

- montaz nowych obrébek blacharskich (w tym na ogniomurach i kominach)
oraz istniejacych rynien, rur spustowych i anten satelitarnych,

- prowadzenie istniejacych kabli, w tym kabli instalacji monitoringu, w nowych, trwatych
ostonach kablowych mocowanych do poszycia stropodachu,

- montaz 8 systemowych punktéw wpiecia uprzezy do prac na wysokosci zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta (ww. punktow nie nalezy mocowac do istniejacych
kominow).

Istniejace murowane zadaszenia stref wejsciowych:

- dokonanie przegladu stanu technicznego, w razie konieczno$ci dokonanie niezbednych napraw zgodnie
ze sztuka budowlana,

- wykonanie prac analogicznych z uwzglednieniem grubosci 5 cm dla izolacji termicznej stupdéw
i zadaszenia oraz 5 cm dla termoizolacji (styropapa) dla gérnej czesci zadaszen.

Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa:

- kompleksowa wymiana catej zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej — wg informacji zawartych
w zestawieniu stolarki (stolarka okienna — wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna
U=0,9 W/m?*K, drzwi zewnetrzne — wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?*K; system
zamykania z kluczem uniwersalnym do okreslonych grup okien),

- montaz moskitier — wg informacji zawartych w zestawieniu stolarki,

- montaz zewnetrznych, podtynkowych, manualnych rolet okiennych — wg informacji zawartych
w zestawieniu stolarki,

- montaz parapetéw zewnetrznych z blachy aluminiowej malowanej w kolorze mozliwie zblizonym
do barwy cokotu,

- montaz parapetow wewnetrznych z postformingu w kolorze biatym lub jasnych odcieniach szarosci,

- po wymianie stolarki okiennej — odnowienie wewnetrznych wnek okiennych, w tym odmalowanie
ich na kolor biaty. W razie koniecznosci odnowienia wewnetrznej powierzchni $ciany zewnetrznej
nalezy jg nastepnie odmalowac w catosci,

- doktadne oczyszczenie, odttuszczenie i pomalowanie w jasniejszym z odcieni szarosci uzytych
na elewacji istniejgcych stalowych krat w oknach,

- Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przegladu doswietli okien piwnicznych.

Budynek agregatorni:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej Scian zewnetrznych,
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu ptaskiego z uwzglednieniem izolacji (tzw. styropapy)
o grubosci 12 cm,
- wykonczenie Scian zewnetrznych w wyprawie elewacyjnej i kolorze cokotu budynku gtéwnego.

Prace dodatkowe:

- oczyszczenie ze starych powtok malarskich i pomalowanie w jasniejszym z odcieni szarosci uzytych
na elewacji wszystkich zewnetrznych barierek i balustrad (na stropodachu i przy schodach wejsciowych
budynku agregatorni, schody wejsciowe do pom. kottowni, podjazd wzdtuz elewacji oznaczonej nr 34),

- zdemontowanie istniejgcego i w jego miejsce zamocowanie nowego daszku nad wejsciem do budynku
w elewacji oznaczonej nr 26. Daszek w formie gotowego produktu montowanego bezposrednio
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do Sciany zewnetrznej. Ksztalt daszka prosty, preferowane rozwigzania nawigzujgce estetycznie
do zadaszenia wejscia w elewacji oznaczonej nr 25.

INSTALACIE — BRANZA SANITARNA
Instalacja C.O.:

W obiekcie przewidziano instalacje grzewczg, wodno-pompowg z rozdziatem dolnym. Zamoéwienie
obejmuje instalacje wewnetrzng w technologii rury stalowej cienkosciennej w systemie zaciskowym.
Projektowane parametry wody grzewczej powinny wynosi¢ 70/55°C.

Instalacja grzewcza podzielona powinna zosta¢ na cztery niezalezne obwody grzewcze zasilajgce
poszczegoblne segmenty budynku z rozdzielaczem gtéwnym znajdujgcym sie w pomieszczeniu w kottowni.
W obrebie segmentéw ,A” i ,B” zaklada sie rozprowadzenie poziome instalacji w istniejgcych zakrytych
kanatach technologicznych, do ktérych dostep istnieje poprzez wtazy rewizyjne. W obrebie segmentu
.Aacznika” oraz ,,dobuddwki” rozprowadzenie instalacji zaktada sie na poziomie piwnic.

W czesci budynku gdzie nie ma kanatu technologicznego instalacje grzewczg nalezy prowadzi¢ natynkowo
przy podtodze natomiast przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian, ze spadkiem umozliwiajgcym
swobodne odpowietrzenie sie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane
na zakonczeniu pionu oraz reczne odpowietrzniki znajdujgce sie na grzejnikach. Kompensacje wydtuzen
termicznych nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji przewodéw (zmiana
kierunku), a w najwyzszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ jej odpowietrzenie montujac
odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami odcinajgcymi.

Montaz grzejnikow:
W zaleznosci od przeznaczenia i funkcji pomieszczen w budynku nalezy dobrac cztery rodzaje grzejnikow:

- w pomieszczeniach typowych: grzejniki stalowe, ptytowe z zasilaniem bocznym,

- w pomieszczeniach tazienek: grzejniki stalowe, pilytowe w wersji ocynkowanej oraz grzejniki
drabinkowe,

- w pomieszczeniach stuzby zdrowia: grzejniki stalowe, panelowe w wersiji higienicznej.

Nagrzewnice:

W obiekcie istnieje uktad nawiewno-wywiewny powietrza do pomieszczen kuchni oraz pralni, gdzie
w uktadzie nawiewnym zabudowane sg dwie wodne nagrzewnice powietrza, ktdre nalezy podtaczyc
do uktadu grzewczego modernizowanej kottowni gazowej. Na przytgczy do nagrzewnic nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace i regulacyjne.

Instalacja wodna:

Zamowienie obejmuje wykonanie instalacji wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji w oparciu o dwa systemy
instalacyjne: rure warstwowg PE-X/AI/PE faczong na zacisk oraz z rur polipropylenowych PP-RCT
wzmocnionych wiéknem bazaltowym taczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.

Instalacje z rur warstwowych PE-X/AI/PE zastosowaé we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych
(fazienki, kuchnie, wezty sanitarne, pomieszczenia socjalne). Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo
w bruzdach $ciennych i czeSciowo w posadzce. Podejscia pod przybory sanitarne typu umywalki,
zlewozmywaki, sptuczki WC, pralki, zmywarki nalezy wykona¢ przewodami elastycznymi oraz wyposazyc
w zawory odcinajgce DN 15. Armature sanitarng kabin prysznicowych, wanien i czesci zlewozmywakdow
nalezy podtaczy¢ bezposrednio do instalacji. Poziome przewody rozprowadzajgce w obrebie segmentdw
oznaczonych jako ,A" i ,B" nalezy prowadzi¢ w kanatach technologicznych.

Instalacje wodociggowa rozprowadzajgcg w piwnicy ,,dobuddwki”, pomieszczeniu kottowni oraz gtdwnego
przytacza wodociggowego nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-RCT prowadzonych natynkowo.

Przewody nalezy odpowiednio zamocowac do konstrukcji budynku. Mocowania nalezy wykonac za pomoca
obejm metalowych z wktadkg gumowa. Przy montazu rozrézni¢c mocowania wykonane jako punkty
(podpory) state PS oraz punkty (podpory) przesuwne PP; punkty state nalezy wykonac przy kazdym
odgatezieniu od pionu lub poziomu gtdwnego. Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
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nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej. Rozstaw, czyli odlegto$¢ podpdr zalezy od rodzaju i $rednicy rur oraz
temperatury przeptywajacej wody.

Kanalizacja:
Zamowienie przewiduje nastepujgcy zakres przebudowy/remontu instalacji kanalizacyjnej:

- wymiane wszystkich pionéw kanalizacyjnych od poziomu posadzki na parterze do wylotu rury
wywiewnej ponad dach,

- wymiane wszystkich podej$¢ pod przybory sanitarne,

- W segmencie oznaczonym ,B” wymiane poziomdw prowadzonych w kanale technologicznym oraz
odcinkdw instalacji prowadzonych w posadzce,

- w taczniku” wymiane pozioméw prowadzonych w piwnicy i kanale technologicznym,

- w ,segmencie A strona prawa” wymiana odcinka kanalizacji podposadzkowej w obrebie zmywalni,

- w ,dobudéwce” wymiana poziomdw kanalizacyjnych technologii kuchni oraz wezta sanitarnego

zaplecza pralni,

w kuchni wymiana wpustéw podtogowych DN 100.

Zamowienie nie obejmuje:

wymiany w segmencie ,,B” fragmentu odcinka instalacji prowadzonego w posadzce od korica kanatu
technologicznego do przykanalika,

w segmencie ,A strona lewa” instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej i czesciowo prowadzonej
w kanale technologicznym,

w segmencie ,A strona prawa” instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej i czeSciowo prowadzonej
w kanale technologicznym za wyjatkiem odcinka w obrebie zmywalni,

w ,dobuddwce” instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej oraz instalacji kanalizacyjnej technologii
pralni,

instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej w kottowni.

Kanalizacja sanitarna:
Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ powinna Scieki z nastepujgcych odbiornikéw:

- urzadzen higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych w tazienkach i WC (umywalki, natryski, miski
ustepowe, wanny),

- umywalek i zlewdw zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych,

- umywalek i zlewdw zlokalizowanych w pomieszczeniach kuchni,

- urzadzen pralniczych zlokalizowanych w pomieszczeniach pralni,

- klimatyzatoréw,

- studzienki schtadzajacej w kottowni i studzienki w piwnicy ,,dobudowki”,

- wpustow podtogowych.

Montaz instalacji klimatyzacji:
W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system Split i MultiSplit dla pieciu klimatyzowanych stref.

Zamowienie obejmuje wykonanie klimatyzacji w nastepujacych pomieszczeniach: pomieszczenie socjalne,
kuchnia, trzy pomieszczenie magazynowe przy kuchni, sala zaje¢ dziennych, pomieszczenia biurowe (5)
oraz dyzurka pielegniarki.

W pomieszczeniach zamontowa¢ jednostki wewnetrzne $cienne, natomiast jednostki zewnetrzne nalezy
zlokalizowa¢ na $cianie budynku zgodnie z czesScig graficzng opracowania oraz nalezy je montowac
na podkonstrukcji systemowe;j.

Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych zgodnie z PN-EN-12735-1 jako
bezszwowe. Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pompki skroplin, natomiast skropliny
odprowadzi¢ przewodami do kanalizacji sanitarnej.
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INSTALACJE — BRANZA SANITARNA — KOTLOWNIA

ZamoOwienie obejmuje przebudowe istniejgcej instalacji gazowej wraz z modernizacjg technologii
istniejgcej kottowni gazowej. Kottownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej.

Zamowienie obejmuje przebudowe instalacji gazowej polegajacg na:
- likwidacji istniejgcych dwdch ukfadéw pomiarowych i zastgpieniu ich jednym uktadem pomiarowym
wspdinym dla wszystkich odbiornikéw (licznik G25),
- wyniesieniu licznika gazowego na zewnatrz budynku,
- przebudowie ukfadu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku,
- rozdzieleniu wewnetrznej instalacji gazowej i niezaleznym zasilaniu kottowni i technologii kuchni.

Planowana przebudowa nie ingeruje w istniejgce przytgcze gazowe.

Projektowany uktad pomiarowo-redukcyjny zlokalizowaé w szafce gazowej znajdujacej sie na zewnatrz
budynku, a jako zabezpieczenie instalacji gazowej kottowni przed niekontrolowanym wyptywem gazu
zastosowac Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej.

Instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu zgodnie z PN-EN
10208-2+AC tgczonych przez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie
farbg ftalowg w kolorze zottym.

Ukfad technologiczny kotfowni:

Po przeprowadzonej termomodernizacji obiektu do pokrycia strat ciepta budynku oraz przygotowania
C.W.U. planuje sie montaz kaskady dwodch kottdw gazowych kondensacyjnych o mocy nominalnej
103,9 kW kazdy (przy parametrach pracy 80/60°C) z modulowanym palnikiem. W uktadzie hydraulicznym
nalezy zastosowa¢ kompletny system kaskadowy ze sprzegtem hydraulicznym, gdzie obieg kottowy
realizowany bedzie przez dwie pompy kottowe (kazdy kociot posiadajgcy wtasng pompe). Obiegi grzewcze
realizowane oddzielnymi pompami obiegowymi. W ukfadzie planuje sie dwa obiegi grzewcze oraz obieg
tadowania zasobnikdbw C.W.U. Gtéwny obieg stanowi¢ powinna instalacja grzewcza budynku
z zastosowaniem uktadu mieszajgcego. Drugi obwdd grzewczy stanowi zasilanie wodnych nagrzewnic
powietrza zamontowanych w istniejgcym systemie wentylacji mechanicznej kuchni i pralni. Ciepta woda
uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejgcej baterii dwdch zasobnikéw C.W.U. o pojemnosci 750 litréw
kazdy (uzupetnianych o grzatki elektryczne — o czym dalej).

Kotty gazowe wraz z uktadem hydraulicznym zlokalizowane powinny zosta¢ w pomieszczeniu istniejgcej
kottowni gazowej w piwnicy budynku, natomiast zasobniki C.W.U. zlokalizowane sg w osobnym
pomieszczeniu stanowigcym przedsionek dla kottowni.

Obieg wody w instalacji — poprzez pompy obiegowe zabudowane na przewodach zasilajgcych instalacje.

Ciepta woda uzytkowa:

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest i bedzie w istniejgcej baterii zasobnikowych podgrzewaczy
wody typ WGI-s 750 DUO. Kazdy z zasobnikow ma pojemnosc¢ 750 litrow i posiada dwie wezownice spiete
szeregowo. Wielko$¢ zasobnikow i ich wydajno$¢ zapewnia pokrycie zapotrzebowania cieptej wody
budynku.

W ramach prac modernizacyjnych w obrebie wezta przygotowania C.W.U. nalezy:

- zamontowac¢ w kazdym zasobniku grzatke elektryczng o mocy 9 kW typ EJK-9000 400V (podtaczenie
zasilania w ramach projektu elektrycznego),

- podtaczy¢ wezownice grzewcze zasobnikow do projektowanego nowego uktadu tadowania,

- wymieni¢ naczynie wzbiorcze C.W.U. na typ DC140,

- wymieni¢ membranowe zawory bezpieczenstwa 34",

- wymieni¢ pompe cyrkulacyjng C.W.U. na Stratos PICO-Z 25/1-4 lub o tozsamych parametrach
technicznych,
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- usung¢ nieszczelnosci i wycieki widoczne na orurowaniu zasobnikéw (w razie potrzeby wymienic
niesprawng armature),

- oczysci€ z rdzy i zaciekdw istniejgce orurowanie,

- wymieni¢ izolacje cieplng na orurowaniu zasobnikdw.

Odprowadzenie spalin:

Na catej dtugosci kanatu nalezy zamontowac szczelny wkiad kominowy nadcisnieniowy ze stali nierdzewnej
o $rednicy 100 natomiast na wylocie zamontowac ptyte dachowg z kotnierzem przeciwdeszczowym.

Uwarunkowania BHP:

Dla zabezpieczenia przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) zlokalizowane pomiedzy
dwiema strefami pozarowymi nalezy zastosowac opaski ogniochronne dopasowane do $rednicy i materiatu
przewodu. Sposéb montazu opasek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu.

INSTALACJE — BRANZA ELEKTRYCZNA
W zakres przebudowy instalacji elektrycznej w ramach I etapu zamdwienia wchodzi:

- instalacja fotowoltaiczna,

- magazyn energii,

- instalacja piorunochronna LPS,

- instalacja uziemiajaca,

- zasilanie urzadzen klimatyzacji,

- zasilanie urzadzen grzewczych zasobnikéw C.W.U.

Zamowienie przewiduje, iz system fotowoltaiczny PV bedzie systemem podigczonym do energetycznej
sieci dystrybucyjnej operatora sieci OSD oraz dodatkowo system bedzie wyposazony w urzadzenia
magazynowania energii wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng PV. Planuje sie, ze energia
elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczng w czasie rzeczywistym konsumowana bedzie
przez odbiorniki elektryczne Domu Pomocy Spotecznej, a nadwyzka energii wyprodukowana przez
instalacje PV zostanie zgromadzona w magazynie energii. Po natadowaniu akumulatoréw magazynu
nadwyzka energii oddawana bedzie do sieci operatora OSD. Dodatkowo planuje sie, iz nadwyzka energii
przeznaczona bedzie na dogrzewanie buforéw grzejnych cieptej wody uzytkowej (C.W.U.) zabudowanych
w pomieszczeniu kottowni — wymiennikowni.

Zastosowanie magazynu energii oraz systemu dogrzewania C.W.U. powinno umozliwia¢ zwiekszenie
konsumpcji wiasnej energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczna.

W celu wiaczenia instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej budynku nalezy rozbudowaé
rozdzielnice gtéwng budynku o dodatkowe pola odptywowe, a w sekgji nierezerwowanej RG — zabudowac
dwa roztgczniki bezpiecznikowe typu NH-00, do ktérych podtgczone zostang falowniki instalacji PV.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w dwa trdjfazowe falowniki solarne AC/DC. Falowniki powinny
umozliwia¢ wspotprace z optymalizatorami mocy, zabudowanymi przy panelach fotowoltaicznych.

Dla projektowanej instalacji nalezy zabudowac:

falownik typu SE33.3K, do ktérego przytaczone zostang dwa tancuchy PV,

tancuch oznaczony jako nr 1.1 (34 moduty PV),

tancuch oznaczony jako nr 1.2 (34 moduty PV,

falownik hybrydowy typu SE10K-RWS, do ktdrego przytaczony zostanie jeden tancuchy PV,
tancuch oznaczony jako 2.1 (21 modutéw PV).

(Lacznie 89 paneli PV).
Oprocz swojej normalnej funkcjonalnosci jako falownik fotowoltaiczny, falownik SE10K-RWS musi
zarzgdzac baterig (magazynem energii). Falowniki wraz z rozdzielnicami AC oraz DC nalezy zabudowac
w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze budynku, w ktorym zabudowana bedzie
rozdzielnica gtéwna budynku RG.
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Instalacje falownika SE10K-RWS dodatkowo nalezy wyposazy¢ w potposredni licznik energii Energy Meter
with Modbus Connection typu 1PH/3PH 230/400, ktory wykorzystywany bedzie przez falownik do odczytu
eksportu/zuzycia energii oraz do funkcji inteligentnego zarzadzania energig takich, jak ograniczenie
eksportu energii do sieci i zwiekszenia zuzycia wtasnego.

W rozdzielnicy RG w torze gtdéwnym zasilania nalezy zabudowaé przektadniki prgdowe 250 A, ktére
powigzane bedg z w/w licznikiem energii. Licznik energii potgczyc¢ z falownikami magistralg Modbus kablem
o przekroju 2x0,5 mm?2,

Jako moduly instalacji PV nalezy zastosowac panele z ogniwami monokrystalicznymi, spetniajgce
nastepujace parametry:

- moc modutu 450 Wp,

- tolerancja mocy modutu: wylgcznie dodatnia,

- wspotczynnik sprawnosci: min 18 %,

- stopien szczelnosci potgczonych konektorow: IP68,

- minimalne dopuszczalne obcigzenie $niegiem: minimum 5400 Pa,
- minimalne dopuszczalne obcigzenie wiatrem: minimum 4000 Pa,
- odpornos$¢ na grad: Srednica kuli gradowej minimum 35 mm,

- grubos$¢ szkta solarnego: min 3,2 mm,

- liniowy spadek mocy 1 rok: min. 97 % mocy maksymalnej,

- liniowy spadek mocy 25 lat: min. 83 % mocy maksymalnej,

- gwarancja produktowa producenta modutu: 20 lat.

Moduty fotowoltaiczne powinny zosta¢ wyposazone w optymalizatory mocy typoszeregu S i P - Solar Power
Optimizer i zosta¢ zabudowane pomiedzy falownikiem, a modutem fotowoltaicznym. W faicuchach
oznaczonych w dokumentacji jako 1.1 1.2 nalezy zabudowa¢ 1 optymalizator na dwa moduty, w tafcuchu
2.2 na kazdym panelu.

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej — na dachu budynku nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg
w systemie balastowym, konstrukcja ta musi spetniaé wymagania normowe w zakresie obcigzenia
$niegiem oraz parcia wiatru.

W celu zwiekszenia wykorzystania wiasnego energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej, jeden
z projektowanych falownikéw musi wspotpracowaé z magazynem energii. Dla projektowanej instalacji
dobrany zostat magazyn energii typu Battery-Box Premium LVS 24,0 kWh. Magazyn energii zbudowany
musi by¢ z akumulatoréw LiFePO4, zestawionych w bloki o pojemnosci 4 kWh.

Instalacja piorunochronna:
W ramach zamowienia nalezy wykonac nowg instalacje piorunochronng LPS o nastepujgcych parametrach:

- skuteczno$¢ ochrony 90 %,

- klasa ochrony odgromowej III,

- wymiar siatki zwodéw poziomych 15 x 15 m,

- promien kuli R = 45 m,

- maksymalne odstepy przewoddéw odprowadzajgcych = 20 m,
- odstep izolacyjny d =2 0,3 m,

- kat ostonowy a = 58°.

Instalacja uziemiajaca:

Instalacje zwoddéw poziomych na dachu budynku nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
o $rednicy 8 mm. Jako uziom instalacji odgromowej nalezy wykona¢ uziom otokowy typu B, wykonany
z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm.

Grzatki zasobnikow C.W.U:

W w/w zasobnikach nalezy zabudowac grzatki elektryczne. W kazdym z zasobnikéw zabudowana zostanie
3-faz grzatka o mocy 6 kW typu EJK-6000.

Nalezy doprowadzi¢ nowoprojektowang wewnetrzng linie zasilajgca WLZ.
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W miejsce istniejgcej rozdzielnicy kottowni zabudowaé nowoprojektowang rozdzielnice T-KOT.
W uktadzie sterowania grzatek zabudowac przekazniki typu SEHAZB-DR-SWITCH-2.

Przed zewnetrznym wejsciem do pomieszczenia wymiennikowni — zabudowac przycisk pozarowego
wytacznika pradu w obudowie koloru czerwonego ze zbijang szybka.

Urzadzenia klimatyzacji:

Projektowane uktady klimatyzacji KL-1 + KL-5 nalezy zasili¢ z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych
na parterze oraz pietrze budynku. Zasilanie wykona¢ jako wydzielone obwody elektryczne. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w wytgczniki réznicowo-prgdowe z cztonem nadmiarowym, stanowigce zabezpieczenie
poszczegdlnych zewnetrznych jednostek klimatyzagiji.

Zamowienie obejmuje rowniez proby i badania powykonawcze.

Przedmiotem II etapu zamowienia jest przebudowa klatek schodowych w budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu stuzacych do ewakuacji (wydzielenie pozarowe oraz wyposazenie
ich w samoczynne urzadzenia oddymiajgce) w ramach dostosowania istniejgcego budynku
do aktualnie obowigzujacych przepisbw oraz wiedzy technicznej pod wzgledem
przeciwpozarowym — zgodnie z zaleceniami kontroli Panstwowej Strazy Pozarnej tj. Decyzji
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu z dnia
23 czerwca 2020 roku, znak sprawy PZ.5580.6.2020.

Zakres zmian w zagospodarowaniu terenu dotyczy:

- wykonania utwardzenia terenu umozliwiajgce ewakuacje o0sdb z niepetnosprawnosciami
z wydzielanych klatek schodowych stuzacych do ewakuacji (tj. pochylnie wykonane w technologii
jak dla utwardzen terenu, z kostki betonowej na podbudowie).

Zakres zmian w obrebie elementow i konstrukcji budynku:

- zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych,

- wykonanie nowego wybicia otworu drzwiowego — drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej,

- wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

- Montaz rozdzielnicy gtéwnej. Rozdzielnica gtéwna zaprojektowana w opracowaniu dotyczgcym etapu
Il zamowienia (PB/Elektryka, Rys. E-11 Schemat RG) musi spetnia¢ warunki podane w rozdziale 5.1
("WHtaczenie instalacji PV do instalacji wewnetrznej budynku") opisu technicznego z Projektu
Technicznego dotyczgcego Etapu | zamdwienia,

- wydzielenie klatek schodowych majgcych stuzy¢ do ewakuacji — tj. klatki oznaczone na rzutach A, C,
D i F i przebudowa istniejgcej obudowy (Sciany, drzwi i okna) tych elementéw budynku
z ich dopasowaniem do obowigzujgcych wymagan bezpieczenstwa i ewakuacji. Istniejgce klatki
schodowe (A, C, D i F) muszg zostaC wydzielone pozarowo oraz wydzielone drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60 (klatki C i D) i wyposazone w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,

- wymiana stolarki okienno-drzwiowej, ktéra powinna spetnia¢ obowigzujgce wymagania izolacyjnosci
termicznej oraz akustycznej (w klatkach schodowych montaz okien oraz drzwi z sitownikami stuzace
do oddymiania oraz czujki i inne oprzyrzadowanie do sprawnego funkcjonowania systemu
oddymiania); na drzwiach nalezy zamontowac elektrozaczep pozarowy NO,

(UWAGA: stolarke zewnetrzng wymieniang w ramach II etapu zamowienia nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji w ramach etapu I zamoéwienia),

- doprowadzenie barierek i poreczy w klatkach schodowych do aktualnie obowigzujgcych przepisow —
wysoko$¢ minimalna 110 cm, porecze wykonane z materiatéw NRO,

- wymiana na elewadji istniejacej izolacji termicznej z ptyt styropianowych na wetne mineralng (pasy
0 szer. 2 m i inne szerokosci zgodnie z rysunkami).
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Zamoéwienie dotyczy projektowanego grawitacyjnego systemu usuwania dymu i ciepta z klatek
schodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przyjmuje
sie nastepujgce zatozenia dla systemu usuwania dymu i ciepta (elementy te sg objete zamoéwieniem):

- do usuwania dymu z klatki schodowej D wykorzystuje sie klape dymowg uruchamiang automatycznie
po wykryciu dymu przez czujke dymu lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania,

- do usuwania dymu z klatki schodowej A, C, F wykorzystuje sie okna oddymiajgce uruchamiane
automatycznie po wykryciu dymu przez czujke dymu lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania,

- do kompensacji powietrza usuwanego wraz z dymem wykorzystuje sie drzwi oraz okna zewnetrzne
otwierane automatycznie usytuowane na poziomie parteru,

- powierzchnia czynna zastosowanych urzadzen oddymiajgcych wynosi co najmniej 5% powierzchni
rzutu poziomego klatki schodowej,

- powierzchnia geometryczna otworu wlotowego odpowiada co najmniej 1,0-krotnej powierzchni
geometrycznej otworu wylotowego,

- urzadzenia oddymiajgce (klapy i okna) wykonane w klasie B30030,

- kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90,

- dolna krawedz otworu oddymiajgcego umieszczonego w Scianie (okno) nie moze by¢ nizej niz 80 cm
powyzej najwyzszego spocznika klatki schodowej. Gérny poziom okna oddymiajgcego nie moze
by¢ nizej niz 180 cm powyzej najwyzszego spocznika klatki schodowe;j.

- montaz do kazdego okna 2 napeddéw synchronizowanych KA 34/1000-BSY + oraz konsol KA-BS046-
VFI,

- wyposazenie drzwi napowietrzajgcych w sitownik drzwiowy HCV 500/600,

- na kazdej klatce przewidzie¢ centrale oddymiania SVM 24V-8A,

- na kazdej kondygnacji przewidzie¢ czujke dymu SNC-300-S2 oraz reczny przycisk oddymiania
typ BVT,

- wyjScia ewakuacyjne: z projektowanych klatek schodowych stuzgcych do ewakuacji projektuje
sie drzwi o szerokosci min. 120 cm otwierane na zewnatrz,

- drogi ewakuacji: bezposrednio na zewnatrz budynku,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu: 1 sztuka — zlokalizowany przy wejsciu do budynku od strony
gtéwnego wejscia,

- instalacja hydrantowa: hydranty wewnetrzne DN52 w ilosci 8 sztuk zapewniajgce bezpieczenstwo
przeciwpozarowe dla catego obiektu,

- wyposazenie w 5 gasnic proszkowych typu ABC, 4 kg kazda, faczna ilos¢ srodka gasniczego — 20 kg
na obiekt (2 szt. w strefie PM, 3 szt. w strefie ZLIII),

- zbiornik na gaz ptynny: projektuje sie gasnice proszkowa 6 kg,

- do konstrukcji nadprozy nalezy wykorzystac prefabrykowane belki nadprozowe typu L-19
o dtugosciach podanych na rysunkach konstrukcyjnych,

- zmowienie obejmuje takze projektowang rozdzielnice pozarowg R.P.Poz, zlokalizowang na zewnatrz
budynku, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego IP 44 zgodnie z rysunkami E-08 oraz E-04
(rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztgcznik z cewka wybijakowg wzrostowg, ktéra bedzie wyzwalana
za pomocg gtownego wytgcznika pradu, zlokalizowanego przy wejsciach do budynku). Roztgcznik
powinien petni¢ funkcje gtdwnego wytgcznika pradu. Rozdzielnice wykonaé nalezy zgodnie
ze schematami. Rozdzielnica zasilana kablem YAKY 4x120 mm?2.

- wymiana opraw o$wietleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych w oparciu o oprawy LED z wiasnym
podtrzymaniem (baterig), natezenie os$wietlenia na klatkach: 30 lux przez godzine po zaniku napiecia,

- montaz opraw awaryjnych przy istniejacych hydrantach,

- wykonanie badan i pomiaréw pomontazowych zgodnie z aktualnymi normami.

Zamowienie obejmuje rowniez proby i badania powykonawcze.

Przedmiotem zamoéwienia w III etapie jest przebudowa istniejacych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz dostosowanie ich do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami w Domu
Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, obejmujgca m.in.:

- dostosowanie szerokosci otworéw drzwiowych do aktualnych przepiséw,
- likwidacje progdw,
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wydzielenie w kazdym wezZle sanitarnym co najmniej jednego pomieszczenia sanitarnego
dostosowanego w petni dla osob starszych i z niepetnosprawnosciami,

budowa wygodnych bezprogowych kabin natryskowych z odptywami linowymi,

kompleksowg wymiane armatury na przystosowang do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami,
montaz uchwytdw i poreczy,

montaz kabin ustepowych w pomieszczeniach umywalni,

zapewnienie co najmniej jednej wanny dostosowanej dla 0séb z niepetnosprawnosciami na kazdej
mieszkalnej kondygnacji budynku,

wymiane oktadzin podtogowych i Sciennych, kompleksowe malowanie pomieszczen (utozenie ptytek
ceramicznych na podtogach i $cianach do wysokosci 200 cm, malowanie Scian i sufitdbw farbami
odpornymi na dziatanie wilgoci),

kompleksowg wymiane stolarki drzwiowej w fazienkach/pom. sanitarnych,

kompleksowg wymiane instalacji elektrycznych w tazienkach/pom. sanitarnych,

wykonanie elektrycznej instalacji przyzywowej i oSwietlenia awaryjnego w pomieszczeniach
sanitarnych dostepnych dla podopiecznych.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Wezly sanitarne nr I-VII (oznaczenia w dokumentacji, parter oraz I pietro):

demontaz istniejgcej armatury oraz towarzyszacych jej akcesoriow (dozowniki, podajniki, pojemniki
itd.). Akcesoria nalezy zabezpieczy¢ i przechowac do ponownego montazu.

demontaz istniejgcych oktadzin podtogowych i Sciennych z ptytek ceramicznych,

usuwanie istniejgcych obszardw zajetych przez plesnie i grzyby preparatami grzybo-
i plesniobdjczymi,

wykonanie wyburzen i wycie¢ wskazanych przegrod,

wykonanie robdt instalacyjnych ujetych w czesci opracowania dotyczacym instalacji sanitarnych
i elektrycznych,

wykonanie nowych przegréd w technologii lekkiego stelazu aluminiowego wypetnionego ptytami
wetny mineralnej, wykofczonego obustronnie wodoodpornymi ptytami g-k,

wykonanie systemowych przegréd z ptyt HPL do petnej wysokosci pomieszczenia w miejscach
wskazanych na rysunkach (wezet nr 1V, Vi VI),

wykonanie zabezpieczenia dostepu do pralki z niskiej przegrody z piyt HPL z drzwiczkami
z mozliwoscig zamkniecia (wezet nr IV i VI),

wykonanie prac posadzkowych i izolacyjnych w miejscu lokalizacji bezprogowych kabin natryskowych
z odptywami liniowymi,

montaz dostosowanej do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami wanny (80 x 170 cm) z drzwiczkami
bocznymi (wezet nr IV i VI),

wykonanie oktadzin podtogowych i $ciennych z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm,
gruntowanie i malowanie $cian i sufitow odpornymi na wilgo¢, tworzacymi zmywalne powtoki farbami
przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych,

montaz armatury, baterii, pochwytow, poreczy i akcesoriow,

montaz stolarki drzwiowej,

oklejenie okien odporng na wilgo¢ folig maskujgca w kolorze matowej bieli, co najmniej do wysokosci
200 cm od poziomu wykonczonej posadzki,

wykonanie/odtworzenie instalacji wentylacji wg informacji na rysunkach technicznych.

Pomieszczenia sanitarne nr VIII-XIV (parter oraz I pietro):

demontaz istniejgcej armatury oraz towarzyszacych jej akcesoridw (dozowniki, podajniki, pojemniki
itd.). Akcesoria nalezy zabezpieczyC i przechowac do ponownego montazu.

demontaz istniejgcych oktadzin podtogowych i Sciennych z ptytek ceramicznych,

usuwanie istniejgcych obszardw zajetych przez plesnie i grzyby preparatami grzybo-
i plesniobdjczymi,

wykonanie wyburzen i wycie¢ wskazanych przegréd,

wykonanie robot instalacyjnych ujetych w czeSci opracowania dotyczacym instalacji sanitarnych
i elektrycznych,
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- wykonanie nowych przegréd w technologii lekkiego stelazu aluminiowego wykonczonego obustronnie
wodoodpornymi ptytami g-k,

- wykonanie systemowych przegrod z ptyt HPL do petnej wysokosci pomieszczenia w miejscach
wskazanych na rysunkach (pomieszczenia nr IX i XII),

- wykonanie prac posadzkowych i izolacyjnych w miejscu lokalizacji bezprogowych kabin natryskowych
z odptywami liniowymi (pomieszczenia nr IX, X, XI, XIII i XIV),

- wykonanie oktadzin podtogowych i Sciennych z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm,

- gruntowanie i malowanie Scian i sufitow odpornymi na wilgo¢, tworzacymi zmywalne powtoki farbami
przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych,

- montaz armatury i akcesoriow,

- montaz stolarki drzwiowej,

- oklejenie okien odporng na wilgo¢ folig maskujgca w kolorze matowej bieli, co najmniej do wysokosci
200 cm od poziomu wykonczonej posadzki (pomieszczenia VIII i IX),

- wykonanie/odtworzenie instalacji wentylacji wg informacji na rysunkach technicznych.

UWAGA: Jezeli nie zaznaczono inaczej przez montaz nalezy rozumie¢ dostawe i montaz.

INSTALACIE — BRANZA ELEKTRYCZNA

Zamowienie w III etapie obejmuje takze przebudowe instalacji elektrycznej zwigzang z naprawa
uszkodzen i usunieciem kolizji budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych.

W zakres przebudowy/remontu instalacji elektrycznej wchodzi:

- instalacja oswietlenia,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,
- instalacja gniazd 230V,

- instalacja przyzywowa.

W przebudowywanych pomieszczeniach weztéw sanitarnych nalezy wykona¢ nowa instalacje
oSwietlenia uzytkowego. Do wykonania instalacji o$wietlenia stosowac przewody typu N2XH 3x1,5
mm? (klasa B2ca). Instalacje przytagczy¢ od obwoddw elektrycznych zasilajgcych istniejgce wezty
sanitarne. Wszystkie pofaczenia przewoddéw wykona¢ w puszkach tgczeniowych, zlokalizowanych
w pomieszczeniach suchych, w strefie komunikacji, na zewnatrz pomieszczen sanitarnych,

oSwietlenie przebudowywanych pomieszczen sanitarnych obiektu zrealizowa¢ w oparciu o oprawy
wykonane w technologii LED,

jako wigczniki oéwietlenia zastosowac podtynkowy ramkowy osprzet tgczeniowy w kolorze biatym,
w ramach zamowienia zaplanowano wykonanie o$wietlenia awaryjnego,

dla przedmiotowego obiektu przyjeto system bezpieczenstwa rozproszony, realizowany za pomoca
inwerterow (modutéw awaryjnych) zabudowanych w wyznaczonych oprawach o$wietlenia,

w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych nalezy zabudowac gniazda elektryczne 230V,
z ktdrych korzysta¢ bedg pensjonariusze DPS. Instalacje elektryczng nowych gniazd powigzac
z istniejgca instalacjg gniazd 230V weztdéw sanitarnych,

taczenie przewoddw instalacji wykonac w puszkach tgczeniowych, zlokalizowanych w pomieszczeniach
suchych — w strefie komunikacji, na zewnatrz pomieszczen sanitarnych,

nowoprojektowane odcinki instalacji wykonac¢ przewodami typu N2XH 3x2,5 mm? (klasa B2ca),

jako osprzet instalacyjny nalezy zastosowac gniazda ramkowe z bolcem w kolorze biatym o In=16A.
W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44,

wentylatory tazienkowe, zabudowane w pomieszczeniach sanitarnych, nalezy zasila¢ z obwoddow
o$wietlenia pomieszczen, w ktorych sg zabudowane,

w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano instalacje przyzywowa
umozliwiajgcg wezwanie personelu medycznego przez pensjonariuszy DPS. Ze wzgledu na techniczne
zuzycie oraz brak mozliwosci rozbudowy istniejgcego systemu przyzywowego w przebudowywanych
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pomieszczeniach nalezy zabudowac zupetnie nowg instalacje przyzywowa wykonang w technologii
cyfrowej. Zabudowany system przyzywowy musi by¢ systemem otwartym i posiada¢ mozliwosc¢
pozniejszej rozbudowy,

— w celu uzyskania efektu dziatania antybakteryjnego, elementy systemu z ktdrymi majg do czynienia
pensjonariusze DPS powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z dodatkiem jondw srebra Ag+,
- zamOwienie obejmuje rowniez proby i badania powykonawcze.

Przebudowe instalacji w ramach III etapu zamowienia nalezy rozpatrywac lgcznie
zodrebnym opracowaniem dotyczacym przystosowania obiektu do przepisow
przeciwpozarowych tj. z etapem II zamoéwienia.

Uszczegodtowienia opisu przedmiotu zaméwienia:

1) Szybe bezpieczng, antywlamaniowg nalezy stosowaé w catej zewnetrznej stolarce drzwiowej,
dla stolarki okiennej nie jest ona wymagana.

2) Parametry wewnetrznej stolarki drzwiowej podane sg na Rysunku Z2 ,Zestawienie stolarki - stolarka
drzwiowa”. Dla drzwi wewnetrznych w przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi
parametrow takich jak np. izolacyjno$¢ termiczna nie okresla sie. Informacje na temat zewnetrznej
stolarki okiennej i drzwiowej o odpornosci ogniowej EI30 podane sg na Rysunku zestawien w rubryce
~uwagi indywidualne”. Okna i drzwi o podanym parametrze nalezy wykona¢ w technologii wybranego
producenta - dopuszcza sie stosowanie rozwigzan z aluminium.

3) W odniesieniu do stosowanego materiatu stolarki: Drzwi i okna o odporno$ciach EI30/EIS30/EIS60
muszg by¢ wykonane w standardzie aluminiowym, dopuszcza sie realizacje drzwi EIS60 (prowadzacych
do piwnicy) jako stalowych. Przypominamy, ze zgodnie z SWZ stolarke zewnetrzng wymieniang
w ramach II etapu zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej w ramach etapu I zaméwienia.

4) W odniesieniu do stolarki zewnetrznej, ale takze wewnatrz klatkowej (dla drzwi — etap II zamdwienia):
- okna EI30
PARTER:
klatka schodowa D: wymiana okna w otworze istniejgcym o wymiarach 106/138 (1 sztuka)
PIETRO:
klatka schodowa C: wymiana dwoch okien w istniejgcym otworze o wymiarach 118/144 (1 sztuka)
oraz 90/144 (1 sztuka)

- drzwi EIS30
wymiar w $wietle - 80/200 (otwdr 92/205), sztuk: 2 lewe, tgcznie: 2
wymiar w $wietle - 90/205 (otwdr 102/210), sztuk: 5 lewych, 3 prawe, tacznie: 8

- drzwi EIS60
wymiar w $wietle - 90/200 (102/210), sztuk: 1 lewe, 1 prawe, tacznie: 2

- oddymianie:

klatka schodowa A - za pomocg okna uchylnego, rozmiar 145/140 w powiekszonym otworze okiennym
klatka schodowa C - za pomocg okna uchylnego, rozmiar 145/145 w powiekszonym otworze okiennym
klatka schodowa D - za pomocg klapy dymowej w powiekszonym otworze wylazowym o wymiarze
120x120 cm

klatka schodowa F - za pomocg okna uchylnego, rozmiar 155/140 w powiekszonym otworze okiennym.

5) Zestawienie stolarki drzwiowej na Rysunku Z2 obejmuje zewnetrzng stolarke drzwiowa.

6) Gtownym zatozeniem projektowanej izolacji termicznej stropodachu jest utozenie warstwy
termoizolujacej o gr. 24 cm dla produktéw podstawowych lub w rozwigzaniu o gr. 22 cm, jak w opisie
projektu technicznego, przy zastosowaniu materiatow o podwyzszonej izolacyjnosci - w obydwu
przypadkach wykonczonych warstwg o klasyfikacji ogniowej NRO. W specyfikacji technicznej blacha
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stalowa powlekana ptaska, trapezowa z rdzeniem styropianowym 15 cm zostalta wskazana
niewtasciwie.

7) Prace budowlane obejmujgce termomodernizacje budynku oraz przebudowe wewnetrznych
pomieszczen sanitarnych objete sg zgtoszeniem robdt budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane
wydanie pozwolenia na budowe.

Pelny oraz dokiadny zakres i opis przedmiotu zamdowienia okreslony jest przez:

1) Dokumentacje projektowa dla etapu I i etapu III sporzadzong przez: little.Q architektura Jakub
Krupa, ul. Wojska Polskiego 16F, 47-220 Kedzierzyn-Kozle;

2) Przedmiary robét (stanowia tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny);

3) STWIO;

4) Dokumentacje projektowag dla etapu II sporzadzong przez: PROJEKT JT JAKUB TOKARCZYK,
ul. Stroma 30, 47-208 Renska Wies.

opublikowane na stronie prowadzonego postepowania.

Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje ponadto:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

2) Organizacje, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidacje placu budowy,

3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty budowlane w sposdb bezpieczny,
niestwarzajgcy zagrozenia dla osob przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

4) W przypadku uszkodzenia istniejgcych mediéw i innych istniejgcych elementéw egzekwowane bedzie
wyréwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych z braku zasilania
czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz Wtasciciela,

5) Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac
oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robdt,

6) Drogi wykorzystywane do obstugi budowy, powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku. Zakazuje
sie zastawiania ww. drég do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowigzek systematycznie czyscic
i sptukiwac z chodnikdéw i jezdni kurz, pyt i brud spowodowane realizacjg budowy,

7) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobdw
zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi S$wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca
musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie,

8) Przed dokonaniem zamdwienia materiatdéw, urzadzen i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek dokonania
pomiardw na obiekcie oraz przedstawienia Jednostce organizacyjnej propozycji materiatowych
i kolorystycznych, celem akceptaciji,

9) Wykonawca winien wykonac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposdb, by w granicach
wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktdcaé bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikdw i placow publicznych
i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Jednostki organizacyjnej jak i do osob trzecich,

10) Wykonawca winien zabezpieczy¢ Jednostke organizacyjng przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia,

11) Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegolny
ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢
do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog,

12) Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowac¢ Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie

moga byc¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Jednostce organizacyjnej, oraz podjac
negocjacje i zapfacic¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd,
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13) Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zgdanie Jednostki organizacyjnej, w naradach i innych
czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarangji lub rekojmi,

14) Sporzadzenie planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja
sporzadzenia takiego planu,

15) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika,

16) Wykonanie zalecen pokontrolnych i poodbiorowych,

17) Zagospodarowanie odpadoéw - Wykonawca jako wytworca odpadéw, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r.
- Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych, podczas realizacji zadania, odpaddw oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do
systemu BDO, a o sposobie ich zagospodarowania poinformowa¢ Zamawiajagcego. W cenie ryczattowej
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢ i koszt zagospodarowania odpadéow. Wytworzone
w wynikéw realizacji przedmiotu zamdwienia odpady, nalezy przekaza¢ do przetwarzania w ramach odzysku
lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne,
nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp., nalezy bez zbednej
zwloki wywiez¢, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie odpadéw w rejonie placu budowy, prowadzic
tylko i wylacznie w miejscu wskazanym przez Jednostke organizacyjng, zgodnie z protokotem
przekazania terenu budowy i realizowac w okresie nie dtuzszym niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia
i nie dhuzszym niz wynikajacy z przepiséw prawa w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Jednostce organizacyjnej karty przekazania potwierdzajgce przekazanie wytworzonych odpaddéw
podmiotowi prowadzacemu dziatalno$¢ w zakresie zagospodarowania danego rodzaju odpadu,
legitymujacemu sie stosownym zezwoleniem wraz z o$wiadczeniem podmiotu odbierajgcego odpady,
ze dopetnit wymogoéw wynikajacych z art. 10 lub art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o0 odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 z p6zn. zm.), tj. do dnia 5 marca
2020 r. ztozyt wniosek do wtasciwego organu o zmiane posiadanego zezwolenia,

18) Zwrot kosztéw pobranych od Jednostki organizacyjnej mediow (woda, energia elektryczna),

19) Uporzadkowanie terenu budowy oraz przywrdcenie terenu po zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego,

20) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w ukiadzie elementéw scalonych zgodnym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przedstawienia
wraz z ostatniag fakturg (koncowa) po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robat.

21) Przedstawienia wraz z fakturg czesciowa co najmniej zestawienia kosztowego wykonania
robo6t w uktadzie elementéw scalonych zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

22) Etap I zamodwienia wspoilfinansowany jest z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca w ciggu 1 miesigca od dnia podpisania umowy
z Zamawiajacym musi wykonac i dostarczy¢ do siedziby DPS tablice informacyjng inwestycji
w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych o parametrach
jak podano ponizej, a nastepnie zamontowac ja w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
na terenie DPS. Wartos¢ dofinansowania zostanie podana przez Zamawiajacego Wykonawcy
po podpisaniu umowy z Wykonawca, a przed zaakceptowaniem projektu tablicy przez drukiem
przez Zamawiajacego.
Wymagania dotyczace tablicy: tablica powinna by¢ trwata, wykonana z blachy stalowej o grubosci min.
1 mm, podwdjnie zaginanej, malowanej proszkowo o konstrukcji samonosnej lub z blachy stalowej
ocynkowanej z podwdjnie gietg krawedzig, wyklejona jednostronnie folig, o konstrukcji samonosnej lub
wykonana z plyty warstwowej, odpornej na warunki atmosferyczne, o wymiarach 80 cm (wysoko$¢)
x 120 cm (szeroko$¢) w uktadzie poziomym z elementami montazowymi dla tablicy, w tym 2 stupki ze stali
ocynkowanej o przekroju kotowym 60 mm lub zblizonym, wariantowo pokrytych farbg Sigmadur w kolorze
antracyt lub podobnym o ciemnym odcieniu wraz z uchwytami. Wysokos¢ tablicy ze stupkami
po zamontowaniu (montaz lezy po stronie Wykonawcy) powinna odpowiada¢ wysokosci gérnej krawedzi
na wysokosci 2 metrow — stad nalezy przewidzie¢ stupki o odpowiedniej wysokosci/gtebokosci
posadowienia. Tablica musi posiadac czytelne tresci, zardwno graficzne jak i tekstowe w petnym kolorze
oraz posiada¢ wysoka odpornos¢ na UV i inne czynniki atmosferyczne z minimalng trwatoscig, w tym
kolorystyki 8 lat, a przekrdj stupkdw i grubos¢ Scianek stupkéw musza zapewniaé sztywnosc¢ i stabilnosc
catosci konstrukcji. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu graficznego
tablicy w formacie pliku .JPG. lub PDF oraz edytowalnej w formacie pliku .CDR otwieranym przez Corel Draw
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min. wersja 2020 adres: sekretariat@kk.naszdps.pl
Wzor tablicy:

= (3

RZADOWY FUNDUSZ
POLSKI LAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

POWIAT KEDZIERZYNSKO-KOZIELSKI

Termomodernizacja budynku gtéwnego Domu Pomocy Spotecznej
w Kedzierzynie-Kozlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej

POLSKI
DOFINANSOWANIE: «.sseesncensns zt tAD

23)Wykonawca zobowigzany jest wykonywac zamdwienie w sposdb zgodny z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. t.j. 2021 poz. 110 z pdzn. zm.). Wykonawca kalkulujac
cene oferty powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na wytgczenia pojazdéw zawarte w/w ustawie.

2. Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej wystepuje konkretny producent materiatu,
sprzetu lub urzadzenia, Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie rownowaznych materiatow, sprzetu
lub urzadzen innego producenta pod warunkiem, Zze speilniaja one minimalne parametry
techniczne, jakosciowe oraz funkcjonalne itp. okreslone w przedmiarze robot i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru.

3. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisywanych w niniejszej SWz,
dokumentacji projektowej, w przedmiarach oraz STWiO, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi i roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez
dokumentacje projektowa, Zamawiajacego oraz niniejsza SWZ. W takim przypadku, Wykonawca
zalacza do oferty wykaz rozwigzan réwnowaznych wraz z jego opisem lub normami.

4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia znajda sie odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne
opisywanym.

5. Wykonawca, ktorego oferta okaze sie najkorzystniejsza, zobowigzany jest z dniem podpisania
umowy, posiadac i przedtozy¢ Jednostce organizacyjnej optacony dokument ubezpieczenia OC
od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wazny przez caly okres realizacji zamodwienia.
Minimalna suma gwarancyjna powyzszego ubezpieczeniu powinna wynosi¢ nie mniej niz wartos$¢
ztozonej przez Wykonawce oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

6. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce na wykonane roboty
budowlane (w tym materialy, dostarczone urzgdzenia i robocizne) oraz montaz

urzadzen min. 60 miesiecy pisemnej gwarancji.
Wykonawca moze zaproponowac w ofercie okres gwarancji dtuzszy. Za wydtuzenie okresu gwarancji Wykonawca
otrzyma punkty w sposob opisany w pkt 25. SWZ ,Kryteria oraz sposob oceny ofert”.
Okres rekojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym wynosi 60 miesiecy (5 lat) od daty odbioru
koncowego.

7. ZADANIE REALIZOWANE BEDZIE W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGOLNIE
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA
Rozporzadzenia MPiPS (. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.) — Ogoélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy

§82

Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy
lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn
i innych urzadzeri technicznych powinny by¢ organizowane w sSposob nienarazajacy pracownikow
na niebezpieczeristwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robot z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci.

§83 ust. 1iust. 3
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Przed rozpoczeciem robot, o ktorych mowa w § 82, pracodawca, u ktorego maja byc¢ prowadzone roboty
budowlane, i osoba kierujaca robotami powinni ustalic w podpisanym protokole szczegofowe warunki
bezpieczeristwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

Teren prowadzenia robot o ktorych mowa w § 82, powinien by¢ wydzielony i wyraZnie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozeri (siatki, bariery itp. ).

6. PODZIAL ZAMOWIENIA NA CZESCI:

1.

Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zaméwienia na czesci. Tym samym Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
sktadania ofert czesciowych, o ktérych mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zamoéwienia na czesci z uwagi na fakt, ze przedmiot zamoéwienia obejmuje
swym zakresem jeden rodzaj robdt, ktdre nalezy wykona¢ kompleksowo. Ponadto podziat zamdwienia
spowodowatby nadmierne trudnosci techniczne i wygenerowatby zwiekszenie kosztow wykonania tegoz
zamdwienia. Stworzyloby to réwniez zagrozenie prawidlowego zrealizowania zadania przez potrzebe
skoordynowania dziatan poszczegdinych Wykonawcow, ktérzy realizowaliby rézne czesci zamdwienia.

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSOB O KTORYCH MOWA W ART. 94

ART. 95 ORAZ W ART. 96 UST 2 PKT 2 USTAWY PZP:

1.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wylacznie przez

Wykonawcéw, o ktdrych mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. majgcych status zaktadu pracy chronionej,

spoétdzielnie socjalne oraz innych Wykonawcdow, ktorych gtdwnym celem lub gtéwnym celem dziatalnosci

ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktdre bedg realizowaty zamdwienie, jest spoteczna i zawodowa
integracja osdb spotecznie marginalizowanych.

Zamawiajgcy/Jednostka organizacyjna bedzie stosowala art. 95 ustawy Pzp, w zakresie wymagania

zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob

wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg zamoéwienia na ponizszych zasadach:

1) Zamawiajacy w imieniu Jednostki organizacyjnej wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia:

- czynnosci zwigzane z wykonaniem prac zwigzanych z termomodernizacja,

- czynnosci zwigzane z robotami wodno-kanalizacyjnymi,

- czynnosci zwigzane z robotami elektrycznymi,

- czynnosci zwigzane z robotami montazowymi instalacji fotowoltaicznej,

- czynnosci zwigzane z wykonaniem prac murarskich, montazowych, wykofczeniowych.

2) W odniesieniu do o0séb wymienionych pkt 2.1), Zamawiajgcy wymaga udokumentowania
przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy
o0 prace, poprzez przedtozenie Jednostce organizacyjnej:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, /ub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, /ub

Cc) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, /ub

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

3) W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 2.1) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 2.2) i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia wykonywania

przez te osobe czynnosci w ramach umowy.

4) Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 2.1), w catym okresie
obowigzywania umowy. Jednostka organizacyjna jest w szczegolnosci uprawniona do zadania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 2.1);
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b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa
w pkt 2.1).

5) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 2.1) czynnosci, Jednostka organizacyjna przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego. NieztoZzenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Jednostke organizacyjng terminie zadanych przez nig dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

Zamawiajacy/Jednostka organizacyjna nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce 0sob, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH PODOBNYCH (ART. 214

UST. 1 PKT 7) I PODWYKONAWSTWIE:

1.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoéwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét
budowlanych temu samemu Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom.
W przypadku powierzenia czesci zaméwienia do realizacji Podwykonawcom to Wykonawca
zobowiazany jest do wskazania w ofercie dokladnie tej czesci zamowienia oraz poda nazwy firm
Podwykonawcow o ile sg znani. Przy braku takiego o$wiadczenia, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
bedzie realizowat zamoéwienie sitami wlkasnymi bez udziatu Podwykonawcy, co znajdzie odzwierciedlenie
w zawartej umowie o realizacje zamdwienia.

. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Jednostke organizacyjng o wszelkich zmianach w odniesieniu

do informagji, o ktérych mowa w pkt powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaza¢ wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamodwienia.

Zamawiajacy wprowadza obowiazek osobistego wykonania zamdwienia przez Wykonawce w zakresie:
organizacji budowy i prac, zapewnienia bezposredniego nadzoru i bezpieczenstwa nad wykonaniem wszystkich
robot.

Jezeli Wykonawca wskaze w ofercie, czesci zamdwienia, ktdérych wykonanie powierzy bezposrednio
Podwykonawcy to jest zobowigzany przestrzega¢ zapisow zawartych w projektowanych
postanowieniach umowy niniejszej SWZ w zakresie podwykonawstwa z obowigzkiem przedtozenia
Jednostce organizacyjnej do zatwierdzenia projektu umowy zawieranej z Podwykonawcy,
a nastepnie kopii zawartej juz umowy potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Jednostce organizacyjnej, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

9. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi
ponizej w niniejszej SWZ. Zadanie nalezy zrealizowa¢ w okresie:

nie dluzszym niz do dnia 30 listopada 2022 r.
Przekazanie terenu robdt (placu budowy) nastgpi do 7 dni od daty zawarcia umowy.

10. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 112 USTAWY PZP:

W postepowaniu mogg wzig¢ udziat Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajgcy warunki
i wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu musza
spetni¢ nastepujgce warunki:
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Lp.

Nazwa (rodzaj) warunku

Opis warunku

Zdolnos$¢ do wystepowania
w obrocie gospodarczym

Zamawiajacy nie formutuje warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie.

Uprawnien do prowadzenia
okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow

Zamawiajacy nie formutuje warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie.

Sytuacji ekonomicznej lub
finansowej

Zamawiajacy nie formutuje warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie.

Zdolnos¢ techniczna
i zawodowa

1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie:
a. co najmniej jednej (1) roboty budowlanej zwigzanej

z termomodernizacjg obiektu budowlanego zgodnego z definicja
zawartg w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze. zm.) polegajacej na budowie
lub/i przebudowie Ilub/i rozbudowie Ilub/i remoncie obiektu
budowlanego, w ktorej realizowane byty roboty zwigzane
z ociepleniem $cian zewnetrznych, montazem stolarki okiennej,
wykonaniem lub wymiang instalacji sanitarnej, o wartosci tych robdt
nie mniejszej niz 1.500.000,00 ztotych brutto

z potwierdzeniem ich nalezytego wykonania.
W przypadku ofert wspdinych (konsorcjum), doswiadczenie jak wyzej musi
posiada¢, co najmniej jeden z konsorcjantow.
Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat spetnienie powyzszego warunku udziatu
w postepowaniu na podstawie o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu ztozonego do oferty Wykonawcy, ktdry na dzien sktadania ofert
tymczasowo zastepuje podmiotowe Srodki dowodowe.

Zdolnos¢ techniczna
i zawodowa

1. Skierowanie do realizacji zamoéwienia:

a) Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, a takze staz pracy
na stanowisku kierownika budowy co najmniej 2 lata rozumiany jako
suma przepracowanych miesiecy w kierowaniu robotami budowlanymi
z zastrzezeniem, ze doSwiadczenie to obejmuje w okresie ostatnich
dwoch lat przed uptywem terminu do sktadania ofert co najmniej
6 miesieczng aktywno$¢ zawodowg w opisanym powyzej zakresie oraz
posiadajgcego aktualne zaswiadczenie z PIIB.

b) Kierownika robot posiadajgcego  uprawnienia  budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji
i urzadzen elektrycznych w zakresie niezbednym do realizacji
zamOwienia, a takze staz pracy na stanowisku kierownika robdt
co najmniej 2 lata rozumiany jako suma przepracowanych miesiecy
w kierowaniu pracami budowlanymi z zastrzezeniem, ze doswiadczenie
to obejmuje w okresie ostatnich dwdch lat przed uptywem terminu
do sktadania ofert co najmniej 6 miesieczng aktywnos¢ zawodowg
w opisanym powyzej zakresie oraz posiadajgcego aktualne
zaswiadczenie z PIIB.

c) Kierownika robot posiadajgcego  uprawnienia  budowlane
w specjalnosci instalacji i urzadzen wodno-kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, centralnego ogrzewania w zakresie niezbednym
do realizacji zamdwienia, a takze staz pracy na stanowisku kierownika
robdt co najmniej 2 lata rozumiany jako suma przepracowanych
miesiecy w kierowaniu pracami budowlanymi z zastrzezeniem,
ze doswiadczenie to obejmuje w okresie ostatnich dwoch lat przed
uptywem terminu do skfadania ofert co najmniej 6 miesieczng
aktywnosc¢ zawodowa w opisanym powyzej zakresie
oraz posiadajgcego aktualne zaswiadczenie z PIIB.

Dopuszcza sie Iaczenie funkcji kierownika budowy
z kierownikiem robot przy spetnieniu powyzszych wymagan.

W przypadku ofert wspdinych (konsorcjum), doswiadczenie jak wyzej musi
posiada¢, co najmniej jeden z konsorcjantéw.
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Wskazane wyzej uprawnienia powinny by¢ wydane na podstawie:

a. Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub

b. odpowiadajace im wazne uprawnienia w zakresie odpowiadajacym
powyzszym wymaganiom, wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow.

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza

terytorium RP, to osoby te musza:

- posiada¢ wyksztatcenie i kwalifikacje wymagane do $wiadczenia ustug
we wskazanej branzy budowlanej w kraju zamieszkania tych osdb,

- posiada¢ decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branzy
budowlanej zgodnie z ustawg o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w krajach czionkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1646) oraz Ustawg z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektdw oraz inzynieréw
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1117),

- spetniac opisane wymagania odnosnie do$wiadczenia.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat spetnienie powyzszych warunkéw udziatu
w postepowaniu na podstawie o$wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w
postepowaniu ztozonego do oferty Wykonawcy, ktéry na dzien sktadania ofert
tymczasowo zastepuje podmiotowe $rodki dowodowe.

11. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH

WSPOLNIE I PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO SWOJE ZASOBY WYKONAWCY,
O KTORYCH MOWA W ART. 108 I ART. 109 USTAWY PZP, KTORE ZOSTANA

POTWIERDZONE STOSOWNYMI DOKUMENTAMI ZtOZONYMI NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO.

Lp.

Nazwa (rodzaj) przestanki

Opis przestanki

Podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 108 ust. 1

Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcéw, wobec ktdrych zachodzg
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1+6 ustawy Pzp.
W okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp,
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spehnit
tacznie nastepujace przestanki (zgodnie z art. 110 ust.2):

1) naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej
przestepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem,
w tym poprzez zado$¢uczynienie pieniezne;

2) wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem
oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspotpracujgc
odpowiednio  z wiasciwymi organami, w tym organami S$cigania
lub Zamawiajacym;

3) podjat konkretne Srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom
lub nieprawidtowemu postepowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,
c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,
d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania
przestrzegania przepisow, wewnetrznych regulacji lub standarddw,
e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci
i odszkodowan za nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji
lub standarddw.
Zamawiajacy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynnosci sy wystarczajgce
do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajagc wage i szczegdlne okolicznosci
czynu Wykonawcy, a jezeli uzna, ze nie sg wystarczajace, wykluczy Wykonawce.
Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
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Podstawy wykluczenia na
2 podstawie art. 109 ust. 1, pkt 1
ustawy Pzp.

Niepodleganie wykluczeniu (ZUS / KRUS) w $wietle przepiséw zawartych
w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku ofert wspdlnych, wszyscy Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg
spetnia¢ powyzsze wymagania.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat powyzsze podstawy wykluczenia
na podstawie o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ztozonego do oferty
Wykonawcy, ktére na dzien skiadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe
$rodki dowodowe.

Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Podstawy wykluczenia na
3 podstawie art. 109 ust. 1, pkt 1
ustawy Pzp.

Niepodleganie wykluczeniu — (US) w $wietle przepisow zawartych w art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku ofert wspdlnych, wszyscy Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg
spetnia¢ powyzsze wymagania.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat powyzsze podstawy wykluczenia
na podstawie o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ztozonego do oferty
Wykonawcy, ktore na dzien skfadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe
$rodki dowodowe.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Podstawy wykluczenia na
4 podstawie art. 109 ust. 1, pkt 4
ustawy Pzp.

Posiadanie aktualnego odpisu (lub wskazanie Zzrédta jego pozyskania
przez Zamawiajacego) z whasciwego rejestru sadowego lub z centralnej
ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp (nie ogtoszono upadtosci ani nie wszczeto postepowania likwidacyjnego).

W przypadku ofert wspolnych, wszyscy Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie muszg

spetnia¢ powyzsze wymagania.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat powyzsze podstawy wykluczenia

na podstawie o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ztozonego do oferty

Wykonawcy, ktére na dzien skiadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe

$rodki dowodowe.

W okolicznosciach okreslonych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca

nie podlega wykluczeniu, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit fgcznie

nastepujace przestanki (zgodnie z art. 110 ust.2):

1) naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej
przestepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem,
w tym poprzez zados¢uczynienie pieniezne;

2) wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem
oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspdtpracujac
odpowiednio z wifasciwymi organami, w tym organami $cigania
lub Zamawiajgcym;

3) podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom
lub nieprawidtowemu postepowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,
c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,
d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania
przestrzegania przepisow, wewnetrznych regulacji lub standarddw,
e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci
i odszkodowan za nieprzestrzeganie przepisdw, wewnetrznych regulacji
lub standarddw.
Zamawiajacy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynnosci s3 wystarczajgce
do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajagc wage i szczegdlne okolicznosci
czynu Wykonawcy, a jezeli uzna, ze nie sg wystarczajace, wykluczy Wykonawce.
Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
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12. WARUNKI UDZIELENIA ZAMOWIENIA (ZGODNOSC Z TRESCIA SWZ)

Lp.

Nazwa (rodzaj) warunku Opis warunku

1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie nie dtuzszym niz do dnia
30 listopada 2022 r.

2. Akceptowanie terminu zwigzania ofertg wynoszacego 30 dni liczonych
od daty sktadania ofert.

3. Akceptowanie warunkéw pfatnosci okreSlonych w projektowanych
postanowieniach umowy.

4. Udzielenie na wykonane roboty budowlane 60 miesiecy rekojmi, od daty
odbioru koricowego oraz min. 60 miesiecy gwarancji.

5. Przystepowanie przez Wykonawce do ogledzin i rozpoczecie usuwania wad
i usterek w terminie nie dtuzszym niz do 24 godzin od momentu zgtoszenia

Warunki oferty i udzielenia przez Zamawiajacego.

zaméwienia 6. Akceptowanie bez zastrzezen i uwag projektowanych postanowiert umowy
zawartych w zataczniku do SWZ (druk nr 7).

7. Wykonawca wraz z umowg przediozy ubezpieczenie OC prowadzonej
dziatalnosci, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz warto$¢ ztozonej oferty.

8. Wykonawca wskaze w formularzu oferty, jakie czesci zamoéwienia
powierzy Podwykonawcom oraz poda nazwy firm Podwykonawcow,
o ile sg juz znani.

9. Ustanowienie petnomocnika w przypadku sktadania ofert wspodinych oraz
ofert sktadanych przez spétki cywilne oraz innych petnomocnictw
do reprezentowania Wykonawcy, w tym osdb nie wymienionych w akcie
rejestrowym, a podpisujacych oferte i dokumenty oferty.

13. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktdérych mowa w punkcie 10 niniejszej SWZ,
na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp moze w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych. Podmiot na zasoby, ktorego Wykonawca powotuje sie w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu nie moze podlega¢ wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 oraz na podstawie art. 109 ust. 1, pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

1. Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkow, o ktérych mowa w tabeli w pkt 10 SWZ polega
na zasobach innych podmiotow, to one réwniez zobowigzane sg do spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu jak nizej:

1) Zdolnos¢ techniczna i zawodowa — wykonanie robét o charakterze wymaganego i udostepnianego

doswiadczenia oraz wykaz oséb wymaganych do realizacji zamdwienia.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia
Wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty
te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s wymagane (art. 118
ust. 2).

2) Niepodleganie wykluczeniu — zgodnie z warunkami okre$lonymi w zamieszczonej powyzej tabeli

3)

4)

z pkt 11.

Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby,

sklada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu

do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamédwienia lub inny podmiotowy $rodek

dowodowy potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami tych podmiotow.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w powyzszym punkcie, potwierdza,

ze stosunek taczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep

do tych zasobdw oraz okresla, w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

b) sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw podmiotu

udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega
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w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

5) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
skilada, wraz z oferta o$wiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w _postepowaniu oraz
oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, ktore na dzien skfadania ofert tymczasowo zastepuije
podmiotowe S$rodki dowodowe, podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego potencjat powotuje
sie Wykonawca. W takim przypadku os$wiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu
oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostepnia swoje zasoby
Wykonawcy.

6) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 10 SWZ, a takze zbada,
czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

7) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktdry polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstaty
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi
winy.

8) Zamawiajacy po wezwaniu do zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych zgodnie z art. 274
przez Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, dokona oceny czy udostepnione Wykonawcy
przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwolg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa pkt 10 i 11 SWZ.

9) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Jednostce organizacyjnej, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

10) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu (zgodnie z art. 122 ustawy Pzp).

11) UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skifadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotdéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby (zgodnie z art. 123 ustawy Pzp).

12) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby,
skiada, wraz z oferta takze:

a) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sagdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru potwierdzajacego, ze osoba dziatajgca w imieniu
podmiotu udostepniajgcego zasoby Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentu, o ktdérych mowa powyzej, jezeli
Zamawiajacy moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
o ile Wykonawca wskazat dane umozliwiajace dostep do tych dokumentéw;

b) petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajagcy umocowanie do reprezentowania podmiotu
udostepniajgcego zasoby, gdy umocowanie osoby sktadajgcej oferte nie wynika z dokumentéw
opisanych powyzej.

2. Dokumenty/o$wiadczenia dotyczace podmiotu udostepniajgcego zasoby nalezy ztozy¢ w formie okreslonej
w pkt 16 SWZ.

3. Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat spetnienie podanych w pkt 10 i 11 warunkéw na podstawie
ztozonych przez Wykonawce oswiadczen wstepnych (druki Nr 1, Nr 1A, Nr 2 i Nr 2A).

4. Pelnej, gruntownej ocenie spetnienia warunkéw i braku podstaw do wykluczenia na podstawie
ztozonych podmiotowych srodkéw dowodowych (po uprzednim wezwaniu) zasada ,spefnia/nie
spefnia” bedzie poddana oferta najwyzej oceniona zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.
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14. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCIJA):

Wykonawcy mogq wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamdwienia publicznego (w tym spoétki cywilne)
oraz winni spetnia¢ nastepujace wymagania:

1.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie sa zobowigzani do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamowienia publicznego.

Petnomocnictwo powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) nazwe postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego dotyczy,

b) wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych sie wspodlnie o udzielenie zamdwienia wymienionych z nazwy
z okresleniem adresu siedziby,

¢) ustanowionego pethomocnika oraz zakresu jego petnomocnictwa.

Petnomocnictwo do petnienia takiej funkcji winno by¢ podpisane przez prawnie upowaznionych

przedstawicieli kazdego z Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie i udzielajgcych petnomocnictwa, natomiast

w przypadku spotki cywilnej przez kazdego z jej wspolnikow.

Petnomocnictwo nalezy zatgczy¢ do sktadanej oferty w formie okreslonej w pkt 16 SWZ.

Zamawiajgcy w okresie realizacji zamdwienia nie dopuszcza mozliwosci zmiany peltnomocnika poza
zdarzeniami losowymi niewynikajacymi z dzialan Wykonawcy. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona przez Zamawiajgcego wytgcznie z pethomocnikiem.

Oferta wspdlna winna by¢ podpisana przez ustanowionego petnomocnika okreSlonego w petnomocnictwie,
0 ktdrym mowa w punkcie powyzej.

Wszyscy Wykonawcy wystepujg wspodlnie, a w przypadku spotki cywilnej wspodlnicy, bedg odpowiedzialni
solidarnie za wypetnienie zobowigzan umownych. Takie oS$wiadczenie zlozone przez kazdego
z Wykonawcow/wspdlnikéw musi by¢ czeScig omawianego wczesniej petnomocnictwa. W przypadku wyboru
oferty Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie petnomocnictwo to bedzie zatgczone
do umowy.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamoOwienie przez Wykonawcow, oswiadczenie
o spetnieniu _warunkow udzialu w_postepowaniu oraz oswiadczenie o braku podstaw
do wykluczenia sklada kazdy z Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o zamoéwienie.
Oswiadczenia te majg potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku sformulowania przez Zamawiajacego warunku dotyczacego uprawnien
do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ktorym mowa w art. 112
ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zaméwienia posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje ustugi, do ktorych realizacji te uprawnienia s3 wymagane.

10) W przypadku sformulowania przez Zamawiajacego warunku dotyczacego wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamdwienia moga polegaé na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktérzy wykonajg roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

11) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 9 i 10, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia

dolaczaja odpowiednio do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane
wykonajg poszczegolni Wykonawcy.

12) Dokumenty/oswiadczenia dotyczace Wykonawcow wystepujgcych wspodlnie nalezy ztozy¢é w formie

okreslonej w pkt 16 SWZ.
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15. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE ORAZ DOKUMENTY
I OSWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe srodki dowodowe:

Lp.

Rodzaj srodka dowodowego

Wymagany dokument

1

Przedmiotowe $rodki dowodowe

Zamawiajacy nie stawia wymogu zlozenia wraz z ofertg przedmiotowych Srodkéw
dowodowych.

2. Oswiadczenia i dokumenty skiadane wraz z oferta przez WYKONAWCE/WYKONAWCOW
WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:

Lp.

Nazwa dokumentu/
oswiadczenia

Wymagany dokument

Formularz oferty

Formularz oferty wypetniony Scisle wg zatgczonego do SWZ wzoru druku,
podpisany przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawcow
wystepujacych wspodlnie okreslonych aktem rejestrowym z podaniem imienia
i nazwiska wraz z kompletem o$wiadczen dotyczacych spetnienia warunkow oferty
i udzielenia zamowienia.

KRS/CEIDG

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru
potwierdzajacego, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentéw, o ktdrych mowa
powyzej, jezeli Zamawiajgcy moze je uzyskaC za pomocg bezptatnych
i ogolnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca wskazat dane
umozliwiajace dostep do tych dokumentoéw w Formularzu oferty.
Dotyczy takze podmiotu udostepniajgcego zasoby.

Peinomocnictwo

Pelnomocnictwo wystawione wg wzoru zatgczonego do niniejszej SWZ
(druk nr 4) lub petnomocnictwa Wykonawcy. Petnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby sktadajgcej oferte nie wynika z dokumentdw opisanych w pkt 2 niniejszej
tabeli.

Dotyczy takze podmiotu udostepniajgcego zasoby.

Oswiadczenie o spetnieniu
warunkéw udziatu
w postepowaniu

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
ktére na dzien skfadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe Srodki
dowodowe.

Oswiadczenie skiada:

e Wykonawca (druk Nr 1);

o kazdy sposrod Wykonawcow wystepujacych wspoélnie (druk nr 1)
w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu;

o podmiot udostepniajacy zasoby Wykonawcy (druk nr 1A) w zakresie
w jakim podmiot udostepnia swoje zasoby Wykonawcy. Oswiadczenie nalezy
zlozy¢ | dotaczy¢ do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu
udostepniajacego.

Oswiadczenie dotyczace
przestanek wykluczenia
z postepowania

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, ktére na dzien
sktadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe Srodki dowodowe.
Oswiadczenie sktada:

o Wykonawca (druk nr 2);

o kazdy sposrod Wykonawcow wystepujacych wspdlnie (druk nr 2);
¢ podmiot udostepniajacy zasoby Wykonawcy (druk nr 2A).

Oswiadczenie nalezy ztoZy¢ i dotaczyc do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach
podmiotu udostepniajgcego.

Oswiadczenie podmiotu trzeciego
o udostepnieniu swoich zasobow
Wykonawcy

Oswiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu swoich zasobow
w zakresie doswiadczenia lub udostepnienia osob Wykonawcy w zakresie
wskazanym w druku Nr 5A i 6A.

Oswiadczenie nalezy ztozy¢ i dotaczy¢ do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach
podmiotu udostepniajacego.

Oswiadczenie Wykonawcow
wystepujacych wspodlnie

Oswiadczenie Wykonawcy wspolnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamowienia,
z ktérego wynika, ktére roboty budowlane, wykonajg poszczegdini Wykonawcy.

Niniejsze oswiadczenie sktada sie w formularzu oferty w pkt 9 i dotyczy tylko Wykonawcow
wystepujacych wspdinie.
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3. Oswiadczenia i dokumenty skiadane NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO PRZEZ
WYKONAWCE/WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE/ PODMIOT UDOSTEPNIAJACY
ZASOBY WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien ztozenia, nastepujgcych podmiotowych S$rodkéw
dowodowych:

Nazwa podmiotowego srodka
dowodowego

PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 112 USTAWY PZP

Wykaz robot budowlanych (sporzadzony wg wzoru druk Nr 5-R)
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotdw, na rzecz ktorych
te roboty budowlane zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowoddéw
okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty sporzadzone
przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli
Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

Lp. Wymagany dokument

Wykaz robét budowlanych
1 (sporzadzony wg wzoru druk
Nr 5-R)

Jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robdt
budowlanych wykonywanych wspdlnie z innymi Wykonawcami, wykaz robdt
budowlanych dotyczy robdt budowlanych, w ktdrych wykonaniu Wykonawca ten
bezposrednio uczestniczyt.

Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych
do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
(druk Nr 6).

PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE POTWIERDZAJACE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
WYKONAWCY/WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE I PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO
SWOJE ZASOBY WYKONAWCY, O KTORYCH MOWA W ART. 108 I ART. 109

Oswiadczenie w celu potwierdzenia aktualnosci informacji zawartych
w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.

Oswiadczenie sktada:

e Wykonawca (druk nr 3);

o kazdy sposrod Wykonawcow wystepujacych wspolnie (druk nr 3);

« podmiot udostepniajacy zasoby Wykonawcy (druk nr 3A).
Oswiadczenie nalezy ztoZyc i dotaczyc do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach
podmiotu udostepniajacego.

Wykaz osob (sporzadzony wg
wzoru druk Nr 6),

Oswiadczenie

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejsza SWZ do o$wiadczen i dokumentéw sktadanych przez
Wykonawce w postepowaniu zastosowanie maja w szczegolnosci przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw
dowodowych oraz innych dokumentow Ilub os$wiadczen, jakich moze zada¢ Zamawiajacy
od Wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych
oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie.

16. FORMA SKEADANYCH OSWIADCZEN I DOKUMENTOW:

1. Oferte, oswiadczenie, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nalezy zilozyC pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.
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Oferty, o$wiadczenia, o ktdrych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe $rodki dowodowe, w tym
oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, o ktorym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej ,,zobowigazaniem podmiotu udostepniajacego
zasoby", przedmiotowe $rodki dowodowe, petnomocnictwo, dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy
Pzp, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreSlonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).

Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, inne niz okreSlone w pkt 16.2, przekazywane w postepowaniu
o0 udzielenie zamowienia, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu
$rodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiajgcego w niniejszej SWZ.

Zamawiajgcy nie przewiduje obstugi innych formatéw plikéw niz te wskazane w pkt 16.2 i 16.3 SWZ.

W przypadku, gdy plik sporzadzony w jednym z formatdw opisanych w pkt 16.2 i 16.3 SWZ nie jest wskazany
na liscie plikdw obstugiwanych przez Platforme, wystarczy go zapisa¢ w folderze archiwum zip.

Podmiotowe S$rodki dowodowe, przedmiotowe S$rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$wiadczenia,
sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe Srodki dowodowe, inne dokumenty w tym
dokumenty, o ktorych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzajgce umocowanie
do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp
lub Podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich zasadach, zwane dalej
~dokumentami potwierdzajacymi umocowanie do reprezentowania’, zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia, podmiot
udostepniajagcy zasoby lub Podwykonawca, zwane dalej ,upowaznionymi podmiotami’, jako dokument
elektroniczny, przekazuje sie ten dokument.

W przypadku, gdy podmiotowe S$rodki dowodowe, przedmiotowe Srodki dowodowe, inne dokumenty
w tym dokumenty, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzajgce umocowanie
do reprezentowania, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajgce zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktorym mowa
w pkt 16.8 SWZ, dokonuje w przypadku:

1. podmiotowych  $rodkdw  dowodowych oraz  dokumentdw  potwierdzajagcych  umocowanie
do reprezentowania — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych Srodkow
dowodowych lub dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich
dotyczg;

2. przedmiotowych $rodkéw dowodowych — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamowienia;

3. innych dokumentdéw w tym dokumentéw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp — odpowiednio
Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, w zakresie dokumentéw,
ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktéorym mowa
w pkt 16.8, moze dokonaé réwniez notariusz.

Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktdrym mowa wyzej, nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopiag
elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajgcy zapoznanie sie z tg trescia i jej zrozumienie,
bez koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu.

Podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajagcego zasoby, przedmiotowe s$rodki dowodowe,
dokumenty, o ktéorych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upowaznione
podmioty oraz pelnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje
sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe S$rodki dowodowe, dokumenty,
o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp , niewystawione przez upowaznione podmioty lub petnomocnictwo,
zostaty sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone wiasnorecznym podpisem, przekazuje sie
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajagcym zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem
W postaci papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktorym mowa

w pkt 16.13, dokonuje sie w przypadku:

a) podmiotowych $rodkdéw dowodowych — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy
sie o udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych
$rodkéw dowodowych, ktére kazdego z nich dotyczg;

b) przedmiotowego $rodka dowodowego, dokumentu, o ktorym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp,
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajgcego
zasoby — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia;

C) petnomocnictwa — mocodawca.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa
w pkt 16.13 SWZ, moze dokona¢ réwniez notariusz.

W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentdw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Nie zaleca sie podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierajacego
niepodpisane pliki — powinno nastgpi¢ najpierw podpisanie plikbw, a potem ewentualnie
spakowanie do zip.

Dokumenty elektroniczne w postepowaniu spetniajg tgcznie nastepujgce wymagania:

1) sg utrwalone w sposob umozliwiajgcy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a takze przekazanie
przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;

2) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegdlnosci przez wyswietlenie tej tresci
na monitorze ekranowym;

3) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegdlnosci za pomocg wydruku;
4) zawierajg dane w uktadzie niepozostawiajgcym watpliwosci co do tresci i kontekstu zapisanych informacji.

17.INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI I SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:

1.

W niniejszym postepowaniu komunikacja Zamawiajgcego z Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej, za posrednictwem Platformy on-line dziatajgcej pod adresem https://e-
propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564
w wierszu oznaczonym tytutem oraz znakiem niniejszego postepowania.

Korzystanie z Platformy przez Wykonawce jest bezptatne.

Na Platformie postepowanie prowadzone jest pod nazwa: Termomodernizacja budynku gfownego
Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - IT
POSTEPOWANIE - znak sprawy: CUW.262.23.2022.AS.

Wykonawca przystepujgc do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z Platformy okreSlone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5c92-4a75-9319-
a2101d0990564 oraz uznaje go za wigzacy.

Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postepowaniu musi posiadaé konto na Platformie.
Do zlozenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
waznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Ilekro¢ w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie kwalifikowanym — nalezy przez to rozumie¢ podpis, o ktéorym mowa w art. 3 pkt. 12
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
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identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73),
podpisie zaufanym — nalezy przez to rozumie¢ podpis, o ktérym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. 2021 poz. 2070);
podpisie osobistym — nalezy przez to rozumie¢ podpis, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy
Z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 816 z pdzn. zm.).

Zalecenia Zamawiajgcego odnosnie:

1)

2)

3)

kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty sporzadzone i przesytane w formacie .pdf zaleca sie podpisywa¢ podpisem w formacie
PAdES;

b) dokumenty sporzadzone i przesytane w formacie innym niz .pdf (np.: .doc, .docx, .xlIsx, .xml) zaleca
sie podpisywac podpisem w formacie XAdES;

¢) do sktadania podpisu elektronicznego zaleca sie stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyzszego);

d) Wykonawca powinien stosowaé znacznik czasu (wariant T), w podpisie nie jest rekomendowany
wariant ,,BES";
e) po podpisaniu pliku, a przed jego wystaniem do Platformy Wykonawca powinien upewnic sie, ze plik
jest prawidtowo podpisany, a jego weryfikacja jest pozytywna. Przyktadowo pozytywny komunikat
w ADOBE READER nie zawsze oznacza prawidtowy podpis — moze to by¢ np. piecze¢ kwalifikowana
wskazujgca na instytucje a nie osobe, lub inny podpis, ktéremu ufa ADOBE, ale nie jest on podpisem
kwalifikowanym w rozumieniu eIDAS.
podpisu zaufanego:
a) wielkosc pliku wynikowego, tj. po opatrzeniu podpisem zaufanym nie moze przekracza¢ 10 MB;
b) dla dokumentéw w formacie .pdf zaleca sie podpis formatem PAdES. Podpisany plik ma rozszerzenie
.pdf,
c) dla dokumentdw w formacie innym niz .pdf zaleca sie podpis formatem XAdES. Podpisany plik
ma rozszerzenie .xml.
podpisu osobistego:
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO App (obstuguje tylko dokumenty w formacie .pdf)
na telefonach z obstugg technologii NFC wielko$¢ dokumentéw nie moze przekroczy¢ 5MB;
b) dla dokumentéw w formacie .pdf zaleca sie podpis wewnetrzny otoczony;
c¢) dokumenty w formacie innym niz .pdf zaleca sie podpisywa¢ podpisem zewnetrznym
lub otaczajacym.

4) po podpisaniu plikdw, a przed ich zatgczeniem na Platforme, zaleca sie dokonanie weryfikacji kompletnosci
i poprawnosci wszystkich ztozonych podpiséw (w szczegdlnosci, gdy dokument zostat podpisany przez kilku
reprezentantow lub przy wykorzystaniu réznych podpiséw). W przypadku korzystania z wariantu sktadania
podpisdéw zewnetrznych konieczne jest zatgczenie na Platforme dwdch plikéw, tj. pliku podpisywanego i pliku
zawierajacego podpis.

Zaleca sie, aby w przypadku podpisywania dokumentow przez wiecej niz jedng osobe
dokumenty zostaly podpisane przy pomocy podpisu tego samego rodzaju np. wszystkie osoby
ztozyly podpis kwalifikowany, badz wszystkie osoby ztozyly podpis zaufany lub wszystkie osoby

5)

ztozyly podpis osobisty.

Zamawiajacy okresla nastepujagce wymagania sprzetowo — aplikacyjne pozwalajgce na korzystanie

z Platformy:

a) staly dostep do sieci Internet,

b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

¢) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,

d) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa - Platforma wspotpracuje z najnowszymi, stabilnymi
wersjami wszystkich gtéwnych przegladarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

e) wigczona obstuga JavaScript oraz Cookies.

10. Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgcy format przesytanych danych: pliki o wielkos$ci do 80 MB w formatach:
.pdf, .doc, .docx, .xlIsx, .xml, .xls, .xades, .zip przy zachowaniu zapiséw z pkt 17.8.

11. Zamawiajgcy okresla nastepujgce informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
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a) zalaczony i przestany przez Wykonawce za pomocg Platformy plik oferty wraz z zatgcznikami, nie jest
dostepny dla Zamawiajgcego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowane;j.
Zamawiajgcy otrzyma dostep do pliku dopiero po uptywie terminu otwarcia ofert;

b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme stanowi przyporzadkowang do dokumentu
elektronicznego date oraz doktadny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wystanym dokumencie w kolumnie
»Data przestania”;

c) o terminie przestania decyduje czas pethego przeprocesowania transakgji pliku na Platformie.

W postepowaniu, wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane s3 za posrednictwem Platformy (karta ,Wiadomosci”). Wnioski o wyjasnienie
tresci SWZ, przekaza¢ nalezy za posrednictwem Platformy (karta ,Zapytania/Wyjasnienia).
Za date wplywu oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przestanych
za posrednictwem Platformy, przyjmuje sie date ich zamieszczenia na Platformie.

Oferte, wraz ze stanowigcymi jej integralng czes¢ zatgcznikami, sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej podpisang, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
za posrednictwem Platformy.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca chce zastrzec w prowadzonym postepowaniu przy
sktadaniu ofert, jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostac¢ przestane za posrednictwem Platformy,
w osobnym podpisanym pliku, na karcie ,Oferta/Zatgczniki”, w tabeli ,,Cze$¢ oferty stanowigca tajemnice
przedsiebiorstwa”, za pomoca opdji ,Zatacz plik”.

Wykonawca ma obowigzek $ledzi¢ komunikaty generowane przez Platforme. Podstawowym Zrddtem
informacji jest platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocg poczty e-mail obcigzone
sg ryzykiem btedow zwigzanych z dziataniem serwerdw pocztowych, na ktorych dziatanie Zamawiajgcy nie ma
wplywu.

Wiele réznych dokumentéw w formacie PDF mozna scali¢ w jeden plik PDF, a nastepnie go podpisac jednym
podpisem w formacie PAdES.

Wykonawca nie powinien najpierw drukowaé formularzy, podpisywac ich recznie, a nastepnie skanowac
i na koncu podpisywac elektronicznie. Wystarczy od razu wypetnic¢ elektronicznie, zapisac jako PDF i podpisac
wymaganym podpisem elektronicznym.

Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie spetlnia wymogu poprawnej
weryfikacji.

Nie zaleca sie podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierajacego niepodpisane pliki — powinno
nastapic¢ najpierw podpisanie plikow, a potem ewentualnie spakowanie do zip.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzi sie w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami s3:

a) W zakresie merytorycznym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

1. Anna Sliwinska — starszy specjalista ds. zamdwien publicznych

2. Magdalena Kulczyk — Zastepca dyrektora PCUW

b) W zakresie formalnym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami s3:

1. Malgorzata Ambrozy — Dyrektor PCUW

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ komunikowania sie w zakresie pkt 16, ust 3 SWZ
oraz w przypadku awarii Platformy e-propublico, za pomocg poczty elektronicznej, na adres poczty
elektronicznej:  sekretariat@cuwkk.pl. Sposdb sporzadzania i przekazywania informacji okreslajg
rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursie oraz rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub os$wiadczen, jakich moze zada¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
lub Wykonawca przekazuja informacje za posrednictwem Srodkéw komunikacji elektronicznej, kazda
ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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23. Zamawiajgcy sugeruje, aby korespondencja dotyczaca niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego oznaczone byly nazwg oraz znakiem postepowania.

24. W przypadku awarii platformy e-propublico wszelkie informacje o terminie skfadania ofert, przesunieciach
terminu sktadania ofert, terminie otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu, itp. Zamawiajgcy zamiesci
na stronie internetowej: www.bip.cuwkk.pl.

18. WADIUM:

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

19. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1.

Wykonawcy zwigzani sg zlozonymi ofertami w terminie 30 dni od daty zlozenia oferty tj. do dnia
23-04-2022r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
okreslonego w dokumentach zamdwienia, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwrdci sie
jednokrotnie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego
okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktdrym mowa w pkt 19.3, wymaga ztozenia przez Wykonawce
pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Brak zgody Wykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania z ofertg skutkowac bedzie odrzuceniem oferty
Wykonawcy (art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp).

20. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

1.

Oferta sktadana jest pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferta winna by¢ sporzadzona zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,

bez zadnych zastrzezen i uwarunkowan. Wykonawca sktadajacy oferte ponosi petng odpowiedzialnosé

za jej kompletnos¢ i zgodno$¢ z wymaganiami tejze SWZ. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane

z opracowaniem i ztozeniem Oferty.

Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktdrych Zamawiajacy okreslit wzory w formie formularzy,

powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Platformy. W formularzu oferty Wykonawca zobowigzany

jest poda¢ adres poczty elektronicznej uzywany do logowania w Platformie, za pomocg ktdrego bedzie

prowadzona korespondencja z Wykonawca.

Opis sposobu przygotowania oferty skladanej w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej:

1) Wykonawca, chcac przystapic¢ do udziatu w postepowaniu, loguje sie na Platformie, w menu ,Ogtoszenia”
wyszukuje niniejsze postepowanie, otwiera je klikajgc w jego temat, a nastepnie korzysta z funkgcji ,Zgfos
udziat w postepowaniu’ na karcie ,Informacje ogdine”;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, nalezy skorzystaé z funkcji ,Zarejestruj’.
Po wypetnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomo$¢ e-mail na zdefiniowany adres
poczty elektronicznej, z opcjg aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakonczenia procesu
rejestracji i umozliwia zalogowanie sie na Platformie;

3) oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zatacznikami, powinna by¢ podpisana waznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobe
(osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji okreslong
w dokumentach rejestrowych, a nastepnie przestana Zamawiajgcemu za posrednictwem Platformy,
poprzez dodanie dokumentéw na karcie ,Oferta/Zataczniki”, za pomocg opcji ,Zatacz plik’ i uzycie
przycisku ,Zafgcz’;

4) jezeli umocowanie dla osdb podpisujgcych oferte nie wynika z dokumentéw rejestrowych, Wykonawca
do oferty powinien dotgczy¢ dokument petnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujace
swym zakresem umocowanie do ztozenia oferty lub do zlozenia oferty i podpisania umowy.

34291


http://www.bip.cuwkk.pl/

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia CUW.262.23.2022.AS — Termomodernizacja budynku gtéwnego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-

10.

11.

12.
13.
14,

15.

KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - IT POSTEPOWANIE

Petnomocnictwo powinno zosta¢ ztozone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu pos$wiadczonej
notarialnie za zgodnos$¢ z oryginatem przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

5) wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, ktére Wykonawca chce zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ przestane
za posrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ,Oferta/Zataczniki”, w tabeli ,CzeS¢ oferty
stanowigca tajemnice przedsiebiorstwa”, za pomoca opcji ,Zatgcz plik’ i uzycie przycisku ,Zafacz";

6) potwierdzeniem prawidtowo zatgczonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platforme
komunikatu systemowego o tresci ,,Plik zostat poprawnie przestany na platforme”;

7) ostateczne zlozenie oferty wraz z zatgcznikami Wykonawca musi potwierdzié¢ klikajgc w_przycisk ,2/6z
oferte’;

8) zlozenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej ztozenia oraz
aktywowana zostanie dla Wykonawcy mozliwos¢ pobrania, w stosunku do kazdego z przestanych plikéw,
automatycznie wystawionego przez Platforme dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru),
bedgcego dowodem potwierdzajgcym fakt i czas dostarczenia Zamawiajgcemu pliku za posrednictwem
Platformy.

Do uptywu terminu sktadania ofert, Wykonawca, za posrednictwem Platformy, moze wycofa¢ ztozong

oferte, uzywajac opcji , Wycofaj oferte’ (karta ,Oferta/Zatgczniki”). Po wycofaniu oferty Wykonawca moze

usuna¢ zatgczone pliki, zaznaczajgc pozycje do usuniecia i klikajgc w przycisk , Usun zaznaczone'.

Po uptywie terminu sktadania ofert nie bedzie mozliwe wycofanie lub zmiana ztozonej oferty.

Szczegbtowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje sie na stronie internetowej HTTPS://E-
PROPUBLICO.PL/, przycisk ,Instrukcja Wykonawcy'.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$S¢ zalacznikami musi by¢ zlozona
za posrednictwem Platformy oraz sporzadzona w jezyku polskim i zlozona pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, a takze podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Format danych oferty i zatgcznikdw musi by¢ zgodny z przepisami
wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” jezeli Wykonawca:

1) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane;

2) wykazal, zalaczajagc stosowne uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

Zaleca sie, aby uzasadnienie, o ktérym mowa powyzej byto sformutowane w sposob umozliwiajacy
jego udostepnienie pozostatym uczestnikom postepowania.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych, ofert alternatywnych i wariantowych.
Oferta powinna obejmowac cato$¢ zamowienia i oferowac tylko jedng cene ostateczna.

Kazdy Wykonawca przedlozy tylko jedna oferte, sam lub jako partner konsorcjum. Wykonawca,
ktory przedkiada lub partycypuje w wiecej niz jednej ofercie spowoduje, ze wszystkie oferty
z udziatem tego Wykonawcy zostana odrzucone.

Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania

u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,

dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny

kwote podatku od towaréw i ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczy¢. W takiej sytuacji Wykonawca

ma obowigzek:

1) poinformowac¢ Zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego;

2) wskazac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzity do powstania
obowigzku podatkowego;
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3) wskaza¢ wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajgcego, bez kwoty
podatku;

4) wskaza¢ stawke podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

16. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajagcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien ztozenia, podmiotowych $rodkéw dowodowych wymienionych
w pkt 15 SWZ.

21. PRZELICZANIE WALUT OBCYCH NA WALUTE PLN

W przypadku podania w zatgczonych do oferty dokumentach okreslonych wartosci w walutach obcych, Zamawiajgcy

dokona przeliczenia na walute PLN wg ponizszej zasady:

1. Warto$¢ doswiadczenia (wykonanych zadan) — wg $redniego kursu NBP na dzien 31 grudnia roku wykonania
robot.

2. Wartosci innych srodkéw — wg Sredniego kursu NBP na dzien wystawienia okre$lonego dokumentu.

22. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT:

Oferte, wraz z zatgcznikami, nalezy ztozyc¢ za posrednictwem Platformy pod adresem: https://e-
propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyld=77dc63a8-5c92-4a75-9319-
a101d0990564 w wierszu oznaczonym tytulem oraz znakiem niniejszego postepowania.

w terminie do dnia 25-03-2022 do godz. 10:00.

23. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu: 25-03-2022 o0 godz. 11:00, za posrednictwem Platformy pod adresem:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5c92-
4a75-9319a101d0990564 w wierszu oznaczonym tytutem oraz znakiem niniejszego postepowania,
na karcie ,Oferta/Zatgczniki”, poprzez ich odszyfrowanie, ktore jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

2. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie prowadzonego postepowania informacje
o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

3. Niezwtocznie po otwarciu ofert, Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej prowadzonego postepowania
informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
badz miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktdrych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

24. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
ICena oferty zamdwienia jest ceng RYCZALTOWA brutto

zawierajgcg wszystkie koszty wykonania pelnego zakresu przedmiotu zamodwienia  dotyczacego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GEOWNEGO DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KEDZIERZYNIE-KOZLU WRAZ
Z MONTAZEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] i przez caly okres realizacji zamdwienia nie bedzie podlegata
zmianom ani korektom.

Oferowana cene ryczattowa brutto wpisang do formularza oferty nalezy wyliczy¢ w oparciu o: dokumentacje
projektowa, pomocniczo o przedmiary robdt, STWiO, aktualne powszechnie stosowane katalogi, cenniki,
taryfikatory badz inne wskazniki kosztéw, dane z pkt 5. SWZ, opis przedmiotu zamdwienia, jego zakres, ewentualng
wizje lokalng, doswiadczenie Wykonawcy, koszty ewentualnych przegladdéw gwarancyjnych zamontowanych
urzadzen, koszty pobranych od Zamawiajgcego medidw, koszty zwigzane z obowigzujacymi przy wykonaniu
zamodwienia przepisami prawa, w tym koszty naleznego podatku od towardw i ustug VAT zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, jak rowniez koszty wynikajgce z wszelkich
upustow i rabatéow. Przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek kosztéow okreslonych

badz zasygnalizowanych w dokumentacji do postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,

Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci

roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania

u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o podatku

od towarow i ustug, dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajacy dolicza

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek

rozliczy¢. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowa¢ Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajacego obowiazku podatkowego;

2) wskaza¢ nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedq prowadzity
do powstania obowiagzku podatkowego;

3) wskaza¢ wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajacego,
bez kwoty podatku;

4) wskazac¢ stawke podatku od towarow i ustug, ktora zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny wystepujace w ofercie bedg podane przez Wykonawce wytgcznie w ziotych

(PLN) z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Wszystkie ptatnosci i zobowigzania bedg realizowane

jedynie w ztotych polskich.

25. KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT:

1. Zamawiajacy bedzie oceniat oferty wedtug nastepujacych kryteriow:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena brutto catego zadania [PLN] 60 %
2 Przedluzony okres gwarancji [miesigce] 40 %

2. Punkty przyznawane za podane wyzej kryteria bedg liczone wedtug nastepujgcych wzordw:

Nr kryterium Wzor

Cena brutto (zt)

Liczba punktow = (Cmin/Cof) * 100 * waga

1 gdzie:

— Cmin — najnizsza cena sposrod wszystkich ofert
— Cof - cena podana w badanej ofercie

Przedtuzony okres gwarancji [miesigce]

Liczba punktow = (Gof/Gmax) * 100 * waga

gdzie:

— Gmax — najwyzsza wartos¢ sposrod wszystkich ofert

— Gof — warto$¢ podana w badanej ofercie Wykonawcy

Uwaga!

Gwarancje nalezy poda¢ w miesigcach.

Wykonawcy, ktorzy udziela gwarancji na 84 miesiecy i powyzej 84 miesiecy otrzymajg tg samg
maksymalng ilo$¢ punktéw tj. 40, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany
przez Wykonawce. Zamawiajacy odrzuci oferty, ktore beda podawaly okres
gwarancji krétszy niz 60 miesiecy jako niezgodne z warunkami i trescig SWZ.

Przeliczenie wg powyzszego wzoru nastapi w przedziale 60-+83
miesiecy udzielonej gwarancji

3. Zamawiajacy uzna za oferte najkorzystniejszg te, ktora nie bedzie podlegac odrzuceniu i bedzie
spetnia¢ warunki ustawy Pzp, a takze wszystkie warunki niniejszej SWZ oraz uzyska najwieksza
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liczbe punktéw wynikajacych z w/w kryteriow oceny ofert. Punkty bedg liczone do dwach miejsc
po przecinku.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadac udzielenia przez Wykonawce wyjasnien
tresci ztozonej przez niego oferty.

Zamawiajacy - powiadamiajgc o tym Wykonawce - zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, poprawi w ofercie
Wykonawcy omyiki. Zgodnie z art. 223 ust. 3 w przypadku, poprawienia innych omytek polegajacych
na niezgodnosci oferty z dokumentami zamodwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omyiki
lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje sie za wyrazenie
zgody na poprawienie omytki.

Wykonawca, ktdrego oferta uzyska najkorzystniejszy bilans punktowy zamodwienia wynikajacy z kryteriow
oceny ofert, bedzie zobowigzany, na wezwanie Zamawiajgcego do dostarczenia dokumentéw
potwierdzajgcych dane zawarte w oSwiadczeniach (druk nr 1, 1A, 2 i 2A).

26. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.

Zamawiajgcy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
w niniejszej SWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje réwnoczesnie Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, przekazujgc im informacje, o ktdrych mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostepni

je na stronie internetowej prowadzonego postepowania https://e-

propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5c92-4a75-9319-
a2101d0990564 w wierszu oznaczonym tytutem oraz znakiem niniejszego postepowania.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert, sposréd
ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcéw albo uniewaznic¢ postepowanie.

27. INFORMACJIA O UDZIELENIU ZAMOWIENIA ORAZ FORMALNOSCI PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1.

Jednostka organizacyjna zawrze umowe z Wykonawcg, ktorego oferta zostanie uznana za spetniajaca
warunki ustawy Pzp oraz warunki podane w niniejszej SWZ, a takze uzyska najwiekszg liczbe punktow
wynikajaca z przyjetych kryteridw oceny ofert.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jest zobowigzany w ciagu 5 dni od otrzymania pisemnego
powiadomienia 0 jego wyborze, do dostarczenia 2-ch egzemplarzy podpisanej umowy zawierajgcej zapisy
z akceptowanych przez Wykonawce projektowanych postanowien umowy wraz z dodatkowymi zapisami
uszczegdtawiajgcymi i korygujgcymi wprowadzonymi przez Zamawiajgcego, a wynikajacymi z tresci ztozonej
oferty i zapisdw SWZ.

Z dniem zawarcia (podpisania) umowy Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszg, przedtozy do umowy optacony dokument ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w tym: za ewentualne szkody oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikow Wykonawcy, innych oséb, z pomoca ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy oraz oséb
trzecich, w tym takze wynikajgce z ruchu pojazdéw mechanicznych powstate w trakcie realizacji zawartej
umowy, wazne co najmniej przez caty okres realizacji zamowienia na wartos$¢ kwoty ubezpieczenia nie
mniejszg niz cena ztozonej oferty [PLN] lub rownowazne ubezpieczenie kontraktu.

Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy takze podpisane os$wiadczenia kierownika budowy
wraz z kopig uprawnien i waznym na czas realizacji zadania zaswiadczeniem z PIIB.

Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy takze uproszczony kosztorys z okresleniem
wartosci netto i brutto potwierdzajacy wyliczenie ceny ofertowej ztozonej w formularzu oferty
z podziatem na kazdy etap osobno.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu w przypadku
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia — kopie umowy regulujacej wspotprace tych
Wykonawcow. Umowa regulujgca wspdtprace Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie winna zawierac:
1) Oznaczenie celu gospodarczego, dla ktérego umowa zostata zawarta (celem tym musi by¢ zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia).
2) Oznaczenie czasu trwania umowy obejmujgcego okres nie krotszy niz okres obowigzywania umowy
W sprawie niniejszego zamoéwienia.
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3) Szczegbtowy sposdb wspdtdziatania w wykonaniu zamdwienia i podziat zadan.

4) Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerow (Wspdtwykonawcow) przy wykonywaniu zaméwienia.

5) Oswiadczenie, ze Lider jest upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partneréw
(Wspdtwykonawcow) razem i z kazdego z osobna.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w kwocie, formie i terminie okreslonych w zawiadomieniu. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy przedktadane w formie innej niz pienigdz musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu otrzymanie
okreslonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunkéw wstepnych i na jego pierwsze wezwanie.
Gwarancja lub poreczenie omawianego zabezpieczenia muszg by¢ bezwarunkowe i nieodwotalne.

Jezeli Wykonawca nie dopetni ww. formalnosci w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uzna, ze zawarcie
umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
i bedzie upowazniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, (o ile byto
wymagane).

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamodwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(o ile byto wymagane), Zamawiajgcy moze dokonal ponownego badania i oceny ofert sposrdd ofert
pozostatych w postepowaniu Wykonawcdw oraz wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢
postepowanie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

28. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1.

Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pieniadzy;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek Jednostki: Dom Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Zielna 7, 47-230 Kedzierzyn-Kozle, nr konta 13 1020 3668
0000 5602 0455 4853.
Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy najpdzniej przed
zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno zosta¢ wniesione w PLN.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna — warunki
poreczen i gwarancji wymagdaja przed zawarciem umowy akceptacji Zamawiajacego.
Gwarancja lub poreczenie omawianego zabezpieczenia muszg by¢ wazne w 100% -ach do 30-tu dni od daty
zakonczenia umowy (ewentualne przesuniecia terminowe i czas na dokonanie odbioru) i w 30-tu %-ach do
15-tu dni po uptywie rekojmi.
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu, powinno by¢ dostarczone w oryginale
Zamawiajgcemu, powinno miec charakter bezwarunkowy, by¢ nieodwotalne, a wynikajgce z niego Swiadczenie
pieniezne powinno by¢ ptatne na pierwsze pisemne zadanie zaptaty beneficjenta (Jednostki organizacyjnej)
i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz musi zawiera¢ co najmniej:
1) nazwe i adres siedziby Wykonawcy;
2) wskazanie Beneficjenta poreczenia lub gwarancji, ktéorym musi by¢ Dom Pomocy Spotecznej
w Kedzierzynie-Kozlu ul. Zielna 1, 47-230 Kedzierzyn-Kozle;
3) wskazanie podmiotu udzielajgcego gwarancji lub poreczenia;
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4) kwote gwarancji/poreczenia;

5) termin waznosci gwarancji lub poreczenia obejmujgcy caty okres wykonania zaméwienia;

6) bezwarunkowe, nieodwofalne, ptatne na pierwsze zadanie, zobowigzanie wystawcy gwarancji
lub poreczenia do wyptaty petnej kwoty zabezpieczenia lub do wyptat tacznie do petnej kwoty
zabezpieczenia w przypadku realizacji zamdwienia w sposdb niezgodny z umowg;

7) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy przez Jednostke
organizacyjna w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Jednostke
organizacyjna za nalezycie wykonany, tj. do dnia obowigzywania umowy — do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt;

8) Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie
roszczen Jednostki organizacyjnej wynikajacych z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolnione w ciagu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady tj. po uptywie 5 lat.

8. Tre$¢ dokumentu zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia nie moze w SZCZEGOLNOSCI
zawierac postanowien:
1) Warunkujacych wykonanie $wiadczenia pienieznego przez gwaranta od:

a) Uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobe trzecig pisemnego zadania zaptaty beneficjenta
(Jednostki organizacyjnej);

b) Wezwania zleceniodawcy (Wykonawcy) przez beneficienta (Jednostki organizacyjnej)
do dobrowolnego wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania;

c) Udowodnienia lub udokumentowania w jakikolwiek sposéb przez beneficienta (Jednostke
organizacyjng) okolicznosci niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
zleceniodawce (Wykonawce);

d) Uzgadniania z gwarantem jakichkolwiek zmian w umowie pomiedzy beneficjentem (Jednostka
organizacyjng), a zleceniodawcag (Wykonawca);

e) Przedstawienia oryginatu gwarancji wraz z Zadaniem zapfaty beneficjenta (Jednostki
organizacyjnej);

2) Okreslajgcych termin wygasniecia gwarancji przed terminem ustania stosunku zobowigzaniowego, ktory
zabezpiecza;

3) Wprowadzajgcych klauzule prorogacyjng, chyba ze jako sad wtasciwy do rozstrzygania sporéw pomiedzy
stronami wskazano sad wiasciwy miejscowo dla beneficjenta (Jednostki organizacyjnej).

9. W przypadku zmiany termindéw realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest aktualizowac okres waznoSci
zabezpieczenia i zapewni¢ jego ciggto$¢ przed wygasnieciem poprzedniego zabezpieczenia, w szczegdlnosci
w przypadku przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy, a takze w innych przypadkach wskazanych w umowie,
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Jednostka organizacyjng ostateczng tre$¢ gwarangji lub poreczenia,
co dotyczy takze gwarancji i poreczen przedkfadanych jako aktualizacja. Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do dnia podpisania przez
komisje odbiorowg protokotu koncowego odbioru robét.

29. PROJEKTOWANE _POSTANOWIENIA UMOWY W _SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO UMOWY W _ SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowig Druk nr 7 do SWZ.

2. Zlozenie oferty jest jednoznaczne z akceptacjq przez Wykonawce projektowanych postanowien
umowy.

30. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz ponidst
lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy, przystugujg srodki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505+590 ustawy Pzp).

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamdwienia
oraz dokumentéw zamdwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469
pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcéw.

3. W razie watpliwosci za prawo wiasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentdéw uwaza sie prawo
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polskie z uwzglednieniem Ustawy Prawo zamdwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

31. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

32. INFORMACIJE OGOLNE

1.

Wizja lokalna: Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej, a jedynie
umozliwia jej przeprowadzenie, jak réwniez nie przewiduje obowigzku sprawdzenia przez Wykonawce
dokumentdw niezbednych do realizacji zamoéwienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego.

Zaliczki na poczet wykonania zamdéwienia: Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.

Katalogi elektroniczne: Zamawiajgcy nie dopuszcza ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

. Oferty wariantowe: Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej, o ktérej mowa

wart. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidujgcej odmienny sposdb wykonania zamoéwienia niz okreslony
w niniejszej SWZ.

Umowa ramowa: Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o ktdrej mowa w art. 311+315
ustawy Pzp.

Rozliczeniach w walutach obcych: Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zwrot kosztow udzialu w postepowaniu: Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu,
w szczegolnosci z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajgcy
nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem art. 261 Pzp.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

33. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje, ze:

a) w celu prowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Termomodernizacja budynku
gtownego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - 11
POSTEPOWANIE — znak sprawy: CUW.262.23.2022.A$ prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji, przetwarzane beda dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie dokumentacji z postepowania jest:
Powiatowe Centrum Ustug Wspdinych w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Damrota 30, 47-220 Kedzierzyn-Kozle
tel.: 77 472 38 80;
e-mail: sekretariat@cuwkk.pl

administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizacji umowy jest:
Dom Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu,
ul. Zielnal, 47-230 Kedzierzyn-KoZzle
tel. 77 481 19 98
e-mail: sekretariat@kk.naszdps.pl
¢) w Powiatowym Centrum Ustug Wspoélnych w Kedzierzynie-Kozlu powotano inspektora ochrony danych
osobowych, kontakt: sekretariat@cuwkk.pl
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
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f) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o0 udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym,
ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa
Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, z tym, ze prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

i) nie przystuguje Pani/Panu:

e W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

j) Zamawiajacy dotozy wszelkich staran, aby zapewnic¢ odpowiednie $rodki ochrony danych osobowych przed
ich przypadkowym lub umysinym zniszczeniem, przypadkowg utratg, zmiang, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Zamawiajacy przypomina o Cigzacym na Wykonawcy obowigzku informacyjnym wynikajacym z art. 14 RODO
wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem i ktdre Zamawiajgcy posrednio pozyska od Wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba
Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wylgczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia,
o ktdrym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia ani
zmiang postanowien umowy w sprawie zamdwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp.

4. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania, o ktérym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakorczenia tego postepowania.

Integralng czes$c niniejszej SWZ stanowia:
a. formularz ofertowy.
Zatacznikami do niniejszej SWZ sa:
¢ Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej zatgczona na stronie prowadzonego postepowania

e Druk nr 1 — Os$wiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

e Druk nr 1A — O$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu

e Druk nr 2 — Os$wiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

e Druk nr 2A — O$wiadczenie Podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

e Druk nr 3 — Os$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce aktualnos¢ danych zawartych w o$wiadczeniu dotyczgcym
przestanek wykluczenia z postepowania

e Druk nr 3A — O$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby potwierdzajgce aktualnos¢ danych zawartych
w oswiadczeniu dotyczacym przestanek wykluczenia z postepowania

e Druk nr 4 — Petnomocnictwo petnomocnika reprezentujgcego Wykonawcdw

e Druk nr 5-R — Wykaz zrealizowanych zamdwien (robét budowlanych)

e Druk nr 5A — Os$wiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu swoich zasoboéw w zakresie doswiadczenia

e Druk nr 6 — Wykaz os6b

e Druk nr 6A — Os$wiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu swoich zasobdéw w zakresie udostepnienia oséb Wykonawcy

e Druk nr 7 — Projektowane postanowienia umowy
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Formularz ofertowy (integralna cze$¢ SWZ)
Pefna nazwa Wykonawcy:

(w przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia naleZy podac nazwe pefnomocnika oraz zaznaczyc, iz Wykonawcy wspdlnie ubiegaja
sie o udzielenie zamowienia, a takze wymienic wszystkich pozostatych Wykonawcow)

adres siedziby WyKonawcy: ...........ccccccewceene..
numer Telefonu Wykonawcy: .
adres poczty elektronicznej: ...............cccecuv.....

INIP/PESEL: ...
REGON: ...,

Nr KRS/CEIDG: .........cocoreeeereccee

/adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy moze uzyskac odpis lub informacje za pomoca bezptatnych i ogolnodostepnych
baz danych (np. Krajowy Rejestr Sadowy on-line, Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej, itp./

Powiatowe Centrum
Ustug Wspoinych

ul. Damrota 30

47-220 Kedzierzyn-Kozle

OFERTA

na:
Termomodernizacja budynku giownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - II POSTEPOWANIE
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjq, przedmiarem,

STWiO, posiadang wiedzg i doswiadczeniem oraz warunkami zawartymi w SWZ wg ponizszych
danych:

1. Calkowita ofertowa ryczattowa cena brutto wykonania zamowienia:

WYNOSI: cieeuremssssnnssnnnnas ;= PLN (Wartosc oceniana)

7 =
w tym:

— etapu I (Termomodernizacja budynku gtownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej)

WYRNOSI: wevrrasssasssnsssnsssnsssnssnnssnns ;= PLN

- etapu XX (postosowanie istniejacego budynku Domu Pomocy Spolecznej w Kedzierzynie-KoZlu do aktualnie obowiazujacych
przepisow oraz wiedzy technicznej pod wzgledem przeciwpoZarowym — zgodnie z zaleceniami kontroli Paristwowej Strazy Pozarnej)

WYNOSI: wieviressrnsssssssnsssnsssnssnnnsns ,= PLN

— eta pu III (Naprawa uszkodzeri i usuniecie kolizji budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych w Domu Pomocy Spotecznej
w Kedzierzynie-KoZlu)

WYNOSI: iveerresrnsssnssnssnnsnnsns ;= PLN

Oswiadczamy, ze cena oferty wymieniona powyzej zostata sporzadzona w oparciu o: dokumentacje projektowa,
pomocniczo o przedmiary robdt, STWIO, aktualne powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory badz inne
wskazniki kosztéw, dane z pkt 5. SWZ, opis przedmiotu zamdwienia, jego zakres, ewentualng wizje lokalng,
doswiadczenie Wykonawcy, koszty ewentualnych przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen, koszty
pobranych od Zamawiajacego mediéw, koszty zwigzane z obowigzujgcymi przy wykonaniu zamoéwienia przepisami
prawa, w tym koszty naleznego podatku od towaréw i ustug VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, jak réwniez koszty wynikajgce z wszelkich upustéw i rabatéw.
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OSWIADCZAMY w oparciu o art. 225 ustawy Pzp, Zze wybor naszej oferty

prowadzi / NIE PROWADZ]I *)(niepotrzebne skresiic)
do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarodw i ustug.

Nalezy wskazac w osobnej tabeli nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzic¢
do powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajacego oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku, a takze wskazac
stawke podatku od towarow i ustug, ktora zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

OSWIADCZAMY, Ze jestesmy:
mikroprzedsiebiorca/malym przedsiebiorca/srednim przedsiebiorca*)(meotzebne skresiic)
Zgodnie z ustawg z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162)*

*w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia ztozy¢ oswiadczenie dla kazdego odrebnie

4.

Termin realizacji zamowienia:
nie dtuzej niz do dnia 30 listopada 2022 r.

Przekazanie terenu robdt (placu budowy) nastgpi do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Okres udzielonej przez nas pisemnej gwarancji nha wykonane roboty budowlane (materiaty
i robocizne) wynosi:

vernnsneneenenesss Mi@SIECY (Wartod oceniana)
(minimum 60 miesiecy) od daty protokotu odbioru koficowego

Okres udzielonej przez nas rekojmi na wykonane roboty budowlane i ustugi wynosi:
60 miesiecy (5 lat).

Oswiadczamy, ze w celu wykazania speilniania warunkow udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
nie polegam*)/polegam*) ("epotrzebne skresiic) na zasobach innych podmiotow:

Podaé peing nazwe/firme, adres, podmiotu Zakres (dla wskazanego podmiotu) w jakim
Lp. udostepniaiaceao zasob Wykonaw Wykonawca polega na zasobach tego
epniajaceg Y cy podmiotu
1.
2.

(w przypadku niewskazania podmiotu udostepniajacego zasob Wykonawcy, Wykonawca samodzielnie bedzie wykazywat spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz nie bedzie polegat na zasobach podmiotow je udostepniajacych).

Oswiadczamy, ze calos¢ prac wykonam sitami wlasnymi/ cze$¢ prac objetych
zamowieniem zamierzamy zleci¢ w podwykonawstwie nastepujacym Podwykonawcom®):

(niepotrzebne skresilic)

Podac petna nazwe/firme, adres, Podwykonawcy Czgsci zamowienia, I.{tmych W}., kona’me
Lp. , . Wykonawca zamierza powierzyc
(o ile sg znani)
Podwykonawcom
1.
2,

(w przypadku niewskazania udziatu Podwykonawcoéw Zamawiajgcy przyjmie, ze cate zamdwienie zostanie wykonane przez
Wykonawce, bez udziatu Podwykonawcy).
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13.

14.

15.

16.
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Oswiadczamy, ze nizej wymienieni Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia wykonaja nastepujace roboty budowlane skiadajace sie na przedmiot
zamowienia:

Roboty budowlane sktadajace sie na
L Podac petna nazwe Wykonawcy, sposrod Wykonawcow przedmiot zamowienia, ktore zostana
p- wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia wykonane przez Wykonawce wskazanego
w kol. 2
1.
2.

(UWAGA: pkt 9 dotyczy wytacznie Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia publicznego)

Czas reakcji serwisu (czas przystgpienia do usuwania wad, usterek, awarii od powziecia wiadomosci)

Oswiadczamy, ze do ogledzin, usuwania wad, usterek, awarii przystepowac bedziemy w czasie
nie dtuzszym niz 24 godz. od chwili powiadomienia.

Warunki ptatnosci:

W petni akceptujemy warunki, zasady i terminy ptatnosci okreslone w akceptowanych przez nas
bez zastrzezen i uwag projektowanych postanowieniach umowy okreslonych w SWZ.

OSWIADCZAMY, ze WYPELNILISMY obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODOY) wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego
W niniejszym postepowaniu®).

) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie sktada powyzszego
oswiadczenia i nalezy je wykreslic z formularza oferty.

Oswiadczamy, ze przed datg zawarcia umowy z Jednostka Organizacyjna tj. Dom Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Zielna 1, 47-230 Kedzierzyn-Kozle, wniesiemy 100%
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas jej realizacji
jak i na czas udzielonej rekojmi.

Oswiadczamy, ze z datg zawarcia umowy z Jednostka Organizacyjna tj. Dom Pomocy
Spolecznej w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Zielna 1, 47-230 Kedzierzyn-Kozle, wniesiemy
optacone ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci lub ubezpieczenie kontraktu
na wartosc ztozonej oferty.

Oswiadczamy, 2ze zapoznaliSmy sie z projektowanymi postanowieniami umowy,
okreslonymi w zalgczniku do Specyfikacji Warunkow Zamodwienia tj. druku nr 7
i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, a takze
wszystkimi innymi dokumentami, w tym z dokumentacjq projektowa i nie wnosimy do nich
Zzadnych zastrzezen oraz uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich warunkami.

Oswiadczamy, ze jesteémy zwigzani niniejszg oferta w terminie okreslonym w SWZ,

Wszelkie oswiadczenia i dokumenty podane w niniejszej ofercie zostaty ztozone ze Swiadomoscig

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
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odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz ze $wiadomoscig odpowiedzialnosci
za posSwiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamodwienia publicznego
(art. 233 §17 297 §1 Kodeksu Karnego).

Oswiadczamy, ze za wyjatkiem nastepujacych informacji i dokumentéw ...................... wydzielonych
oraz zawartych w pliku o nazwie.............ccocue.... , hiniejsza oferta oraz wszelkie zatgczniki do niej
sg jawne i nie zawierajg informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére chcemy zastrzec przed ogdéinym dostepem.

Powyzsze informacje zostaly zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa z uwagi na (prosze wykazac,
iz zastrzeZone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa).

L
2. e e e e
Integralng czes¢ oferty stanowia n/w zataczniki: (wyszczegdinia obowiagzkowo Wykonawca)
L
2 e e

Jupetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy okreslony aktem rejestrowym/

* niepotrzebne skreslic

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym
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DRUK Nr 1
W przypadku ofert wspdinych (spotki cywilne/konsorcium), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte wspolna.
Petna nazwa/firma Wykonawcy/ Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

(w przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia naleZy podac nazwe petnomocnika oraz zaznaczyc, iz Wykonawcy wspdlnie ubiegaja
sie o udzielenie zamowienia, a takze wymienic wszystkich pozostatych Wykonawcow)

adres siedziby: ..........cccovveevivenn..
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ........cvvvvvvnin
REGON: ...
Nr KRS/CEIDG: ........................

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY / WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

skfadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

Przystepujgc do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:

Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - II POSTEPOWANIE

/przedmiot zamowienia/

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

rEPrezentUJGCY WYKONAWECE: .. iiuuu it e s e e e st e e e e e e s e e e e e s e e s e s e aa e s eeaa e e e raa e s eeaaeeenaans
/nazwa Wykonawcy/

$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za poswiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamdwienia publicznego (art. 233 &1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych oswiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawda i zostaty przedstawione z petng
Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji,

OéWIADCZAM, Ze spetniam warunki udziatu
w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SWZ i opisane w:
1)  Punkcie 10.4 SWZ*
2)  Punkcie 10.5 SWz*
* Zaznaczy¢ warunek udziatu w postepowaniu, ktorego spetnienie wykazuje:

- Wykonawca,
- jeden z Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia skfadajacy oswiadczenie,

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

/przedstawiciel Wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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DRUK Nr 1A

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu niniejsze oswiadczenie wypetnia i sktada Podmiot
udostepniajgcy zasoby.

Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacego Wykonawcy zasoby:

adres siedziby: ...........cccoueevrvan..
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ...
REGON: ...
Nr KRS/CEIDG: ......................

OSWIADCZENIE
PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:

Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - II POSTEPOWANIE

/przedmiot zamowienia/

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

(=T8T =4=] 011 | = o)
/nazwa podmiotu udostepniajgcego zasoby/

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za poswiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamoéwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawda i zostaty przedstawione z petng
$wiadomosciag konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji,

O§WIADCZAM, Ze spetniam warunki udziatu
w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SWZ i opisane w:
1) Punkcie 10.4 SWz*
2)  Punkcie 10.5 SWz*
* Zaznaczy¢ warunek udziatu w postepowaniu, ktorego spetnienie wykazuje:
- podmiot udostepniajacy Wykonawcy zasoby

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

/przedstawiciel podmiotu udostepniajacego zasoby okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upefnomocniony/
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DRUK Nr 2
W przypadku ofert wspdinych (spotki cywilne/konsorcium), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte wspolna.
Petna nazwa/firma Wykonawcy/ Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

(w przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia naleZy podac nazwe petnomocnika oraz zaznaczyc, iz Wykonawcy wspdlnie ubiegaja
sie o udzielenie zamowienia, a takze wymienic wszystkich pozostatych Wykonawcow)

adres siedziby: ...........ccccoueevvuan..
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ...
REGON: ...
Nr KRS/CEIDG: ......................

OSWIADCZENIE

WYKONAWCY / WYKQNAW(:_()W WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pézn. zm.)

Przystepujgc do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:

Termomodernizacja budynku gliownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - II POSTEPOWANIE

/przedmiot zamowienia/

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
FePrezentUjaCy WYKONAWCE: . iivvuiiiereis et s seerisssrssss s s s s srn s s e raa e s e ass s s rrs s srsa e seesa e s sann e aernanesrnrnseennnns
/nazwa Wykonawcy/

$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za skiadanie fatszywych zeznan oraz Swiadomy odpowiedzialnosci za pos$wiadczenie nieprawdy
w dokumentach w celu uzyskania zamowienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze, ze wszystkie informacje podane
w ponizszych oswiadczeniach s aktualne, zgodne z prawdg i zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacii,

OSWIADCZAM

1. *) ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. *) ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

3. ¥) Oswiadczam, w stosunku do Wykonawcy, ktdrego reprezentuje zachodza podstawy wykluczenia
Z postepowania na podstawie art. ....... ustawy Pzp (podac majaca zastosowanie podstawe prawng wykluczenia
sposrod wymienionych powyzej w art, 108 ust. 1, art. 109 ust. 1, pkt 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4).

Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujgce $rodki NAPrawecze: .........cocceeveereerecrececieceee e,

*) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

/przedstawiciel Wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony)/
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DRUK Nr 2A
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu niniejsze oswiadczenie wypetnia i sktada podmiot udostepniajacy zasoby.
Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacy Wykonawcy zasoby:

adres siedziby: ...........ccccoueevvuan..
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL: ...ovovevsiveivsieiins

REGON: ...
Nr KRS/CEIDG: ........................

OSWIADCZENIE

PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

Przystepujgc do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:

Termomodernizacja budynku gliownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - II POSTEPOWANIE

/przedmiot zamowienia/

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
T 0 (<=1 LU | =T oy PSP
/nazwa podmiotu udostepniajacego zasoby/
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za poswiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamdwienia publicznego (art. 233 &1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawda i zostaty przedstawione z petng
Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM

1. ¥) ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy
Pzp.

2. *) ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 109
ust. 1, pkt 4 ustawy Pzp.

3. ¥) Oswiadczam, w stosunku do Wykonawcy, ktdrego reprezentuje zachodza podstawy wykluczenia
Z postepowania na podstawie art. ....... ustawy Pzp (podac majaca zastosowanie podstawe prawng wykluczenia
sposrod wymienionych powyzej w art. 108 ust. 1 pkt 1-4i 6, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujgce Srodki NAPrAWCZE: .........coeevveveereeeeereeeee e,

*) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

POAPISAN0 ....coevveerevrerrrrir e
/przedstawiciel Podmiotu udostepniajacego zasoby okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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DRUK Nr 3

W przypadku ofert wspdinych (spotki cywilne/konsorcium), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte wspolna.

Petna nazwa/firma Wykonawcy/ Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:
(w przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia nalezy podac nazwe petnomocnika oraz zaznaczy<, iz Wykonawcy wspdinie ubiegaja
sie o udzielenie zamowienia, a takze wymienic wszystkich pozostatych Wykonawcow)

adres Siedziby: ...........cccvueeeevn..
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ...
REGON: ...,
Nr KRS/CEIDG: .....................

OSWIADCZENIE

WYKONAWCY / WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE
O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU

DOTYCZACYM PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA (W DRUK NR 2)

sktadanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.)
w postepowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
Termomodernizacja budynku giownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - II POSTEPOWANIE

/przedmiot zamowienia/

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
rEPrezentUJGCY WYKONAWECE: .. iiuuu it e s e e e st e e e e e e s e e e e e s e e s e s e aa e s eeaa e e e raa e s eeaaeeenaans
/nazwa Wykonawcy/
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialno$ci za poswiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamdwienia publicznego (art. 233 &1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawda i zostaty przedstawione z petng
Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM, ze:

1) * aktualne s3 informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp;

2) * nastepujace informacje zawarte przeze mnie w o$wiadczeniu, o ktérym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania, o ktdrych mowa w art. 108 ust. 1, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sg nieaktualne w nastepujacym zakresie ...........ccccooeeenene (podac majaca zastosowanie podstawe prawna
wykluczenia sposrod wymienionych powyzej w art. 108 ust., 1, art, 109 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 109 ust. 4).

*) WAZNE — niepotrzebne skreslic
Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem
Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym

/przedstawiciel Wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upefnomocniony/
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DRUK Nr 3A

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu niniejsze oswiadczenie wypetnia i sktada podmiot udostepniajacy zasoby.

Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacego Wykonawcy zasoby:

adres siedziby: ..........cccovveeevenn..
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ........covvvvavnin
REGON: ...,
Nr KRS/CEIDG: ........................

OSWIADCZENIE

PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU

DOTYCZACYM PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA (W DRUK NR 2A)

sktadanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.)

w postepowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:

Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - II POSTEPOWANIE

/przedmiot zamowienia/

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
T 01 E<y=T U =T oy PRI
/nazwa podmiotu udostepniajacego zasoby/

$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialno$ci za poswiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamdwienia publicznego (art. 233 &1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawda i zostaty przedstawione z petng
Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM, ze:

1) * aktualne s3 informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp;

2) * nastepujace informacje zawarte przeze mnie w osSwiadczeniu, o ktérym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sg nieaktualne w nastepujgcym zakresie .........cccccvcereeennenne (podac majgca zastosowanie podstawe
prawng wykluczenia sposrod wymienionych powyzej w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 109 ust, 4).

*) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

/przedstawiciel okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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Druk Nr 4
I 2SR [MigjSCOWOSCE, data,] ..cvvvererrrrereeresiiiiirrnrrrrrereeeeeeseeeessnnanes
PEENOMOCNICTWO
I. My, nizej wyszczegdlnieni Wykonawcy / wspdlnicy: *) dziatajacy wspolnie
3 TN
[petna nazwa Wykonawcy / imie i nazwisko wspolnika]
reprezentowany przez: ) PP PPPPTPP
) TSROSO
2 e eeeeeeeeeeeeeeseeeeesseeresaeteesssteeeeasterestteenart e re e ee et eEntere et e et eea aner e et e e e renn s
[petna nazwa Wykonawcy / imie i nazwisko wspolnika]
reprezentowany przez: ) PP PPPPR
) TSRS
C PP
[petna nazwa Wykonawcy / imie i nazwisko wspolnika]
reprezentowany przez: =) PSSP

wystepujacy wspolnie / wystepujacy jako spotka cywilna*)

sktadamy oferte wspdlng w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie:
Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - II POSTEPOWANIE

I1. Oswiadczamy, ze na petnomocnika reprezentujagcego Wykonawcoéw wystepujacych wspoélnie /

wspolnikow,*) w w/w postepowaniu zostat wyznaczony

= T o= V] .3 To o) 11 G
[pefna nazwa pefnomocnika]
Peinomochik wymieniony powyzej upowazniony jest: *) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
a) Do reprezentowania Wykonawcow wystepujacych wspoélnie we wszelkich czynnosciach

b)

<)
d)

e)

f)
g)

zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego wraz ze ztozeniem
oferty*).

Do zawarcia przysziej umowy*),

Do prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiajacym*).

Do skiadania oswiadczen woli i wiedzy*).

Do reprezentowania Wykonawcow wystepujacych wspolnie w zakresie ochrony prawnej
tj. do skladania odwotan*).

Do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcow wystepujacych wspdlnie *),
INNE UPOWAZNEENI a1 tuutuastnssrnsssassnsssnsssssssessnssssssssssssssssssssssssssassssssessssssssssnsssnsssnsssnssnnss *),

2. Wszyscy Wykonawcy / wspdlnicy*) okreSleni w punkcie I ponoszg solidarng odpowiedzialnosé
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Podpisy Wykonawcdw / wspolnikdw: *) *) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
1. ) TS 5) YT
2. ) IS ) YOO
3. ) IR ) NPT
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DRUK Nr 5-R (ROBOTY BUDOWLANE)*

Petna nazwa/firma Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia/podmiotu udostepniajacego zasoby
adres siedziby: ...........cccoeeevcennne..

w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL: ....oooevevsvasrrains

Nr KRS/CEIDG: ....................

Wykaz ROBOT BUDOWLANYCH wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat

a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie
Dla zadania: Termomodernizacja budynku gtownego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej

- IT POSTEPOWANIE
Wartosé brutto zadania Czy Wykonawca
q (roboty budowalnej) uczestniczyt
Podmiot, na rzecz Data realizacji podac T - w wykonaniu roboty
. Jezeli w kolumnie 7

. ktorego roboty przedziat czasowy . e budowlanej wskazanej
L Nazwa zadania budowlane te zostaly o dd. d Zakres rzeczowy roboty budowlanej zaznaczono , tak” wpisac w kol. 2 wraz z innymi

P- wykonane (od dd/mm/rr do wartosc, ktorg realizowat :

(nazwa i adres) dd/mm/rr) 7 _ Wykonawcami
Wykonawca sktadajacy (w ramach konsorcjum)

oferte TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7

Zalaczane dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zadan, musza potwierdzac, co najmniej takie dane z powyzszej tabeli jak: nazwe zadania, podmiot na rzecz, ktdrego te roboty budowlane zostaty
wykonane, zakres rzeczowy oraz czas realizacji. W sktad takich dokumentéw mogag wchodzi¢ np. referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane zostaty wykonane,
a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

/upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy lub udostepniajacego zasoby/
* (nalezy ztoZyc¢ osobny druk Wykonawcy i osobny druk podmiotu udostepniajacego zasoby doswiadczenia)
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Druk Nr 5A

Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacego Wykonawcy zasoby:
adres siedziby podmiotu udostepniajgcegos. ..............ovuerveveriennn.

NIP/PESEL: ....ovoeveveivairirnns

REGON: ....ooovvvsvavarsirarrnns

Nr KRS/CEIDG: ..........c0ovvvvena

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA WIEDZY I DOSWIADCZENIA

skfadane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.)

Imie i nazwisko
jako UAOStEPNIAJGCY: werrararararasasssrararasassssssssassssssssnssasasnnsnssssasasasasnssasarasasnsen

Nazwa Firmy

$wiadomy odpowiedzialnoéci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za po$wiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania
zamdwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze, ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne
z prawdg i zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji:

osSwiadczam, ze w postepowaniu:

Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - II POSTEPOWANIE

/Nazwa zadania/
Udostepniam ponizszemu Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy sktadajacego oferte

swoje zasoby w zakresie wiedzy i doswiadczenia
Nasze zasoby wiedzy i doswiadczenia zostang udostepnione w/w Wykonawcy na zasadach jak nizej:

1. Udostepniam Wykonawcy ww. zasoby w nastepujgcym zakresie:
(nalezy wpisac nazwe, przedmiot zrealizowanych zamowieri, podczas ktorych zdobyto zasob, bedacy przedmiotem niniejszego zobowigzania)
2. Sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobow bedzie nastepujgcy:

(nalezy wpisac w jaki sposob zasob Podmiotu bedzie wykorzystany podczas realizacji zamowienia)
3. Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac okres, w ktorym zasoby beda udostepniane Wykonawcy)
4. Zakres mojego udziatu przy wykonaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac w jakim zakresie Podmiot udostepniajacy zasoby bedzie brat udziat w realizacji zamowienia tj. jaki zakres bedzie wykonywat)

5. Udostepniajgc Wykonawcy zdolnosci w postaci wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia bede
realizowat roboty budowlane, ktorych dotyczg udostepnione zdolnosci.

TAK / NIE *

* - niepotrzebne skreslic.

Uwaga: Zamiast niniejszego zobowigzania Wykonawca moze ztozy¢é wraz z ofertg inny podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajacy,
ze Wykonawca realizujgc zaméwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami podmiotéw udostepniajgcych zasoby w zakresie okreSlonym
w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.), jezeli Wykonawca
w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotow
udostepniajacych zasoby.

/przedstawiciel podmiotu udostepniajacego okreslony aktem rejestrowym/
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Petna nazwa/firma Wykonawcy/podmiotu udostepniajacego zasoby:

adres siedziby Wykonawcy /podmiotu udostepniajgcego Zasoby: .............c.cocovenn..
NIB/PESEL: ...
REGON: ...

Nr KRS/CEIDG: ....................

Druk Nr 6

(nalezy ztozyc osobny druk Wykonawcy i osobny druk podmiotu udostepniajacego zasoby osobowe)

Przedmiot zaméwienia: Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej - IT POSTEPOWANIE
Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce/podmiot udostepniajacy zasoby do realizacji zamowienia publicznego wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, dos$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakres wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Lp.

Imie i nazwisko

Informacja
o podstawie do
dysponowania
osoba
(umowy,
porozumienia itp.)

Zakres wykonywanych
czynnosci przez osoby
skierowane przez
Wykonawce do
realizacji zamoéwienia
(np. branze, zakresy robct,
dziatania specjalne)

Posiadane kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia
(jezeli sa wymagane)

Nr i specjalnos¢ rp. budowians,
inzynieryjna, instalacyjna itd.

Nr zaswiadczenia z ewidencji

Izby Samorzadu Zawodowego i jego
aktualnos¢ (data waznosci)

Posiadane
wyksztalcenie
i tytul zawodowy
(wyzsze, srednie, tytut
zawodowy)

Posiadane
doswiadczenie
w zakresie lat pracy
w danym zawodzie

(ukoriczone kursy, szkolenia, staz
pracy w zawodzie, odbyte praktyki
itp.)

Wykazanie
co najmniej 6-cio miesiecznej
aktywnosci zawodowej w opisanym
w pkt.10 SWZ zakresie
w ciggu ostatnich dwach lat od
terminu skladania ofert wraz
z wymagang praktyka zawodowa

/nalezy wpisa¢ SZCZEGOLOWE daty
zwigzane z okresem petnienia
funkcji kierownika
budowy/kierownika robot/

8

/upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy lub udostepniajgcego zasoby/

Pod pojeciem ,,dysponuje” rozumie sie posiadanie osob zatrudnionych na podstawie np. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dziefo itp.
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Druk Nr 6A

Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacego zasoby:

adres siedziby podmiotu UdoStEPNIGCEGO. .........cueervesieeesrenns
NIP/PESEL: ....uccovvcveeereaevirins

REGON: ...

Nr KRS/CEIDG: ........................

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW OSOBOWYCH

sktadane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

Imie i nazwisko
Lo IRN (o (01 =T o] g1 T ) = Loy AR

Nazwa Firmy

$wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za po$wiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania
zaméwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze, ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne
z prawda i zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji:

oswiadczam, ze w postepowaniu:

Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - II POSTEPOWANIE

/Nazwa zadania/
Udostepniamy ponizszemu Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy sktadajgcego oferte
swoje zasoby w zakresie 0sdb przewidzianych do realizacji powyzszego zadania

Udostepnienie oséb nastapi w postaci: *

1. bezposredniego naszego udziatu w realizacji zamdwienia w formie podwykonawstwa z wykorzystaniem wiasnych osob
posiadajacych wymagane uprawnienia i petnigcych n/w funkcje:
wymienic funkcje osob bioracych udziat w bezposredniej realizacji zamowienia potwierdzone drukiem Nr 5 udostepniajacego
lub
2. bezposredniego udostepnienia (przekazania) oséb do dyspozycji Wykonawcy zamowienia (bez udziatu podmiotu
udostepniajgcego w realizacji zaméwienia)
(wymienic osoby I petnione funkcje)
Nasze zasoby wiedzy i doswiadczenia zostang udostepnione w/w Wykonawcy na zasadach jak nizej:

1. Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac w jaki sposob zasob Podmiotu bedzie wykorzystany podczas realizacji zamowienia)
2. Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac okres, w ktorym zasoby beda udostepniane Wykonawcy)
3. Zakres mojego udziatu przy wykonaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac w jakim zakresie Podmiot udostepniajacy zasoby bedzie brat udziat w realizacji zamowienia tj. jaki zakres bedzie wykonywat)

* - niepotrzebne skreslic.

Uwaga: Zamiast niniejszego zobowigzania Wykonawca moze ztozy¢ wraz z ofertg inny podmiotowy $rodek
dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
podmiotéw udostepniajgcych zasoby w zakresie okreSlonym w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.), jezeli Wykonawca w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw
udostepniajacych zasoby.

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

/ przedstawiciel udostepniajacego okreslony aktem rejestrowym /
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Druk Nr 7

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysziej umowy
zapisow uszczegotawiajqcych i korygujacych wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapisow SWZ,

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY
BUDOWLANE

Zawarte] W dniu .....oovveeviiieeeeneeeeennnn w Kedzierzynie-Kozlu, pomiedzy;

Powiatem Kedzierzynsko-Kozielskim z siedzibg przy pl. Wolnosci 13, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, NIP: 749-20-96-439,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Dom Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu

z siedzibg przy ul. Zielnej 1, 47-230 Kedzierzyn-Kozle, zwane dalej Jednostka organizacyjna, reprezentowang przez:
1. Ewe Sawicka - Dyrektora

a
zarejestrowanym W .......cccoccceevceeeiieennne Nr rejestru ......ccoooveviereieeen. Regon ......cccoovcvvviiiiines NIP..ooiiiee e
ZSIedzibg W ...coeeceeecie e , zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:
3 TP
2, e eeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeeesssssaaeeeeeeeeresssaaeeeeeeseeressaaattttteetttrrr—taaterrrraaateeeeerrrnaaaaaeaaaaanns
§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie Specyfikacji Warunkow Zamowienia, odpowiedzi na pytania oraz ztozonej w postepowaniu oferty
i zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pisSmMo z dnia .....ccceeevunnnns Jednostka Organizacyjna zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania przedmiotu
zamodwienia dotyczacego:
Termomodernizacja budynku gtownego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej - II POSTEPOWANIE
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy oraz w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét
i STWIO, stanowiacych integralng czes¢ SWZ.

2. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada sie:

Zamowienie publiczne sktada sie z etapu I, etapu II i etapu III

Etap I — Termomodernizacja budynku gtdwnego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu wraz
z montazem instalacji fotowoltaicznej;

Etap II — Dostosowanie istniejgcego budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw oraz wiedzy technicznej pod wzgledem przeciwpozarowym — zgodnie z zaleceniami
kontroli Panstwowej Strazy Pozarnej;

Etap III — Naprawa uszkodzen i usuniecie kolizji budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych w Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu;

dotyczy prac w budynku wolnostojgcym zbudowanym na planie drukowanej litery ,,A”, dwukondygnacyjnym,
bez poddasza uzytkowego, posiadajgcym czeSciowe podpiwniczenie, wykonanego w technologii tradycyjnej,
tj. murowany z bloczkow badZz cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Obiekt Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu (dalej takze jako DPS) zlokalizowany jest na dziatce nr 1122/4 obreb Stawiecice
i sktada sie z trzech czesci pofaczonych ze sobg architektonicznie i funkcjonalnie, tj.: dwie piwnice z dostepem
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od zewnatrz, niepotgczone bezposrednio z czescig parteru (funkcjonujgce jako pomieszczenia techniczne,
magazynowe oraz kottownia gazowa), a takze cze$¢ budynku gtdwnego, w ktdrym znajdujg sie pomieszczenia
dla pensjonariuszy, obstugi, biura i pomieszczenia pomocnicze (kuchnia z zapleczem, sale zaje¢, Swietlica,
pralnia).

Sciany zewnetrzne budynku o grubosci 36 cm oraz 25 cm w czeSciach dobudowanych; ocieplane styropianem
0 grubosci od 8 do 10 cm. Sciany wewnetrzne o grubosci 36, 25 oraz 12 i 8 cm w zaleznosci od wystepowania
i przeznaczenia. Stropy Ackermana lub z ptyt korytkowych w zaleznosci od czesci budynku; pokrycie dachu —
papa asfaltowa. Schody w budynku: zelbetowe, petne. Budynek posiada dach ptaski o minimalnych katach
nachylenia w okolicach 5-7%, z murkami attykowymi.

Budynek posiada dostep do drogi publicznej - ul. Zielnej taczacej sie z ul. Stawiecicka.

Parametry ogdlne obiektu:

a. Piwnice: pomiedzy segmentami A i B: 92,71 m?, 51,84 m?; dobuddéwka; dwie piwnice: 135,7 m2, 102 m?,
tacznie = 382,25 m?

b. Parter: 521,05 m2 — cze$¢ ,,A”; 649,08 m? — cze$¢ ,,B” plus tgcznik; 210,10 m? — cze$¢ dobudowana, tgcznie

=1 380,23 m?;

c. Pietro 1: 489,5 m? — czes$¢ ,A”, 627,09 m? — cze$¢ ,B” plus facznik; 226,05 m? — cze$¢ dobudowana; tacznie
=1 342,64 m2

W budynku zlokalizowanych jest 6 klatek schodowych (oznaczonych na rzutach jako A, B, C, D, E, F).

- powierzchnia zabudowy: 1 872 m2

- powierzchnia uzytkowa: 2 900 m2

- powierzchnia wiaty A: 146,85 m2

- powierzchnia wiaty B: 133,25 m2

- kubatura: powyzej 5 000 m3

- ilos¢ kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna

- kat dachu: 5-7%

- dtugos¢ budynku: 64,40 m

- szerokos$¢ budynku: 40,00 m

- wysokos¢ budynku: 8,10 m

UWAGA: prace budowlane w obiekcie bedg prowadzone podczas catodobowego zamieszkiwania mieszkancow

DPS oraz pracy personelu. Wykonawca zostanie zobowigzany do takiego sporzadzenia harmonogramu robdt,

aby poszczegdlne prace w ramach etapdw byly prowadzone z uwzglednieniem potrzeb i warunkow
zamieszkiwania mieszkancow i pracy personelu DPS.

. Zakres robét budowlanych obejmuje:

1) Przedmiotem zamoéwienia etapu I (,Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”)
jest termomodernizacja budynku gtéwnego oraz przylegajacej czesci budynku agregatorni Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, obejmujgca m. in.:

- termomodernizacje $cian zewnetrznych poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt styropianowych i wetny
mineralnej;

- termomodernizacje stropodachu pfaskiego poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt warstwowych
— tzw. styropapy;

- wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnetrznych $cian fundamentowych i taw fundamentowych;

- kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Branza budowlana:

- remont istniejgcych elewacji,

- termomodernizacja $cian zewnetrznych poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt styropianowych i wetny
mineralnej,

- termomodernizacja stropodachu ptaskiego poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt warstwowych
— tzw. styropapy,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnetrznych Scian fundamentowych i taw fundamentowych,

- kompleksowa wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.
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Branza instalacji sanitarnych:

modernizacja technologii istniejgcej kottowni gazowej,
przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej,
wymiana wewnetrznej instalacji grzewczej,

budowa instalacji klimatyzacji,

wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Branza instalacji elektrycznych:

budowa instalacji fotowoltaicznej,

wprowadzenie grzatek elektrycznych do zasobnikéw C.W.U.,
budowa instalacji piorunochronnej z instalacjg uziemiajaca,
budowa wewnetrznego magazynu energii,

zasilanie projektowanej instalacji klimatyzacji.

Zewnetrzne sciany piwnic, zewnetrzne sciany fundamentowe i fawy fundamentowe:

wykonanie etapami odkrywek istniejgcych zewnetrznych czesci podziemnych budynku gtdéwnego
i agregatorni,

przeglad stanu technicznego odstonietych elementéw, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych
napraw zgodnie ze sztukg budowlang,

osuszenie czesci konstrukcyjnych odstonietych przegrod,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy uzyciu dyspersyjnej masy asfaltowej, styropianu
fundamentowego XPS gr. 10 cm i folii kubetkowej (na zewnetrznej $cianie piwnicznej przy schodach
zewnetrznych prowadzacych do pomieszczen kottowni nie nalezy wykonywac warstwy termoizolacji
ptytami styropianowymi (gr. 10 cm) z uwagi na brak mozliwo$ci zwezania szerokosci ich biegu),
zasypanie wykopow wraz z odtworzeniem i uzupetnieniem opaski o szerokosci ok. 50 cm z kostki
betonowej wokdt wszystkich elewaciji.

Elewacje — Sciany zewnetrzne nadziemne:

skucie betonowych spocznikéw przy wejsciach do budynku (na potrzeby wykonania izolacji pionowej $cian
fundamentowych),

dokfadne oczyszczenie istniejgcej wyprawy elewacyjnej ze szczegdlnym naciskiem na usuniecie zabrudzen
biologicznych i ttustych, uzupetnienie ewentualnych ubytkdw i osuszenie,

dokonanie przegladu stanu technicznego elewacji, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych napraw
zgodnie ze sztukg budowlang,

wprowadzenie niezbednych korekt podejs¢ kanalizacji deszczowej przy rurach spustowych.

montaz dodatkowej warstwy izolacji z ptyt styropianowych (11 i 14 cm) oraz plyt wetny mineralnej
(16 cm) wg informacji na rysunkach elewaciji,

odtworzenie utwardzen stref wejsciowych w formie wylewki betonowej lub uzupetnien z kostki betonowej,
wykonanie wyprawy elewacyjnej (cokdt — barwiony tynk mozaikowy, $ciany zewnetrzne - tynk silikatowy
lub sylikonowy),

malowanie catosci farbami zewnetrznymi odpornymi na Scieranie (czyszczenie) zgodnie z kolorystyka
opisang na rysunkach elewaciji,

wszystkie zewnetrzne czesci murowane i/lub zelbetowe stykajace sie bezposrednio z budynkiem gtéwnym
lub budynkiem agregatorni (murowane zadaszenia stref wejsciowych wraz ze stupami, murowana
balustrada balkonu, $ciany attykowe i oddzielenia p.poz itp.) w celu unikniecia wystepowania mostkéw
termicznych — nalezy catosciowo ociepli¢ termoizolacjg o gr. min. 5 cm. Wyjatkiem sg $ciany oporowe
wzdtuz schodow zejéciowych do pomieszczenia kottowni i budynku agregatorni (ze wzgledu na brak
mozliwosci zwezenia szerokosci ich biegu),

nadziemne czesci $cian budynku agregatorni nalezy ociepli¢ i wykonczy¢ analogicznie do czesci cokotu
budynku gtéwnego.

UWAGA: zaprojektowano rézne grubosci warstw ocieplenia scian zewnetrznych (11 i 14 cm)
i cokotu (10 cm) — wg informacji na rysunku elewacji; przyjmuje sie ujednolicenie wysokosci
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cokotéw wokét budynku do dwoch pozioméw — wg informacji na rysunku elewacji (w zakresie
odleglosci od istniejacych otworow okiennych); na elewacjach, w miejscach prowadzenia
pionowych elementdéw instalacji odgromowej, jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac
weine mineralna. Ponadto welne mineralng po uprzednim zerwaniu styropianu nalezy
zastosowa¢ na fragmentach scian i pasach miedzyokiennych wskazanych w II etapie
zamowienia (,Dostosowanie istniejacego budynku Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-
KoZlu do aktualnie obowiazujacych przepisow oraz wiedzy technicznej pod wzgledem
przeciwpoZarowym — 2zgodnie z Zzaleceniami kontroli Paristwowej StraZy PoZarnej”).
Do wykonania wypraw tynkarskich na welnie mineralnej nalezy uzy¢ cienkowarstwowych
tynkow silikatowych lub silikonowych.

Stropodach:
- dokonanie przegladu stanu technicznego istniejgcego pokrycia stropodachu, konstrukcji komindw i $cianek
oddzielenia przeciwpozarowego, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych napraw zgodnie ze sztuka
budowlana,
- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, anten satelitarnych wraz
z okablowaniem oraz innych elementéw znajdujgcych sie w przestrzeni powierzchni ocieplanych,

- demontaz czap kominowych,
- nadmurowanie istniejgcych komindw murowych oraz podwyzszenie poprzez montaz gotowych produktow
istniejgcych wyrzutnikow wentylacyjnych o wysoko$¢ co najmniej 24 cm,
- dokfadne oczyszczenie istniejgcego pokrycia ze szczegdlnym uwzglednieniem usuniecia wszelkich
zanieczyszczen biologicznych, ttustych i wilgotnych. Osuszenie oczyszczonych powierzchni,
- wykonanie i montaz skrzynek z ptyt OSB gr. 25 mm wypetnionych wetng mineralng zlokalizowanych
na catej dlugosci okapdw stropodachu w miejscach stosowania styropapy. Skrzynki — przekroj kwadratowy

o boku dtugosci réwnej grubosci nowej warstwy termoizolacji,

- zagruntowanie powierzchni, utozenie izolacji z folii na catej powierzchni i montaz dodatkowej izolacji
termicznej:

- dolna warstwa: piyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm,

- gorna warstwa: styropapa jednostronnie laminowana gr. 12 cm (NRO).
UWAGA: zastosowany system dodatkowego ocieplenia wraz z warstwa wierzchniego krycia
muszg speinia¢ wymogi NRO (materialy nierozprzestrzeniajace ognia) zgodnie z przepisami
p-poz.
W miejscach wystepowania stropodachu wentylowanego (szczytowe klatki schodowe, tacznik
i tzw. budynek dobuddwki) jako izolacje termiczng nalezy stosowa¢ wdmuchiwang wetne mineralng
granulowang. W miejscach tych nalezy dokona¢ renowacji poszycia dachowego.

- montaz nowych obrdébek blacharskich (w tym na ogniomurach i kominach) oraz istniejgcych rynien,
rur spustowych i anten satelitarnych,
- prowadzenie istniejgcych kabli, w tym kabli instalacji monitoringu, w nowych, trwatych ostonach kablowych
mocowanych do poszycia stropodachu,
- montaz 8 systemowych punktdéw wpiecia uprzezy do prac na wysokosci zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta (ww. punktéw nie nalezy mocowac do istniejgcych kominéw).

Istniejace murowane zadaszenia stref wejsciowych:
- dokonanie przegladu stanu technicznego, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych napraw zgodnie
ze sztuka budowlang,

- wykonanie prac analogicznych z uwzglednieniem grubosci 5 cm dla izolacji termicznej stupow i zadaszenia
oraz 5 cm dla termoizolacji (styropapa) dla gérnej czesci zadaszen.

Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa:
- kompleksowa wymiana catej zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej — wg informacji zawartych
w zestawieniu stolarki (stolarka okienna — wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/m?*K,
drzwi zewnetrzne — wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?*K; system zamykania z kluczem
uniwersalnym do okreslonych grup okien),
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- montaz moskitier — wg informacji zawartych w zestawieniu stolarki,

- montaz zewnetrznych, podtynkowych, manualnych rolet okiennych — wg informacji zawartych
w zestawieniu stolarki,

- montaz parapetdw zewnetrznych z blachy aluminiowej malowanej w kolorze mozliwie zblizonym do barwy
cokotuy,

- montaz parapetdw wewnetrznych z postformingu w kolorze biatym lub jasnych odcieniach szarosci,

- po wymianie stolarki okiennej — odnowienie wewnetrznych wnek okiennych, w tym odmalowanie
ich na kolor biaty. W razie koniecznosci odnowienia wewnetrznej powierzchni Sciany zewnetrznej nalezy
ja nastepnie odmalowac w catosci,

- doktadne oczyszczenie, odttuszczenie i pomalowanie w jasniejszym z odcieni szarosci uzytych na elewacji
istniejgcych stalowych krat w oknach,

- Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przegladu doswietli okien piwnicznych.

Budynek agregatorni:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej Scian zewnetrznych,
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu ptaskiego z uwzglednieniem izolacji (tzw. styropapy) o grubosci
12 cm,
- wykonczenie Scian zewnetrznych w wyprawie elewacyjnej i kolorze cokotu budynku gtéwnego.

Prace dodatkowe:

- oczyszczenie ze starych powtok malarskich i pomalowanie w jasniejszym z odcieni szarosci uzytych
na elewacji wszystkich zewnetrznych barierek i balustrad (na stropodachu i przy schodach wejsciowych
budynku agregatorni, schody wejsciowe do pom. kottowni, podjazd wzdtuz elewacji oznaczonej nr 34),

- zdemontowanie istniejgcego i w jego miejsce zamocowanie nowego daszku nad wejéciem do budynku
w elewacji oznaczonej nr 26. Daszek w formie gotowego produktu montowanego bezposrednio do Sciany
zewnetrznej. Ksztalt daszka prosty, preferowane rozwigzania nawigzujgce estetycznie do zadaszenia
wejscia w elewacji oznaczonej nr 25.

INSTALACJE — BRANZA SANITARNA

Instalacja C.O.:

W obiekcie przewidziano instalacje grzewcza, wodno-pompowg z rozdziatem dolnym. Zamoéwienie obejmuje
instalacje wewnetrzng w technologii rury stalowej cienko$ciennej w systemie zaciskowym. Projektowane
parametry wody grzewczej powinny wynosi¢ 70/55°C.

Instalacja grzewcza podzielona powinna zostac na cztery niezalezne obwody grzewcze zasilajgce poszczegdine
segmenty budynku z rozdzielaczem gtéwnym znajdujgcym sie w pomieszczeniu w kottowni. W obrebie
segmentéw ,A” i ,B” zaktada sie rozprowadzenie poziome instalacji w istniejacych zakrytych kanatach
technologicznych, do ktdrych dostep istnieje poprzez wiazy rewizyjne. W obrebie segmentu ,tacznika”
oraz ,,dobuddéwki” rozprowadzenie instalacji zaklada sie na poziomie piwnic.

W czesci budynku, gdzie nie ma kanatu technologicznego instalacje grzewcza nalezy prowadzi¢ natynkowo
przy podtodze natomiast przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, ze spadkiem umozliwiajgcym
swobodne odpowietrzenie sie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane na zakonczeniu
pionu oraz reczne odpowietrzniki znajdujgce sie na grzejnikach. Kompensacje wydtuzen termicznych nalezy
przeprowadzi¢c z wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji przewodéw (zmiana kierunku),
a W najwyzszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ jej odpowietrzenie montujgc odpowietrzniki
automatyczne wraz z zaworami odcinajgcymi.

Montaz grzejnikow:
W zaleznosci od przeznaczenia i funkcji pomieszczen w budynku nalezy dobrac cztery rodzaje grzejnikow:

- w pomieszczeniach typowych: grzejniki stalowe, ptytowe z zasilaniem bocznym,
- w pomieszczeniach fazienek: grzejniki stalowe, ptytowe w wersji ocynkowanej oraz grzejniki drabinkowe,
- w pomieszczeniach stuzby zdrowia: grzejniki stalowe, panelowe w wersji higienicznej.
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Nagrzewnice:

W obiekcie istnieje uktad nawiewno-wywiewny powietrza do pomieszczen kuchni oraz pralni, gdzie w uktadzie
nawiewnym zabudowane sg dwie wodne nagrzewnice powietrza, ktore nalezy podigczy¢ do uktadu
grzewczego modernizowanej kottowni gazowej. Na przytaczy do nagrzewnic nalezy zamontowac zawory
odcinajace i regulacyjne.

Instalacja wodna:
Zamowienie obejmuje wykonanie instalacji wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji w oparciu o dwa systemy
instalacyjne: rure warstwowg PE-X/AI/PE taczong na zacisk oraz z rur polipropylenowych PP-RCT
wzmocnionych wiéknem bazaltowym tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.
Instalacje z rur warstwowych PE-X/AIl/PE zastosowaC we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych (fazienki,
kuchnie, wezly sanitarne, pomieszczenia socjalne). Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach
$ciennych i czeSciowo w posadzce. Podejscia pod przybory sanitarne typu umywalki, zlewozmywaki, sptuczki
WC, pralki, zmywarki nalezy wykona¢ przewodami elastycznymi oraz wyposazy¢é w zawory odcinajgce DN 15.
Armature sanitarng kabin prysznicowych, wanien i czesci zlewozmywakdéw nalezy podtaczy¢ bezposrednio
do instalacji. Poziome przewody rozprowadzajgce w obrebie segmentéw oznaczonych jako ,A” i ,B” nalezy
prowadzi¢ w kanatach technologicznych.
Instalacje wodociggowa rozprowadzajgcg w piwnicy ,dobudowki”, pomieszczeniu kottowni oraz gtdwnego
przytacza wodociggowego nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-RCT prowadzonych natynkowo.
Przewody nalezy odpowiednio zamocowac do konstrukcji budynku. Mocowania nalezy wykona¢ za pomoca
obejm metalowych z wktadkg gumowa. Przy montazu rozrdzni¢ mocowania wykonane jako punkty (podpory)
state PS oraz punkty (podpory) przesuwne PP; punkty state nalezy wykonac przy kazdym odgatezieniu od
pionu lub poziomu gtéwnego. Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
rurze ostonowej. Rozstaw czyli odlegtos¢ podpoér zalezy od rodzaju i Srednicy rur oraz temperatury
przeptywajgcej wody.

Kanalizacja:
Zamowienie przewiduje nastepujacy zakres przebudowy/remontu instalacji kanalizacyjnej:
- wymiane wszystkich pionédw kanalizacyjnych od poziomu posadzki na parterze do wylotu rury wywiewnej
ponad dach,
- wymiane wszystkich podejs¢ pod przybory sanitarne,
- W segmencie oznaczonym ,B” wymiane pozioméw prowadzonych w kanale technologicznym
oraz odcinkdw instalacji prowadzonych w posadzce,
- w faczniku” wymiane poziomdw prowadzonych w piwnicy i kanale technologicznym,
- w ,segmencie A strona prawa” wymiana odcinka kanalizacji podposadzkowej w obrebie zmywalni,
- w ,dobuddéwce” wymiana pozioméw kanalizacyjnych technologii kuchni oraz wezta sanitarnego zaplecza
pralni,
- w kuchni wymiana wpustéw podtogowych DN 100.

Zamdwienie nie obejmuje:
- wymiany w segmencie ,B” fragmentu odcinka instalacji prowadzonego w posadzce od konca kanatu
technologicznego do przykanalika,

- w segmencie ,A strona lewa” instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej i czeSciowo prowadzonej w kanale
technologicznym,

- w segmencie ,A strona prawa” instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej i czeSciowo prowadzonej
w kanale technologicznym za wyjatkiem odcinka w obrebie zmywalni,

- w ,dobudéwce” instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej oraz instalacji kanalizacyjnej technologii pralni,

- instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej w kottowni.

Kanalizacja sanitarna:
Kanalizacja sanitarna odprowadzac powinna Scieki z nastepujgcych odbiornikow:
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- urzadzen higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych w tazienkach i WC (umywalki, natryski, miski
ustepowe, wanny),

- umywalek i zlewéw zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych,

- umywalek i zlewdw zlokalizowanych w pomieszczeniach kuchni,

- urzadzen pralniczych zlokalizowanych w pomieszczeniach pralni,

- klimatyzatoréow,

- studzienki schfadzajgcej w kottowni i studzienki w piwnicy ,,dobuddwki”,

- wpustow podtogowych.

Montaz instalacji klimatyzacji:
W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system Split i MultiSplit dla pieciu klimatyzowanych stref.

Zamowienie obejmuje wykonanie klimatyzacji w nastepujacych pomieszczeniach: pomieszczenie socjalne,
kuchnia, trzy pomieszczenie magazynowe przy kuchni, sala zaje¢ dziennych, pomieszczenia biurowe (5)
oraz dyzurka pielegniarki.

W pomieszczeniach zamontowac jednostki wewnetrzne $cienne, natomiast jednostki zewnetrzne nalezy
zlokalizowaé na $cianie budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania oraz nalezy je montowac
na podkonstrukcji systemowej.

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych zgodnie z PN-EN-12735-1 jako
bezszwowe. Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pompki skroplin, natomiast skropliny
odprowadzi¢ przewodami do kanalizacji sanitarnej.

INSTALACJE — BRANZA SANITARNA — KOTLOWNIA

Zamowienie obejmuje przebudowe istniejgcej instalacji gazowej wraz z modernizacjg technologii istniejgcej
kottowni gazowej. Kottownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

Zamowienie obejmuje przebudowe instalacji gazowej polegajaca na:
- likwidadcji istniejgcych dwdch uktadéw pomiarowych i zastgpieniu ich jednym uktadem pomiarowym
wspdinym dla wszystkich odbiornikéw (licznik G25),
- wyniesieniu licznika gazowego na zewnatrz budynku,
- przebudowie ukfadu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku,
- rozdzieleniu wewnetrznej instalacji gazowej i niezaleznym zasilaniu kottowni i technologii kuchni.

Planowana przebudowa nie ingeruje w istniejgce przytgcze gazowe.

Projektowany ukfad pomiarowo-redukcyjny zlokalizowa¢ w szafce gazowej znajdujacej sie na zewnatrz
budynku, a jako zabezpieczenie instalacji gazowej kottowni przed niekontrolowanym wyptywem gazu
zastosowac Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;j.

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu zgodnie z PN-EN 10208-
2+AC taczonych przez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie farbg ftalowa
w kolorze zéttym.

Uktad technologiczny kotfowni:

Po przeprowadzonej termomodernizacji obiektu do pokrycia strat ciepta budynku oraz przygotowania C.W.U.
planuje sie montaz kaskady dwdch kottdw gazowych kondensacyjnych o mocy nominalnej 103,9 kW kazdy
(przy parametrach pracy 80/60°C) z modulowanym palnikiem. W uktadzie hydraulicznym nalezy zastosowac
kompletny system kaskadowy ze sprzegtem hydraulicznym, gdzie obieg kottowy realizowany bedzie przez
dwie pompy kottowe (kazdy kociot posiadajacy wiasng pompe). Obiegi grzewcze realizowane oddzielnymi
pompami obiegowymi. W uktadzie planuje sie dwa obiegi grzewcze oraz obieg fadowania zasobnikéw C.W.U.
Glowny obieg stanowi¢ powinna instalacja grzewcza budynku z zastosowaniem ukfadu mieszajgcego. Drugi
obwod grzewczy stanowi zasilanie wodnych nagrzewnic powietrza zamontowanych w istniejgcym systemie
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wentylacji mechanicznej kuchni i pralni. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejgcej baterii
dwach zasobnikéw C.W.U. o pojemnosci 750 litrow kazdy (uzupetnianych o grzatki elektryczne — o czym dalej).
Kotty gazowe wraz z uktadem hydraulicznym zlokalizowane powinny zostaé w pomieszczeniu istniejgcej
kottowni gazowej w piwnicy budynku, natomiast zasobniki C.W.U. zlokalizowane sg w osobnym pomieszczeniu
stanowigcym przedsionek dla kottowni.

Obieg wody w instalacji — poprzez pompy obiegowe zabudowane na przewodach zasilajgcych instalacje.

Ciepta woda uzZytkowa:
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest i bedzie w istniejgcej baterii zasobnikowych podgrzewaczy wody
typ WGJ-s 750 DUO. Kazdy z zasobnikdéw ma pojemnos¢ 750 litrow i posiada dwie wezownice spiete
szeregowo. Wielkos¢ zasobnikéw i ich wydajnos$¢ zapewnia pokrycie zapotrzebowania cieptej wody budynku.
W ramach prac modernizacyjnych w obrebie wezta przygotowania C.W.U. nalezy:

- zamontowa¢ w kazdym zasobniku grzatke elektryczng o mocy 9 kW typ EJK-9000 400V (podiaczenie
zasilania w ramach projektu elektrycznego),

- podtgczy¢ wezownice grzewcze zasobnikow do projektowanego nowego ukfadu tadowania,

- wymieni¢ naczynie wzbiorcze C.W.U. na typ DC140,

- wymieni¢ membranowe zawory bezpieczenstwa 34",

- wymieni¢ pompe cyrkulacyjng C.W.U. na Stratos PICO-Z 25/1-4 lub o tozsamych parametrach
technicznych,

- usung¢ nieszczelnosci i wycieki widoczne na orurowaniu zasobnikéw (w razie potrzeby wymienic
niesprawng armature),

- oczyscic z rdzy i zaciekow istniejgce orurowanie,

- wymieni¢ izolacje cieplng na orurowaniu zasobnikdw.

Odprowadzenie spalin:
Na catej dtugosci kanatu nalezy zamontowaé szczelny wktad kominowy nadcisnieniowy ze stali nierdzewnej
o $rednicy 100 natomiast na wylocie zamontowac ptyte dachowa z kotnierzem przeciwdeszczowym.

Uwarunkowania BHP:

Dla zabezpieczenia przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) zlokalizowane pomiedzy
dwiema strefami pozarowymi nalezy zastosowa¢ opaski ogniochronne dopasowane do $rednicy i materiatu
przewodu. Sposéb montazu opasek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu.

INSTALACJE — BRANZA ELEKTRYCZNA
W zakres przebudowy instalacji elektrycznej w ramach I etapu zaméwienia wchodzi:

- instalacja fotowoltaiczna,

- magazyn enerdgii,

- instalacja piorunochronna LPS,

- instalacja uziemiajaca,

- zasilanie urzadzen klimatyzacji,

- zasilanie urzadzen grzewczych zasobnikéw C.W.U.

Zamowienie przewiduje, iz system fotowoltaiczny PV bedzie systemem podtgczonym do energetycznej sieci
dystrybucyjnej operatora sieci OSD oraz dodatkowo system bedzie wyposazony w urzadzenia magazynowania
energii wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng PV. Planuje sie, ze energia elektryczna produkowana przez
instalacje fotowoltaiczng w czasie rzeczywistym konsumowana bedzie przez odbiorniki elektryczne Domu
Pomocy Spotecznej, a nadwyzka energii wyprodukowana przez instalacje PV zostanie zgromadzona
W magazynie energii. Po natadowaniu akumulatoréw magazynu nadwyzka energii oddawana bedzie do sieci
operatora OSD. Dodatkowo planuje sie, iz nadwyzka energii przeznaczona bedzie na dogrzewanie buforow
grzejnych cieptej wody uzytkowej (C.W.U.) zabudowanych w pomieszczeniu kottowni — wymiennikowni.
Zastosowanie magazynu energii oraz systemu dogrzewania C.W.U. powinno umozliwia¢ zwiekszenie
konsumpcji wtasnej energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczna.
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W celu wiaczenia instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej budynku nalezy rozbudowac rozdzielnice
gtéwng budynku o dodatkowe pola odptywowe, a w sekcji nierezerwowanej RG — zabudowac¢ dwa roztgczniki
bezpiecznikowe typu NH-00, do ktérych podtgczone zostang falowniki instalacji PV.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w dwa tréjfazowe falowniki solarne AC/DC. Falowniki powinny
umozliwia¢ wspotprace z optymalizatorami mocy, zabudowanymi przy panelach fotowoltaicznych.
Dla projektowanej instalacji nalezy zabudowac:
- falownik typu SE33.3K, do ktérego przylaczone zostang dwa tancuchy PV,

tancuch oznaczony jako nr 1.1 (34 moduty PV),

tancuch oznaczony jako nr 1.2 (34 moduty PV),

falownik hybrydowy typu SE10K-RWS, do ktdrego przytaczony zostanie jeden fancuchy PV,

tancuch oznaczony jako 2.1 (21 modutéw PV).
(Lacznie 89 paneli PV).

Oprécz swojej normalnej funkcjonalnosci jako falownik fotowoltaiczny, falownik SE10K-RWS musi zarzadzac
baterig (magazynem energii). Falowniki wraz z rozdzielnicami AC oraz DC nalezy zabudowa¢ w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym na parterze budynku, w ktérym zabudowana bedzie rozdzielnica gtéwna budynku
RG.

Instalacje falownika SE10K-RWS dodatkowo nalezy wyposazy¢ w pétposredni licznik energii Energy Meter with
Modbus Connection typu 1PH/3PH 230/400, ktory wykorzystywany bedzie przez falownik do odczytu
eksportu/zuzycia energii oraz do funkgcji inteligentnego zarzadzania energig takich, jak ograniczenie eksportu
energii do sieci i zwiekszenia zuzycia wiasnego.

W rozdzielnicy RG w torze gtéwnym zasilania nalezy zabudowac przektadniki pragdowe 250 A, ktére powigzane
bedg z w/w licznikiem energii. Licznik energii potaczy¢ z falownikiami magistralg Modbus kablem o przekroju
2x0,5 mm?2,

Jako moduty instalacji PV nalezy zastosowac panele z ogniwami monokrystalicznymi, spetniajgce nastepujace
parametry:

- moc modutu 450 W,

- tolerancja mocy modutu: wytgcznie dodatnia,

- wspdtczynnik sprawnosci: min 18 %,

- stopien szczelnosci potgczonych konektoréw: IP68,

- minimalne dopuszczalne obcigzenie $niegiem: minimum 5400 Pa,

- minimalne dopuszczalne obcigzenie wiatrem: minimum 4000 Pa,

- odporno$¢ na grad: $rednica kuli gradowejminimum 35 mm,

- grubos$¢ szkta solarnego: min 3,2 mm,

- liniowy spadek mocy 1 rok: min. 97 % mocy maksymalnej,

- liniowy spadek mocy 25 lat: min. 83 % mocy maksymalnej,
gwarancja produktowa producenta modutu: 20 lat.

Moduty fotowoltaiczne powinny zosta¢ wyposazone w optymalizatory mocy typoszeregu S i P - Solar Power
Optimizer i zosta¢ zabudowane pomiedzy falownikiem, a modutem fotowoltaicznym. W tancuchach
oznaczonych w dokumentacji jako 1.1 i 1.2 nalezy zabudowac¢ 1 optymalizator na dwa moduty, w tafcuchu
2.2 na kazdym panelu.

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej — na dachu budynku nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczag
w systemie balastowym, konstrukcja ta musi spetnia¢ wymagania normowe w zakresie obcigzenia $niegiem
oraz parcia wiatru.

W celu zwiekszenia wykorzystania wtasnego energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej, jeden
z projektowanych falownikéw musi wspétpracowac z magazynem energii. Dla projektowanej instalacji dobrany
zostat magazyn energii typu Battery-Box Premium LVS 24,0 kWh. Magazyn energii zbudowany musi by¢
z akumulatoréw LiFePO4, zestawionych w bloki o pojemnosci 4 kwh.
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Instalacja piorunochronna:
W ramach zaméwienia nalezy wykonac nowg instalacje piorunochronng LPS o nastepujacych parametrach:
- skutecznos¢ ochrony 90 %,
- klasa ochrony odgromowej III,
- wymiar siatki zwoddw poziomych 15 x 15 m,
- promien kuli R = 45 m,
- maksymalne odstepy przewodow odprowadzajgcych = 20 m,
- odstep izolacyjny d = 0,3 m,
- kat ostonowy a = 58°.

Instalacja uziemiajaca:
Instalacje zwoddw poziomych na dachu budynku nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy
8 mm. Jako uziom instalacji odgromowej nalezy wykona¢ uziom otokowy typu B, wykonany z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm.

Grzatki zasobnikow C.W.U:
W w/w zasobnikach nalezy zabudowac grzatki elektryczne. W kazdym z zasobnikéw zabudowana zostanie
3-faz grzatka o mocy 6 kW typu EJK-6000.

Nalezy doprowadzi¢ nowoprojektowang wewnetrzng linie zasilajgca WLZ.

W miejsce istniejgcej rozdzielnicy kottowni zabudowac nowoprojektowang rozdzielnice T-KOT.
W uktadzie sterowania grzatek zabudowac przekazniki typu SEHAZB-DR-SWITCH-2.

Przed zewnetrznym wejsciem do pomieszczenia wymiennikowni — zabudowac przycisk pozarowego wytgcznika
pradu w obudowie koloru czerwonego ze zbijang szybka.

Urzadzenia klimatyzacji:
Projektowane uktady klimatyzacji KL-1 + KL-5 nalezy zasili¢ z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych
na parterze oraz pietrze budynku. Zasilanie wykonac jako wydzielone obwody elektryczne. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w wytaczniki  réznicowo-pradowe z czionem nadmiarowym, stanowigce zabezpieczenie
poszczegdlnych zewnetrznych jednostek klimatyzacji.

Zamowienie obejmuje rowniez proby i badania powykonawcze.

1. Przedmiotem II etapu zamowienia jest przebudowa klatek schodowych w budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu stuzgcych do ewakuacji (wydzielenie pozarowe oraz wyposazenie
ich w samoczynne urzadzenia oddymiajagce) w ramach dostosowania istniejacego budynku
do aktualnie obowigzujacych przepisow oraz wiedzy technicznej pod wzgledem
przeciwpozarowym — zgodnie z zaleceniami kontroli Panstwowej Strazy Pozarnej tj. Decyzji
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu z dnia 23 czerwca
2020 roku, znak sprawy PZ.5580.6.2020.

Zakres zmian w zagospodarowaniu terenu dotyczy:

- wykonania utwardzenia terenu umozliwiajgce ewakuacje osob z niepetnosprawnosciami z wydzielanych
klatek schodowych stuzacych do ewakuacji (tj. pochylnie wykonane w technologii jak dla utwardzen
terenu, z kostki betonowej na podbudowie).

Zakres zmian w obrebie elementow i konstrukcji budynku:
- zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych,
- wykonanie nowego wybicia otworu drzwiowego — drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej,
- wykonanie przeciwpozarowego wyfacznika pradu,
- Montaz rozdzielnicy gtéwnej. Rozdzielnica gtdwna zaprojektowana w opracowaniu dotyczgcym etapu Il
zamowienia (PB/Elektryka, Rys. E-11 Schemat RG) musi spetnia¢ warunki podane w rozdziale 5.1
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("Wtaczenie instalacji PV do instalacji wewnetrznej budynku") opisu technicznego z Projektu
Technicznego dotyczgcego Etapu | zamdwienia,

wydzielenie klatek schodowych majgcych stuzy¢ do ewakuacji — tj. klatki oznaczone na rzutach A, C, D i F
i przebudowa istniejgcej obudowy (Sciany, drzwi i okna) tych elementéw budynku z ich dopasowaniem
do obowigzujgcych wymagan bezpieczenstwa i ewakuacji. Istniejgce klatki schodowe (A, C, D i F) muszg
zostac¢ wydzielone pozarowo oraz wydzielone drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EIS60 (latki C i D) i wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu,

wymiana stolarki okienno-drzwiowej, ktdra powinna spetnia¢ obowigzujgce wymagania izolacyjnosci
termicznej oraz akustycznej (w klatkach schodowych montaz okien oraz drzwi z sitownikami stuzgce
do oddymiania oraz czujki i inne oprzyrzgdowanie do sprawnego funkcjonowania systemu oddymiania);
na drzwiach nalezy zamontowac elektrozaczep pozarowy NO,

(UWAGA: stolarke zewnetrzng wymieniang w ramach II etapu zaméwienia nalezy uwzglednic
w kalkulacji w ramach etapu I zamowienia),

doprowadzenie barierek i poreczy w klatkach schodowych do aktualnie obowigzujacych przepiséw —
wysoko$¢ minimalna 110 cm, porecze wykonane z materiatow NRO,

wymiana na elewacji istniejgcej izolacji termicznej z ptyt styropianowych na wetne mineralng (pasy o szer.
2 m i inne szerokosci zgodnie z rysunkami).

Zamowienie dotyczy projektowanego grawitacyjnego systemu usuwania dymu i ciepta z klatek schodowych.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przyjmuje sie nastepujgce zatozenia

dla

systemu usuwania dymu i ciepta (elementy te sg objete zamdwieniem):

do usuwania dymu z klatki schodowej D wykorzystuje sie klape dymowa uruchamiang automatycznie
po wykryciu dymu przez czujke dymu lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania,

do usuwania dymu z klatki schodowej A, C, F wykorzystuje sie okna oddymiajgce uruchamiane
automatycznie po wykryciu dymu przez czujke dymu lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania,

do kompensacji powietrza usuwanego wraz z dymem wykorzystuje sie drzwi oraz okna zewnetrzne
otwierane automatycznie usytuowane na poziomie parteru,

powierzchnia czynna zastosowanych urzadzen oddymiajgcych wynosi co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego klatki schodowej,

powierzchnia geometryczna otworu wlotowego odpowiada co najmniej 1,0-krotnej powierzchni
geometrycznej otworu wylotowego,

urzadzenia oddymiajace (klapy i okna) wykonane w klasie B30030,

kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90,

dolna krawedz otworu oddymiajgcego umieszczonego w $cianie (okno) nie moze byc¢ nizej niz 80 cm
powyzej najwyzszego spocznika klatki schodowej. Gorny poziom okna oddymiajgcego nie moze by¢ nizej
niz 180 cm powyzej najwyzszego spocznika klatki schodowe;j.

montaz do kazdego okna 2 napeddw synchronizowanych KA 34/1000-BSY + oraz konsol KA-BS046-VFI,
wyposazenie drzwi napowietrzajgcych w sitownik drzwiowy HCV 500/600,

na kazdej klatce przewidzie¢ centrale oddymiania SVM 24V-8A,

na kazdej kondygnacji przewidzie¢ czujke dymu SNC-300-S2 oraz reczny przycisk oddymiania typ BVT,
wyj$cia ewakuacyjne: z projektowanych klatek schodowych stuzacych do ewakuacji projektuje sie drzwi
o0 szerokosci min. 120 cm otwierane na zewnatrz,

drogi ewakuacji: bezposrednio na zewnatrz budynku,

przeciwpozarowy wytgcznik pradu: 1 sztuka — zlokalizowany przy wejsciu do budynku od strony gtéwnego
wejscia,

instalacja hydrantowa: hydranty wewnetrzne DN52 w iloSci 8 sztuk zapewniajagce bezpieczenstwo
przeciwpozarowe dla catego obiektu,

wyposazenie w 5 gasnic proszkowych typu ABC, 4 kg kazda, tgczna ilos¢ srodka gasniczego — 20 kg
na obiekt (2 szt. w strefie PM, 3 szt. w strefie ZLIII),

zbiornik na gaz ptynny: projektuje sie gasnice proszkowg 6 kg,

do konstrukgcji nadprozy nalezy wykorzystac prefabrykowane belki nadprozowe typu L-19 o dtugosciach
podanych na rysunkach konstrukcyjnych,
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zméwienie obejmuje takze projektowang rozdzielnice pozarowg R.P.Poz, zlokalizowang na zewnatrz
budynku, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego IP 44 zgodnie z rysunkami E-08 oraz E-04
(rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztgcznik z cewka wybijakowag wzrostowg, ktdra bedzie wyzwalana
za pomocg gtdéwnego wylgcznika pradu, zlokalizowanego przy wejsciach do budynku). Roztgcznik
powinien pemi¢ funkcje gtdwnego wytacznika pradu. Rozdzielnice wykona¢ nalezy zgodnie
ze schematami. Rozdzielnica zasilana kablem YAKY 4x120 mm?.

wymiana opraw os$wietleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych w oparciu o oprawy LED z wlasnym
podtrzymaniem (baterig), natezenie oswietlenia na klatkach: 30 lux przez godzine po zaniku napiecia,
montaz opraw awaryjnych przy istniejgcych hydrantach,

wykonanie badan i pomiaréw pomontazowych zgodnie z aktualnymi normami.

Zamowienie obejmuje rowniez préby i badania powykonawcze.

2. Przedmiotem zamodwienia w III etapie jest przebudowa istniejacych pomieszczen higieniczno-

sanitarnych oraz dostosowanie ich do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami w Domu
Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, obejmujgca m.in.:

dostosowanie szerokosci otwordw drzwiowych do aktualnych przepiséw,

likwidacje progéw,

wydzielenie w kazdym wezle sanitarnym co najmniej jednego pomieszczenia sanitarnego dostosowanego
w petni dla osob starszych i z niepetnosprawnosciami,

budowa wygodnych bezprogowych kabin natryskowych z odptywami linowymi,

kompleksowg wymiane armatury na przystosowang do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami,

montaz uchwytdw i poreczy,

montaz kabin ustepowych w pomieszczeniach umywalni,

zapewnienie co najmniej jednej wanny dostosowanej dla oséb z niepetnosprawnosciami na kazdej
mieszkalnej kondygnacji budynku,

wymiane okfadzin podtogowych i $ciennych, kompleksowe malowanie pomieszczen (utozenie ptytek
ceramicznych na podtogach i Scianach do wysokosci 200 cm, malowanie $cian i sufitow farbami
odpornymi na dziatanie wilgoci),

kompleksowg wymiane stolarki drzwiowej w fazienkach/pom. sanitarnych,

kompleksowg wymiane instalacji elektrycznych w tazienkach/pom. sanitarnych,

wykonanie elektrycznej instalacji przyzywowej i o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach sanitarnych
dostepnych dla podopiecznych.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Wezly sanitarne nr I-VII (oznaczenia w dokumentacji, parter oraz I pietro):

demontaz istniejgcej armatury oraz towarzyszacych jej akcesoriow (dozowniki, podajniki, pojemniki itd.).
Akcesoria nalezy zabezpieczyc i przechowac do ponownego montazu,

demontaz istniejgcych oktadzin podtogowych i Sciennych z ptytek ceramicznych,

usuwanie istniejgcych obszaréw zajetych przez plesnie i grzyby preparatami grzybo- i pleSniobdjczymi,
wykonanie wyburzen i wycie¢ wskazanych przegréd,

wykonanie robot instalacyjnych ujetych w czesSci opracowania dotyczacym instalacji sanitarnych
i elektrycznych,

wykonanie nowych przegrod w technologii lekkiego stelazu aluminiowego wypetnionego ptytami wetny
mineralnej, wykoriczonego obustronnie wodoodpornymi ptytami g-k,

wykonanie systemowych przegrod z plyt HPL do peinej wysokosci pomieszczenia w miejscach
wskazanych na rysunkach (wezet nr 1V, Vi VI),

wykonanie zabezpieczenia dostepu do pralki z niskiej przegrody z ptyt HPL z drzwiczkami z mozliwoscig
zamkniecia (wezet nr IV i VI),

wykonanie prac posadzkowych i izolacyjnych w miejscu lokalizacji bezprogowych kabin natryskowych
z odptywami liniowymi,

montaz dostosowanej do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami wanny (80 x 170 cm) z drzwiczkami
bocznymi (wezet nr 1V i VI),

wykonanie oktadzin podtogowych i Sciennych z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm,
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gruntowanie i malowanie $cian i sufitdbw odpornymi na wilgo¢, tworzacymi zmywalne powtoki farbami
przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych,

montaz armatury, baterii, pochwytow, poreczy i akcesoriow,

montaz stolarki drzwiowej,

oklejenie okien odporng na wilgo¢ folig maskujacg w kolorze matowej bieli, co najmniej do wysokosci
200 cm od poziomu wykonczonej posadzki,

wykonanie/odtworzenie instalacji wentylacji wg informacji na rysunkach technicznych.

Pomieszczenia sanitarne nr VIIT-X1V (parter oraz I pietro):

demontaz istniejgcej armatury oraz towarzyszacych jej akcesoridw (dozowniki, podajniki, pojemniki itd.).
Akcesoria nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé do ponownego montazu.

demontaz istniejgcych oktadzin podtogowych i Sciennych z ptytek ceramicznych,

usuwanie istniejgcych obszaréw zajetych przez plesnie i grzyby preparatami grzybo- i plesniobdjczymi,
wykonanie wyburzen i wycie¢ wskazanych przegrdd,

wykonanie robot instalacyjnych ujetych w czeSci opracowania dotyczacym instalacji sanitarnych
i elektrycznych,

wykonanie nowych przegrod w technologii lekkiego stelazu aluminiowego wykonczonego obustronnie
wodoodpornymi ptytami g-k,

wykonanie systemowych przegrod z ptyt HPL do petnej wysokosSci pomieszczenia w miejscach
wskazanych na rysunkach (pomieszczenia nr IX i XII),

wykonanie prac posadzkowych i izolacyjnych w miejscu lokalizacji bezprogowych kabin natryskowych
z odptywami liniowymi (pomieszczenia nr IX, X, XI, XIII i XIV),

wykonanie okfadzin podtogowych i $ciennych z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm,

gruntowanie i malowanie $cian i sufitdw odpornymi na wilgo¢, tworzagcymi zmywalne powtoki farbami
przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych,

montaz armatury i akcesoriow,

montaz stolarki drzwiowej,

oklejenie okien odporng na wilgo¢ folig maskujacg w kolorze matowej bieli, co najmniej do wysokosci
200 cm od poziomu wykonczonej posadzki (pomieszczenia VIII i IX),

wykonanie/odtworzenie instalacji wentylacji wg informacji na rysunkach technicznych.

UWAGA: JeZeli nie zaznaczono inaczej przez montaz nalezy rozumie¢ dostawe i montaz.

INSTALACJE — BRANZA ELEKTRYCZNA

Zamowienie w III etapie obejmuje takze przebudowe instalacji elektrycznej zwigzang z naprawg uszkodzen
i usunieciem kolizji budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych.

W zakres przebudowy/remontu instalacji elektrycznej wchodzi:

instalacja o$wietlenia,

instalacja o$wietlenia awaryjnego,
instalacja gniazd 230V,

instalacja przyzywowa.

W przebudowywanych pomieszczeniach weztdw sanitarnych nalezy wykona¢ nowg instalacje oswietlenia
uzytkowego. Do wykonania instalacji o$wietlenia stosowac przewody typu N2XH 3x1,5 mm? (klasa B2ca).
Instalacje przytgczy¢ od obwoddw elektrycznych zasilajgcych istniejgce wezty sanitarne. Wszystkie
pofaczenia przewoddw wykonaé w puszkach tgczeniowych, zlokalizowanych w pomieszczeniach suchych,
w strefie komunikacji, na zewnatrz pomieszczen sanitarnych,

oswietlenie przebudowywanych pomieszczen sanitarnych obiektu zrealizowaé w oparciu o oprawy
wykonane w technologii LED,

jako wiagczniki o$wietlenia zastosowac podtynkowy ramkowy osprzet tgczeniowy w kolorze biatym,

w ramach zamodwienia zaplanowano wykonanie oswietlenia awaryjnego,
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dla przedmiotowego obiektu przyjeto system bezpieczenstwa rozproszony, realizowany za pomocg
inwerterow (modutéw awaryjnych) zabudowanych w wyznaczonych oprawach o$wietlenia,

w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych nalezy zabudowa¢ gniazda elektryczne 230V,
z ktorych korzystaé beda pensjonariusze DPS. Instalacje elektryczng nowych gniazd powigzac z istniejgca
instalacjg gniazd 230V weztéw sanitarnych,

taczenie przewoddw instalacji wykona¢ w puszkach tgczeniowych, zlokalizowanych w pomieszczeniach
suchych — w strefie komunikacji, na zewnatrz pomieszczen sanitarnych,

nowoprojektowane odcinki instalacji wykona¢ przewodami typu N2XH 3x2,5 mm? (klasa B2ca),

jako osprzet instalacyjny nalezy zastosowac gniazda ramkowe z bolcem w kolorze biatym o In=16A.
W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44,

wentylatory tazienkowe, zabudowane w pomieszczeniach sanitarnych, nalezy zasila¢ z obwoddw
o$wietlenia pomieszczen, w ktdrych sg zabudowane,

w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano instalacje przyzywowa umozliwiajgca
wezwanie personelu medycznego przez pensjonariuszy DPS. Ze wzgledu na techniczne zuzycie oraz brak
mozliwosci rozbudowy istniejgcego systemu przyzywowego w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy
zabudowa¢ zupetnie nowg instalacje przyzywowa wykonang w technologii cyfrowej. Zabudowany system
przyzywowy musi by¢ systemem otwartym i posiada¢ mozliwos$¢ pdzniejszej rozbudowy,

w celu uzyskania efektu dziatania antybakteryjnego, elementy systemu z ktdérymi majg do czynienia
pensjonariusze DPS powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z dodatkiem jonéw srebra Ag+,

zamowienie obejmuje rowniez proby i badania powykonawcze.

Przebudowe instalacji w ramach III etapu zamowienia nalezy rozpatrywac tgcznie z odrebnym
opracowaniem dotyczacym przystosowania obiektu do przepisow przeciwpozarowych
tj. z etapem II zamoéwienia.

Uszczego6towienia opisu przedmiotu zamoéwienia:

1)

2)

3)

4)

Szybe bezpieczng, antywtamaniowg nalezy stosowac w catej zewnetrznej stolarce drzwiowej, dla stolarki okiennej nie
jest ona wymagana.
Parametry wewnetrznej stolarki drzwiowej podane sg na Rysunku Z2 ,Zestawienie stolarki - stolarka drzwiowa"”. Dla
drzwi wewnetrznych w przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi parametrow takich jak np. izolacyjnosc¢
termiczna nie okresla sie. Informacje na temat zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej o odpornosci ogniowej EI30
podane sg na Rysunku zestawien w rubryce ,uwagi indywidualne”. Okna i drzwi o podanym parametrze nalezy wykonaé
w technologii wybranego producenta - dopuszcza sie stosowanie rozwigzan z aluminium.
W odniesieniu do stosowanego materiatu stolarki: Drzwi i okna o odpornosciach EI30/EIS30/EIS60 muszg byc
wykonane w standardzie aluminiowym, dopuszcza sie realizacje drzwi EIS60 (prowadzacych do piwnicy) jako
stalowych. Przypominamy, ze zgodnie z SWZ stolarke zewnetrzng wymieniang w ramach II etapu zamdwienia nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej w ramach etapu I zamoéwienia.
W odniesieniu do stolarki zewnetrznej, ale takze wewnatrz klatkowej (dla drzwi — etap II zamowienia):

- okna EI30

PARTER:

klatka schodowa D: wymiana okna w otworze istniejgcym o wymiarach 106/138 (1 sztuka)

PIETRO:

klatka schodowa C: wymiana dwdch okien w istniejgcym otworze o wymiarach 118/144 (1 sztuka) oraz 90/144 (1

sztuka)

- drzwi EIS30
wymiar w $wietle - 80/200 (otwdr 92/205), sztuk: 2 lewe, facznie: 2
wymiar w Swietle - 90/205 (otwdr 102/210), sztuk: 5 lewych, 3 prawe, tgcznie: 8

- drzwi EIS60
wymiar w $wietle - 90/200 (102/210), sztuk: 1 lewe, 1 prawe, facznie: 2

- oddymianie:
klatka schodowa A - za pomoca okna uchylnego, rozmiar 145/140 w powiekszonym otworze okiennym
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klatka schodowa C - za pomoca okna uchylnego, rozmiar 145/145 w powiekszonym otworze okiennym
klatka schodowa D - za pomoca klapy dymowej w powiekszonym otworze wytazowym o wymiarze 120x120 cm
klatka schodowa F - za pomocg okna uchylnego, rozmiar 155/140 w powiekszonym otworze okiennym.

5) Zestawienie stolarki drzwiowej na Rysunku Z2 obejmuje zewnetrzng stolarke drzwiowa.

6) Gtownym zatozeniem projektowanej izolacji termicznej stropodachu jest utozenie warstwy termoizolujacej
0 gr. 24 cm dla produktdéw podstawowych lub w rozwigzaniu o gr. 22 cm, jak w opisie projektu technicznego, przy
zastosowaniu materiatdw o podwyzszonej izolacyjnosci - w obydwu przypadkach wykonczonych warstwg
o klasyfikacji ogniowej NRO. W specyfikacji technicznej blacha stalowa powlekana ptaska, trapezowa z rdzeniem
styropianowym 15 cm zostata wskazana niewtasciwie.

7) Prace budowlane obejmujgce termomodernizacje budynku oraz przebudowe wewnetrznych pomieszczen sanitarnych
objete sg zgloszeniem robot budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane wydanie pozwolenia
na budowe

4. Pelny oraz doktadny zakres i opis przedmiotu zaméwienia okreslony jest przez:
1) Dokumentacje projektowg dla etapu I i etapu III sporzadzong przez: little.Q architektura Jakub Krupa,
ul. Wojska Polskiego 16F, 47-220 Kedzierzyn-KozZle;
2) Przedmiary robdt (stanowia tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny);

3) STWIO;
4) Dokumentacje projektowg dla etapu II sporzadzong przez: PROJEKT JT JAKUB TOKARCZYK,
ul. Stroma 30, 47-208 Renska Wies.

5. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

2) Organizacje, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidacje placu budowy,

3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty budowlane w sposdb bezpieczny,
niestwarzajgcy zagrozenia dla osdb przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

4) W przypadku uszkodzenia istniejgcych medidw i innych istniejgcych elementéw egzekwowane bedzie
wyrdwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajgcych z braku zasilania czy transmisji,
sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz Wiasciciela,

5) Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac oraz
uporzadkowanie po zakonczeniu robot,

6) Drogi wykorzystywane do obstugi budowy, powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku. Zakazuje
sie zastawiania ww. drog do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowigzek systematycznie czysci¢
i sptukiwac z chodnikdw i jezdni kurz, pyt i brud spowodowane realizacjg budowy,

7) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno
ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp.; przed wykonaniem lub zamdéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzic¢ ich wymiary
na budowie,

8) Przed dokonaniem zamowienia materiatow, urzadzen i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek dokonania
pomiaréw na obiekcie oraz przedstawienia Jednostce organizacyjnej propozycji materiatowych i kolorystycznych,
celem akceptadji,

9) Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki sposdb, by w granicach
wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzarh umownych nie zakitdcac bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych
do i na terenach nalezacych zaréwno do Jednostki organizacyjnej jak i do oséb trzecich,

10) Wykonawca winien zabezpieczy¢ Jednostke organizacyjng przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia,

11) Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
zZ dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch
zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum
oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drdg,

12) Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowac Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie mogg byc
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skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Jednostce organizacyjnej, oraz podja¢ negocjacje i zaptacic
roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd,

13) Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé, na zgdanie Jednostki organizacyjnej, w naradach i innych czynnoséciach
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi,

14) Sporzadzenie planu bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu,

15) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji pafistwowych, inwestora i uzytkownika,

16) Wykonanie zalecen pokontrolnych i poodbiorowych,

17) Zagospodarowanie odpadéw - Wykonawca jako wytwérca odpaddw, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) ma obowigzek zagospodarowania powstatych, podczas
realizacji zadania, odpadéw oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do systemu BDO, a o sposobie
ich zagospodarowania poinformowacé Zamawiajgcego. W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢ i koszt zagospodarowania odpaddw. Wytworzone w wynikéw realizacji przedmiotu
zamowienia odpady, nalezy przekaza¢ do przetwarzania w ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie
odpady, w tym rowniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu
gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp., nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢, celem ich zagospodarowania.
Magazynowanie odpaddw w rejonie placu budowy, prowadzi¢ tylko i wylgcznie w miejscu wskazanym przez
Jednostke organizacyjng, zgodnie z protokotem przekazania terenu budowy i realizowac w okresie nie dtuzszym
niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia i nie dtuzszym niz wynikajacy z przepiséw prawa w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Jednostce organizacyjnej karty przekazania potwierdzajgce
przekazanie wytworzonych odpadéw podmiotowi prowadzacemu dziatalnos¢ w zakresie zagospodarowania
danego rodzaju odpadu, legitymujgcemu sie stosownym zezwoleniem wraz z o$wiadczeniem podmiotu
odbierajacego odpady, ze dopetnit wymogdw wynikajgcych z art. 10 lub art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 z p6zn. zm.), tj. do dnia
5 marca 2020 r. ztozyt wniosek do wiasciwego organu o zmiane posiadanego zezwolenia,

18) Zwrot kosztéw pobranych od Jednostki organizacyjnej mediéw (woda, energia elektryczna),

19) Uporzadkowanie terenu budowy oraz przywrocenie terenu po zakonczeniu robot do stanu pierwotnego,

20) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w ukiadzie elementdw scalonych zgodnym z harmonogramem
rzeczowo-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przedstawienia wraz z ostatnig fakturg (korncowg)
po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robdt.

21) Przedstawienia wraz z fakturg czeSciowg co najmniej zestawienia kosztowego wykonania robot w ukladzie
elementéw scalonych zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

22) Etap I zamoOwienia wspotfinansowany jest z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

W zwiagzku z powyzszym Wykonawca w ciggu 1 miesigca od dnia podpisania umowy
z Zamawiajacym musi wykona¢ i dostarczy¢ do siedziby DPS tablice informacyjng inwestycji
w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych o parametrach
jak podano ponizej, a nastepnie zamontowa¢ ja w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
na terenie DPS. Warto$¢ dofinansowania zostanie podana przez Zamawiajacego Wykonawcy
po podpisaniu umowy z Wykonawca, a przed zaakceptowaniem projektu tablicy przez drukiem
przez Zamawiajacego.
Wymagania dotyczace tablicy: tablica powinna by¢ trwata, wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 1 mm,
podwdjnie zaginanej, malowanej proszkowo o konstrukcji samonosnej lub z blachy stalowej ocynkowanej
z podwdjnie gietg krawedzig, wyklejona jednostronnie folig, o konstrukcji samonosnej lub wykonana z ptyty
warstwowej, odpornej na warunki atmosferyczne, o wymiarach 80 cm (wysoko$¢) x 120 cm (szeroko$c)
w ukfadzie poziomym z elementami montazowymi dla tablicy, w tym 2 stupki ze stali ocynkowanej o przekroju
kotowym 60 mm lub zblizonym, wariantowo pokrytych farbg Sigmadur w kolorze antracyt lub podobnym
0 ciemnym odcieniu wraz z uchwytami. Wysoko$¢ tablicy ze stupkami po zamontowaniu (montaz lezy po stronie
Wykonawcy) powinna odpowiadaé wysokosci gérnej krawedzi na wysokosci 2 metréow — stad nalezy przewidzie¢
stupki o odpowiedniej wysokosci/gtebokosci posadowienia. Tablica musi posiada¢ czytelne tresci, zaréwno
graficzne jak i tekstowe w petnym kolorze oraz posiadac¢ wysoka odporno$¢ na UV i inne czynniki atmosferyczne
z minimalng trwatoscig, w tym kolorystyki 8 lat, a przekrdj stupkéw i grubos¢ Scianek stupkéw muszg zapewniaé
sztywnos¢ i stabilno$¢ catosci konstrukcji. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu
projektu graficznego tablicy w formacie pliku .JPG. lub PDF oraz edytowalnej w formacie pliku .CDR otwieranym
przez Corel Draw min. wersja 2020 adres: sekretariat@kk.naszdps.pl
Wzo6r tablicy:
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23) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ zamdwienie w sposdb zgodny z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. t.j. 2021 poz. 110 z pdzn. zm.). Wykonawca kalkulujac cene
oferty powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na wytaczenia pojazdoéw zawarte w/w ustawie.

6. Wykonawca s$wiadom konsekwencji w postaci: kar umownych, odstapienia od umowy,
za nieprzestrzeganie niniejszego warunku, zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace os6b
wykonujacych przy realizacji w zaméwieniu czynnosci w postaci:

czynnosci zwigzane z wykonaniem prac zwigzanych z termomodernizacja,

czynnosci zwigzane z robotami wodno-kanalizacyjnymi,

czynnosci zwigzane z robotami elektrycznymi,

czynnosci zwigzane z robotami montazowymi instalacji fotowoltaicznej,

czynnosci zwigzane z wykonaniem prac murarskich, montazowych, wykonczeniowych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do przediozenia Jednostce organizacyjnej na kazde wezwanie
Jednostki organizacyjnej w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodéw potwierdzajacych
speinienie wymogow okreslonych w § 17 niniejszej umowy.

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Jednostke Organizacyjng terminie zagdanych przez
nig dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeilnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
W niniejszej umowie czynnosci i zagrozone jest karami umownymi okreslonymi w § 11 niniejszej
umowy.

o0 oo

§2
TERMINY ROZPOCZECIA 1 ZAKONCZENIA ROBOT:
Terminy rozpoczecia i zakonczenia robot:
1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:
1) termin realizacji zamowienia — w okresie nie dtuzszym niz do dnia 30 listopada 2022 r.

2) termin przekazania placu budowy - przekazanie terenu robot (placu budowy) nastgpi do 7 dni od daty
zawarcia umowy.

2. Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nierozpoczecia robot
przez Wykonawce po uptywie 5 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy
kar umownych okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 1.2 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu realizacji zadania lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadkach,
okreslonych w § 16 niniejszej umowy.

§3
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki, szkicami, instrukcjami producenta, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zgodno$¢é wykonania z dokumentacja
projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych oraz wiedza techniczng. Do wbudowania moga byc¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe
w pierwszej klasie jakosci odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej, ponadto
1) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow w szczegdlnosci Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
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(Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 z dnia 05.07.2021) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP;

2) nadajace sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robdt budowlanych i uzytkowania obiektu budowlanego
zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogdéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. a-g ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z p6zn. zm.);

3) Wykonawca winien utrzymacé w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy na droge publiczng,
zapewni¢ myjki myjace kota.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami podanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, zasadami BHP lub niezgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy, Jednostka organizacyjna ma prawo:

1) nakaza¢é Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez pisemne powiadomienie, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania,

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy,

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem prowadzenia robdt oraz ze warunki robdt s mu znane.
Jednoczes$nie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych instalacji, urzadzen itp.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnien,

3) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

4) przeszkolenia stanowiskowe.

84
PODWYKONAWSTWO
. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z deklaracja zlozong w ofercie, caly zakres niniejszej umowy

wykona sitami wiasnymi. /ub
1) Wykonawca za pomocg Podwykonawcow:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Jednostce organizacyjnej projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz z zatgcznikami.

Przedstawiony przez Wykonawce Jednostce organizacyjnej do akceptacji projekt umowy lub umowa
z Podwykonawcg musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej
pomiedzy Jednostka organizacyjng a Wykonawcg, a w szczegdlnosci nie moze zawieral postanowier"l
ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieﬁ dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Jednostka organizacyjng a Wykonawca oraz okreslac
w szczegolnosci:

1) zakres i wartos¢ przedmiotu umowy powierzony Podwykonawcy,
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2) zasady odbiorow czesci przedmiotu umowy wykonanych przez Podwykonawce,

3) wysoko$¢ i zasady zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla Podwykonawcy, przy czym wysoko$c¢
wynagrodzenia Podwykonawcdw za dany zakres robdt nie moze by¢ wyzsza od wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego z kosztorysu ofertowego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

5) rodzaj i wysokos$¢ kar umownych,

6) zasady zawierania uméw z dalszymi Podwykonawcami,

7) podstawy zapfaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

8) wymagang tres¢ umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami.

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcg klauzuli zakazujgcej dalszego podwykonawstwa

postanowien wymienionych w pkt 3.6 do 3.8 nie stosuje sie jako bezprzedmiotowych.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy ustugi lub roboty budowlanej.

Jednostka organizacyjna, w terminie 10 dni roboczych, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowier"l dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Jednostka organizacyjna
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Jednostke
organizacyjna.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Jednostce
organizacyjnej poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jednostka organizacyjna, w terminie 10 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Jednostke organizacyjng.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Jednostce
organizacyjnej poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany przez Jednostke organizacyjng w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktdrym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 ziotych.
Jednostka organizacyjna moze okresli¢ nizszg warto$¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okresSlony w ust. 4,
Jednostka organizacyjna informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 3—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zobowigzanie Jednostki organizacyjnej wobec Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
nie moga przekroczy¢ wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datg zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
miedzy Jednostka organizacyjng a Wykonawcg nie odnoszg skutkéw wzgledem Jednostki organizacyjnej.
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W przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany Jednostce organizacyjnej, Jednostka organizacyjna nie jest zobowigzana do zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Jednostka organizacyjna dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, ktdry zawart
zaakceptowang przez Jednostke organizacyjng umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Jednostce organizacyjnej umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Jednostke organizacyjng umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Jednostce organizacyjnej poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Warunkiem zaptaty przez Jednostke organizacyjng naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Przez dowdd zaptaty rozumie sie w szczegdlnosci potwierdzenie dokonania zaptaty lub o$wiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, ktére winno zawieraé, co najmniej: wysoko$¢ otrzymanego wynagrodzenia, termin
jego ptatnosci oraz zakres zrealizowanego przedmiotu umowy, za ktory zostato otrzymane wynagrodzenie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 20

niniejszego paragrafu, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Jednostka organizacyjna jest obowigzana umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Jednostka organizacyjna informuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé

sie na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Jednostke organizacyjng,

Jednostka organizacyjna moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Jednostki organizacyjnej co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 17, Jednostka organizacyjna potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamdwienia publicznego przez Jednostke organizacyjng.

Jednostce organizacyjnej przystuguje roszczenie o zwrot petnych kwot wyptacanych Podwykonawcom.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zaméwienia Podwykonawcy

w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,

ale jest wymagana zgoda Jednostki organizacyjnej na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

lub powierzenie wykonania zamoéwienia Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy o podwykonawstwo.

§5
SPOSOB REPREZENTACJI
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Do realizaciji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Jednostka organizacyjna
UStANAWIA:  wevesssssssssssasasasasarasasarasassnsssssnsnsasasasasasassnasarasassnnnnnns yoTel ;  e-mail:

Jednostka organizacyjna powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego W 0SObI€: .veesasssrasasssssrarassssararasansasens
Wykonawca ustanawia do kontaktéw z Jednostka organizacyjng: .........ccccccceeveeiiiiiiineee e e

Wykonawca powotuje kierownika budowy do bezposredniego nadzorowania robdt, w osobie:
................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane nr ............ceiiiiiiiiii

§6
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustala sie, w oparciu o ztozong
w postepowaniu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw
i ustug VAT) na

KWOLE: teusramssrasssnssssnnssnnsssnnssnnssnnnnsss PLN
L3011 o 1 S
w tym
7Y
ETAP II: ....occiviiimimiminiera s s ssnnsnssnnsasasasnsasnnnsns
7Y 2 8
8§87

ZMIANY ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY

W przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo
do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci czesci niewykonanych przedmiotu
zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron.
Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w protokole pozycje lub ich czesci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Jednostka organizacyjna moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy Pzp)
bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczegolnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku,
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, niezbednych z uwagi
na bezpieczenstwo budowy lub wiasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
zgode Jednostki organizacyjnej przed przystgpieniem do ich wykonania. Przyjmuje sie, ze roboty takie beda
mogty by¢ wykonane po podpisaniu przez Jednostke organizacyjng i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznosci w ramach wynagrodzenia ofertowego. Warto$¢ roboty wprowadzanej do realizacji w ramach robét
zamiennych dotyczy¢ bedzie zmiany technologii wykonania z zachowaniem warunku nieprzekroczenia wartosci
roboty zastepowanej zmiana.

Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych, ktérych rozmiaru i zakresu Jednostka organizacyjna nie byta w stanie okresli¢
i przewidzie¢ w dniu rozpoczecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, strony zobligowane
sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadno$¢ ich wykonania w Protokole koniecznosci. Spisanie Protokotu
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koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robot dodatkowych

oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystapienia do ich wykonania.

Wykonawca przystgpi do wykonania robdt dodatkowych wytgcznie po zawarciu przez Jednostke organizacyjng
aneksu do umowy pod warunkiem zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Przystgpienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem koniecznosci, bez uprzedniego
zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Jednostki organizacyjnej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie/czesciowe wykonanie robot dodatkowych.

Rozliczenie robét dodatkowych nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych
w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie $rednich
regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen ogodlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotwdrcze jak i ceny sprzetu oraz materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot
dodatkowych.

Roboty budowlane zamienne mozna wykonywac tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Jednostki organizacyjnej.
Ich rozliczenie nastgpi kosztorysem réznicowym sporzadzonym na podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikéw
cenotwodrczych w zakresie kosztow ogdinych, zysku i kosztéow zakupu w danej kategorii rodzaju robot
oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikdbw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny.
Ceny materiatéw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie Srednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét zamiennych. Podstawe do zlecenia wykonania robét
zamiennych jest Protokdt koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Jednostki organizacyjnej.

W przypadku uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy ta decyzje - w takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje od Jednostki organizacyjnej kara umowna lub odszkodowanie, a jedynie
wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do chwili odstgpienia od umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Jednostki organizacyjnej dokonywac cesji wierzytelnosci niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegotowe:
1. Obowigzki Jednostki organizacyjnej:

1.1.  Udostepni Wykonawcy miejsce wykonania robét (plac budowy) w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Jezeli przepisy prawa budowlanego tego wymagajg, dostarczy zarejestrowany dziennik budowy.

1.3.  Zapewni nadzér inwestorski oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

1.4. Jednostka organizacyjna bedzie dokonywata potwierdzenia wykonania robdt zanikajgcych oraz robét
ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.

1.5. Jednostka organizacyjna wyznaczy rozpoczecie odbioru przedmiotu zamdwienia w terminie do 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robot i montazu wszystkich elementéw
zwigzanych z robotami.

1.6. Jednostka organizacyjna zakonczy odbior kofcowy robdt w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia
ich odbioru.

2. Obowigzki Wykonawcy:

2.1. Wykonawca najpoézniej z datag zawarcia umowy dostarczy uproszczony kosztorys z okresleniem
wartosci netto i brutto potwierdzajacy wyliczenie ceny ofertowej ztozonej w formularzu oferty.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest do ustawienie tablicy informacyjnej o realizowanym zadaniu
zgodnie z wytycznym dotyczacymi wygladu i ustawienia tablic informacyjnych w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz zapisami
§1 ust. 5 pkt 22.

2.3. Wykonawca najpozniej z data zawarcia umowy dostarczy Jednostce organizacyjnej
harmonogram rzeczowo-finansowy na roboty budowlane.

2.4. Wykonanie kosztorysu powykonawczego w ukladzie elementow scalonych 2zgodnym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przedstawienia
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wraz z ostatnia fakturg (koncowa) po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robat.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierownictwo robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z zapisami SWZ i obowigzujgcym prawem.

Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika budowy wraz z kopig
uprawnien i waznym na czas realizacji zadania zaswiadczeniem z PIIB.

Wykonawca najpoézniej z daty zawarcia umowy wniesie 100% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okreslonego w § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca najpo6zniej z datg zawarcia umowy dostarczy optacony dokument ubezpieczenia OC
prowadzonej dziatalnosci, wazny co najmniej przez caty okres realizacji zamowienia na wartos¢ kwoty
ubezpieczenia nie mniejsza niz warto$¢ ztozonej oferty tj. ....cccivrmiiireiinennns [PLN] lub réwnowazne
ubezpieczenie kontraktu.

Wykonawca najpozniej z data zawarcia umowy przekaze Jednostce organizacyjnej dokumenty
techniczne, certyfikaty, katalogowe karty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty w tym PHZ,
certyfikaty itp. wszystkich materiatow opisanych w dokumentacji projektowej, ktdre zamierza wbudowac
w trakcie realizacji zamdwienia.
Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt z dniem jego przekazania przez Jednostke
organizacyjna (najpdzniej w 5 dniu od daty przekazania placu budowy).
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz.779 z pdzn. zm.),
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.
Wykonawca z chwilg przejecia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, ktdra obejmuje nalezyte
wykonanie zobowigzan umownych, a takze wszelkie szkody powstate w wyniku lub zwigzku z prowadzonymi
pracami, w tym w szczegdlnosci poniesie catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone chocby nieumyslnie
zarowno Jednostce organizacyjnej jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowien niniejszej umowy.
Wykonawca do realizowanych roboét dostarczy w j. polskim wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce
poszczegdlne wyroby do zabudowy i uzytku.
Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktdre sg niezbedne dla lub podczas
wykonania robdt.
Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.).
Jezeli odrebne przepisy tego wymagajg, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory
dostarczy Jednostce organizacyjnej przed przekazaniem placu budowy.
Zapewni dozor na terenie i placu budowy przez caty okres trwania budowy.
Uprzedzi pisemnie Jednostke organizacyjng o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej
niewykonaniem obowigzkéw Jednostki organizacyjnej.
Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sg potrzebne. W przypadku zaniechania,
czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Jednostke organizacyjna na koszt Wykonawcy.
Zawiadomi Jednostke organizacyjng o realizacji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu na 3 dni przed
ich zakryciem.
Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania.
Wykona dokumentacje powykonawcza.
Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji kontrolnych.
Uprzedzi pisemnie Jednostke organizacyjng o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej réznymi
okolicznosciami.
Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.
Wykonawca lub Podwykonawca zgodnie z zapisami w § 1 i 17 niniejszej umowy, zobowigzuje
sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a. czynnos$ci zwigzane z wykonaniem prac zwigzanych z termomodernizacja,
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czynnosci zwigzane z robotami wodno-kanalizacyjnymi,

czynnosci zwigzane z robotami elektrycznymi,

czynnosci zwigzane z robotami montazowymi instalacji fotowoltaicznej,

czynnosci zwigzane z wykonaniem prac murarskich, montazowych, wykonczeniowych.

Ppoo o

2.28. ZADANIE REALIZOWANE JEST W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGOLNIE
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA

Rozporzadzenia MPiPS (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.) — Ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy

§82

Roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy
lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn
[ innych urzadzeni technicznych powinny byc¢ organizowane w sposob nienarazajacy pracownikow
na niebezpieczeristwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robot z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkow ostroZnosci.

§83 ust. 1 uust. 3

Przed rozpoczeciem robot, o ktorych mowa w & 82, pracodawca, u ktorego majg byc¢ prowadzone roboty
budowlane, i osoba kierujaca robotami powinni ustalic w podpisanym protokole szczegotowe warunki
bezpieczeristwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

Teren prowadzenia robot, o ktorych mowa w § 82, powinien byc¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

§9

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Kazdorazowo po wykonaniu catosci robot oraz po sprawdzeniu osiggniecia parametréw technicznych, Wykonawca
zgtosi pisemnie ich zakonczenie. Po uzyskaniu na pismie potwierdzenia zakonczenia robot Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do odbioru koncowego.
Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robét zobowigzuje sie do przeprowadzenia préb
technicznych i uzyskania stosowanych zezwolen wiasciwych organdw, ktére wymagane sg do eksploatacji przedmiotu
umowy.
Zakonczenie robot zgodnie z umownymi terminami ustalonymi w §2 potwierdza/jg inspektor/rzy nadzoru w terminie
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia.
0O zgtoszeniu gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca powiadamia Jednostke organizacyjng w formie
pisemnej zatgczajac po 1 kpl. dokumentéw odbiorowych w wersji papierowej i 1 kpl. w wers;ji elektronicznej, zgodnie
z ust. 6 Dokumentacje odbiorowe winny by¢ spiete, ponumerowane, zaopatrzone w strone tytutowg i spis tresci.
Wszystkie dokumenty podpisuje Kierownik Budowy.

Komplet dokumentéw zatgczonych do pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru korcowego
(o ktdrym mowa w ust. 5) musi zawierac:

1) Oswiadczenie Kierownika Budowy:

a. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2) Kopie dziennika budowy lub innej formy zapisu przebiegu procesu budowlanego dostarczonej przez Jednostke
organizacyjna (np. opieczetowany zeszyt budowy).
3) Dokumentacje powykonawczg. Dwa komplety dokumentacji powykonawczej winny byé potwierdzone przez
Kierownika Budowy.
4) Zapewnienie o jakosci zastosowanych materiatow.
5) Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub Krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych na zastosowane materiaty.
6) Komplet dokumentdw do PINB do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 57 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p4zn. zm.), jezeli jest wymagane.
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Powyzsze dokumenty (ujete w ust. 6) nalezy dostarczy¢ Jednostce organizacyjnej w 2 egz.
i 1 egz. w wersji elektronicznej.

W ciggu 5 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego inspektor nadzoru Jednostki

organizacyjnej potwierdzi lub zaprzeczy ten fakt w dzienniku budowy.

Rozpoczecie odbioru koricowego — 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robdt i montazu.

Zakonczenie czynnosci odbioru — 14 dni od daty jej rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia

przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Zze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora

nadzoru, a roboty budowlane zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Jednostke organizacyjna odebrane.

Wykonawca powiadomi Jednostke organizacyjng o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu

zakonczenia robét do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady/usterki, to Jednostce organizacyjnej przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady/usterki nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad/usterek, wyznaczajgc
termin na usuniecie wad/usterek,

2) W przypadku, gdy wady/usterki nie nadajg sie do usuniecia to:

a. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia,

b. jezeli wady/usterki uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Jednostka organizacyjna moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy w sposéb wolny od wad lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy przez osobe trzecig. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt
po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio przepisy postanowien poprzedzajacych.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt odbioru koncowego robdt budowlanych. Protokét podpisujg obie strony
umowy. Protokdt bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy wyznaczone
Wykonawcy na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Jednostki organizacyjnej o usunieciu wad/usterek. Usuniecie wad/usterek powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie na pismie przez inspektora nadzoru.

§10
ROZLICZENIE UMOWY

Rozliczenie umowy nastgpi w etapie I na podstawie: jednej faktury czesciowej w wysokosci 10% wynagrodzenia
Wykonawcy oraz faktury koncowej w wysokosci 90% wynagrodzenia Wykonawcy pfatnej po wykonaniu inwestycji
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta/ Zamawiajgcego.

Rozliczenie umowy nastapi w etapie II oraz w etapie III (rozumianych tacznie) na podstawie faktur czeSciowych
wystawianych nie czeSciej niz co 2 miesigce liczac od daty podpisania umowy. Suma faktur czeSciowych w etapie II
i etapie III nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia Wykonawcy dla tych etapow. Faktura koficowa powinna
opiewac na min. 30 % wynagrodzenia Wykonawcy dla etapéw II-III.

Faktury czeSciowe dla wszystkich etapow robot musza byé wystawione na podstawie zatwierdzonych
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotdw odbioru czeSciowego zawierajacych
m. in. wskazanie wykonania robot w uktadzie elementdw scalonych z przedmiaru. Faktury czeciowe musza zawierac
oznaczenie etapu, ktorego dotycza.

Fakture koncowa dla kazdego z etapdw robot (etap II i III rozumiany jako tacznie, z rozdzieleniem wartosci)
Wykonawca wystawi na podstawie zatwierdzonych przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokotow odbioru koncowego zawierajgcych m. in. wskazanie wykonania robét w uktadzie elementéw scalonych
z przedmiaru i dla ktérych zatacznik stanowi kazdorazowo kosztorys powykonawczy korcowy (catosciowy)
sporzadzony odrebnie dla etapu I oraz etapu II i III (rozumianych tgcznie, z wyraznym rozdzieleniem w dokumencie
etapu II i etapu III). Faktury koficowe muszg zawiera¢ oznaczenie etapu, ktérego dotycza.

Protokot, o ktérym mowa powyzej prowadzacy roboty budowlane z ramienia Wykonawcy obowigzany jest przedtozy¢
do zatwierdzenia inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje
w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go przez prowadzacego roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury oswiadczenie Podwykonawcoéw o braku zalegtosci ptatniczej

ze strony Wykonawcy oraz dowdd zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw, jezeli prace w poprzednim okresie

rozliczeniowym byly wykonywane przez Podwykonawcow. Brak w/w dowodu stanowi podstawe do zatrzymania
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z biezgcej faktury czesSciowej naleznosci stanowigcej wynagrodzenie Podwykonawcéw i upowaznia Jednostke
organizacyjng do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcdw w czesci przypadajacej
Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 921! do 921° ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny
tj. Dz. U. z 2020, poz. 1740 z pdzn. zm.) zgodnie z zatgczonymi fakturami Podwykonawcow. Zaptata dokonana przez
Jednostke organizacyjng bezposrednio na rzecz Podwykonawcoéw w sytuaciji braku zaptaty ze strony Wykonawcy,
stanowi wykonanie zobowigzania Jednostki Organizacyjnej wzgledem Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej
uiszczonej kwocie.

Faktury niespetniajgce w/w warunkdw zostang zwrdcone Wykonawcy bez obowigzku ich realizacji przez Jednostke
organizacyjng.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej. Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 6, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy tacznie
z podpisang Kartag Gwarancyjng sporzadzong przez Wykonawce.

Wykonawca wraz z fakturg koncowa, po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego
protokotu ostatecznego odbioru robét dostarczy Jednostce organizacyjnej kosztorys powykonawczy
w ukladzie elementéw scalonych zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym i obejmujacym
cato$¢ wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpézniej w przeciggu dwédch tygodni od daty spisania
protokotu odbioru.

Zaptata faktur przez Jednostke organizacyjnag, z zastrzezeniem ust. 1, nastgpi:
a) fakturg czeSciowa i koncowa - do 14 dni od daty otrzymania faktury
Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane Jednostka organizacyjna ureguluje przelewem.
Zaptata faktury nastepowac bedzie z wykorzystaniem ,,mechanizmu podzielonej ptatnosci”.
Za date zaptaty uwaza sie dzien wyptywu srodkow z konta Jednostki organizacyjnej.

Faktury za realizacje przedmiotu umowy z uwagi na konsolidacje VAT muszg zawieraC zapisy NABYWCA
i ODBIORCA/PLATNIK i nalezy je wystawiac na:

Nabywca: Powiat Kedzierzynsko-Kozielski, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Plac Wolnosci 13, NIP: 749-20-96-439

Odbiorca/Ptatnik: Dom Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Zielna 1,
47-230 Kedzierzyn-Kozle

§11
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkdw umowy beda naliczane kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Jednostce organizacyjnej kare umowna:

1) Za odstgpienie Jednostki organizacyjnej od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 6.

2) Z tytulu zwiloki w terminie rozpoczecia robot z datg przekazania placu budowy, w wysoko$¢ 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od 5-go dnia od daty
przekazania placu budowy.

3) Z tytulu zwitoki w wykonaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

4) Z tytutlu zwitoki w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub
gwarancji, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki
liczony od terminu okreslonego w §13 i §14 niniejszej umowy.

5)  Z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi czy gwarancji, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od ostatniego
dnia okresu wyznaczonego na usuniecie wad.

6) Z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wys. 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na przedtozenie
niniejszej umowy.

7)  Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony po 7 dniu od daty
jej zawarcia.
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Z tytutu nieprzedtozenia zmiany do wczesniej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na dokonanie zmiany.

Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wartosci okre$lonych w umowach o podwykonawstwo
w wys. 0,1% warto$ci zaptaty za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczony od dnia, w ktorym zaptata powinna
nastgpic.

Jesli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze u Jednostki organizacyjnej powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Jednostki
organizacyjnej/Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, zostanie
naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajgcej kwocie jaka Jednostka organizacyjna zobowigzana
bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Za niewypetnienie obowigzkéow wynikajagcych z § 17 ust. 1+5 niniejszej umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na wykonanie tych obowigzkow.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w § 17, ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

Za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie zgdanych przez Jednostke organizacyjng dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

Jednostka organizacyjna zaptaci Wykonawcy kare umowna:

Za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Jednostka
organizacyjna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za wyjatkiem sytuaciji
okreslonejw § 2 ust. 2i§ 7 ust. 2 8.

Za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

Za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktorym odbidr kofncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 6 niniejszej umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa powyzej ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, stajg sie wymagalne za:
1) Kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu,
2) Kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Jednostka organizacyjna moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy

wobec Jednostki organizacyjnej wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg nastepujacg wysokos¢ i forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1.

Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawce ustala sie w wysokosci:

5 9% ceny umownej ustalonej w § 6, co stanowi wartosc:

L (0 LAY T[S

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen Jednostki organizacyjnej z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.

Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej

lub w kilku nastepujagcych formach:

1) pienigdzu;
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2) poreczeniach bankowych lub  poreczeniach  spoidzielczej kasy  oszczednosciowo-kredytowej,
z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).

Wykonawca nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Jednostki organizacyjnej zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100% warto$ci wymienionej powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

do dnia podpisania przez komisje odbiorowg protokotu koricowego odbioru robot.

Zabezpieczenie moze zosta¢ zaliczone na poczet kar umownych lub pokrycia kosztdw zastepczego usuniecia wad

i usterek w okresie gwarancji, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng

zgode.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Jednostki organizacyjnej wyrazonej pod rygorem niewaznosci

na pismie, przeniesc jakichkolwiek wierzytelnosci wobec Jednostki organizacyjnej na rzecz osoéb trzecich.

Zwalnianie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Jednostke organizacyjng odbywac sie bedzie

jak nizej:

8.1. 70 % wniesionego zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowag wykonanie robdt, zwrdcone zostanie
w terminie do 30 dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robdt (korcowy protokdt odbioru przedmiotu
umowy).

8.2. 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen w ramach rekojmi zwolnione zostanie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§13
REKOJMIA I GWARANCIA

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela rekojmi na zrealizowany przedmiot zamoéwienia wg niniejszej umowy na okres:
60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego. Wykonawca oswiadcza, ze udziela réwniez gwarancji na zrealizowany
przedmiot zamoéwienia i wbudowane urzadzenia wg niniejszej Umowy na okres: ....eeuuies miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego. Szczegdty gwarancji okreslone zostaty ponizej.

WARUNKI GWARANCII

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z umowg, dokumentacjg
projektowa, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty oraz wbudowane urzadzenia nie majg wad
i usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji usunie wade i usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie
po otrzymaniu od Jednostki organizacyjnej pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w czasie okreslonym w SWZ i ofercie
tj. w ciggu 24 godz. od otrzymania powiadomienia, Jednostka organizacyjna bedzie miata prawo usung¢ wade
i usterke we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Jednostke organizacyjng kar umownych
zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 umowy. Termin usuniecia wad i usterek nie moze przekroczy¢ 14 dni od daty
zawiadomienia Wykonawcy o wadach lub usterkach.

Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzuje sie dokonywac bezptatnie za powiadomieniem przez
Jednostke organizacyjna, wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzeh na obiekcie oraz
wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji na zasadach przez
Wykonawce udzielonej.

Wykonawca nieodpfatnie usunie uszkodzenia przedmiotu umowy powstate w trakcie wykonywania naprawy
gwarancyjnej.

Okres gwarancji na roboty budowlane oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie
od dnia zakoniczenia naprawy.

Jednostka organizacyjna ma prawo wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, na koszt Wykonawcy, jezeli
trzykrotna naprawa nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.
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9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego ofertg okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia czy materiatu.
10. Wykonawca odpowiada za wade réowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Jednostka organizacyjna zawiadomita
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

§14
USUWANIE WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Jednostki organizacyjnej, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robét.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartosc
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych roboét.

4. O wykryciu wad Jednostka organizacyjna jest obowigzana zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia.

5. Jezeli Jednostka organizacyjna nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni,
a opOznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Jednostke organizacyjng.

6. Jednostka organizacyjna wyznacza termin na usuniecie wad.

7. Wykonawca dokona ogledzin i rozpocznie usuwanie wad nie p6zniej niz w czasie okreslonym w SWZ
i ofercie tj. w ciaqgu 24 godz. od powiadomienia przez Jednostke organizacyjng.

8. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Jednostki organizacyjnej.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Jednostka organizacyjna moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:
1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 5 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robot
bez uzasadnionych przyczyn na okres dtuzszy niz 14 dni, lub przerwat je z wiasnej winy i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Jednostki organizacyjnej ztozonego na pismie.

2) Wykonawca dopuszcza sie opdznienia zwigzanego z rozpoczeciem, realizacjg lub zakonczeniem przedmiotu umowy
albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowa, Jednostka
organizacyjna moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstagpienia oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej
osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego.

3) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen.

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 10 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez Jednostke
organizacyjna w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Jednostke organizacyjna
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego.

5) w przypadku nagminnego nieprzestrzegania przez Wykonawce warunkéw zatrudnienia na umowe o prace os6b
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 1, § 8 i § 17 niniejszej umowy.

6) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie
uniemozliwiajgcym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy, postawienia go w stan likwidaciji.

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Jednostka organizacyjna
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy
Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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8) Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku uchylenia decyzji
pozwolenia na budowe przez organ wydajacy tg decyzje. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje
od Jednostki organizacyjnej kara umowna lub odszkodowanie, a jedynie wynagrodzenie za roboty budowlane
wykonane do chwili odstgpienia do umowy.
. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub cze$ci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Jednostke organizacyjng w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust.1 pkt 1).

2) popadniecia przez Jednostke organizacyjng w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej lub
koncowej, z wylgczeniem zaptaty w I etapie prac, w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 10
ust. 12 lit. a).

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) dokonania przez Wykonawce inwentaryzacji wykonanych robot oraz sporzgdzenia protokotu z inwentaryzacji
wedtug daty odstgpienia od umowy.

2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony odpowiedzialnej za odstagpienie od umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Jednostce organizacyjnej dokumenty odbiorowe
jak w § 9 w zakresie wykonanych robét wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy, tj. kosztorysy
powykonawcze, zbiorcze zestawienie wartosci robét - kosztoryséw powykonawczych.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce zapisow ust. 4 pkt 1), 2), 3) Jednostka organizacyjna moze zleci¢

wykonanie tych czynnosci innym Wykonawcom, a kosztami obcigzy Wykonawce.

. W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty i sprzet optacone przez Jednostke
organizacyjna stanowig jego wtasnos¢ i pozostang w jego dyspozycji.

. Jednostka organizacyjna moze zmniejszy¢ zakres robdt objetych umowa, co nie bedzie stanowito podstawy
do odstgpienia od umowy przez Wykonawce jak réwniez nie bedzie stanowito podstawy do Zgdania zaptaty
odszkodowania.

. W przypadku odstagpienia przez ktdragkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktoregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo
do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zaméwienia do chwili ztozenia
drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos$¢ potracen wyliczona zostanie
w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokot
inwentaryzacji robdt wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia
wartosci robdt, od wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potrgcenia.

§16
ZMIANY UMOWY

. Jednostka organizacyjna przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania zamodéwienia w nastepujacych przypadkach:

a. Wystgpienie sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej
starannosci, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie
wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢é wszelkich staran w celu ograniczenia
do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity
wyzszej. Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Jednostke
organizacyjng, potwierdzone pisemnie.

b. Wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie zamdwien/robdt budowlanych
zgodnie z technologig ich wykonania. Jednostka organizacyjna uzna mozliwo$¢ wydtuzenia terminu
realizacji zadania o czas réwny ilosci dni, w ktorych warunki atmosferyczne oraz uzasadnione warunki
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lokalizacyjne bedace bezposrednim nastepstwem zaistniatych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiaty
prowadzenie prac zgodnie z technologig. Wydtuzenie to jednak nie moze przekroczy¢ odnotowanego
protokolarnie okresu wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powiekszonego o 20 % czasu
ich wystepowania z zaokragleniem dni jak zwyczajowo przyjeto.

c. Koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych do robdt pierwotnie przewidzianych do wykonania.
Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robét.

d. Pojawienia sie na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzacego roboty budowlane kolidujace,
utrudniajgce badz uniemozliwiajgce prowadzenie prac budowlanych objetych zawarta umowa. Termin
zostanie wydtuzony o czas niezbedny na dokonanie uzgodnien, realizacje zadan przez zewnetrznego
inwestora, podpisanie porozumien umozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy.

e. Opdznien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
powstatych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony o czas, ktory byt
faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentdw.

f. Wystgpienie nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych ze zmiang prawa (zaréwno prawa krajowego
jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, badZz zmiana przepiséw
zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, ktdra to zmiana bedzie miata wplyw na wykonanie umowy
i konieczne bedzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwigzan projektowych
Z uwagi na postep technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowigzujgcych przepisow
prawa. W sytuacji, o ktérej mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wptywac na Sciezke
krytyczng umowy (cigg takich zdarzen ktére opdznig zakonczenie catego zadania) — mozliwa jest
w szczegolnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas wykonania zamdwienia. Jezeli
Wykonawca bedzie w zwtoce w wykonywaniu umowy to wowczas niezbedny czas do dokonania zmian
zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktdrym obie strony podejma
decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszg aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

g. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany lub przygotowania innych niz wyspecyfikowane w przedmiocie
zamowienia analiz w wyniku wymagan instytucji zewnetrznych, o ile wprowadzenie zmian bedzie wptywac
na $ciezke krytyczng umowy (cigg takich zdarzen, ktdre opdznig zakonczenie catego zadania) — mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do dokonania zmian. Jezeli
Wykonawca bedzie w zwloce w wykonywaniu Umowy to woéwczas niezbedny czas do dokonania zamian
zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktdrym obie Strony podejma
decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszg aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

h. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej,
w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organy i podmioty, ktorych dziatalnos¢
wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy, w szczegolnosci:

— przewlektosci wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktdrych
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulamindéw, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

- odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

- za odmowe, o ktérej mowa w pkt powyzej, Strony beda rowniez uwazaty odmowe udostepnienia przez
wiasciciela nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

i. W przypadku zmiany zatozen w trakcie realizacji Umowy, np. w zwigzku z nowymi planami inwestycyjnymi,
nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wptywaé na Sciezke
krytyczng Umowy (cigg takich zdarzen, ktére opdznig zakonczenie catego zadania) - mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do dokonania zmian.
Jezeli Wykonawca bedzie w zwtoce w wykonywaniu Umowy to wéwczas niezbedny czas do dokonania zamian
zostanie pomniejszony o czas, w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktérym obie strony podejma
decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszg aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

j.  Wystgpienie okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktorych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢c pomimo dotozonej starannosci w dniu zawarcia
umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w w/w przypadku jest
pisemne stwierdzenie przez Jednostke organizacyjng koniecznosci zmiany terminu umownego.

k. Niedopetnienie przez Jednostke organizacyjnag jej obowigzkdéw wynikajacych z podpisanej umowy,
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a skutkujgcych niemoznoscig ciggtej kontynuacji robdt w tym, przedtuzajgce sie ponad 30 dni kalendarzowych
procedury uzgadniania dokumentacji, a ktdre nie sg spowodowane dziataniem lub brakiem dziatania
Wykonawcy, uniemozliwiajgce kontynuowanie lub jego zakoriczenie.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli konieczno$¢ dokonania
zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

. Zamawiajacy przewiduje w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, okreslonych

powyzej mozliwos¢ przediuzenia terminu umownego wykonania robot tylko dla etapow II
oraz etapu III, za wyjatkiem tych elementéw wspolnych, ktorych zakup i montaz w ramach
etapow II i III przewidziano w ramach etapu I.

2) W pozostatlym zakresie zmiany do umowy mogq dotyczy¢ nastepujacych okolicznosci:

a.

g.

Robdét dodatkowych/zamiennych rozumianych przez Jednostke organizacyjng jako roboty opisane
w projekcie budowlanym wchodzace w zakres zamdwienia podstawowego (projektu), nawet jesli nie zostaty
ujete w przedmiarze.

. Zmian przepisow prawa W trakcie realizacji zamdwienia, powodujgcych koniecznos¢ dostosowania

dokumentacji.

Zmiany Kierownika Budowy i Kierownikéw robot Wykonawcy:

— na skutek zdarzen losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska z zastrzezeniem réwnowaznosci uprawnien;

— musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnej akceptacji Jednostki
organizacyjnej;

- Wykonawca przedtozy Jednostce organizacyjnej propozycje zmian, o ktdrych mowa w ppkt 2.c)
niniejszego paragrafu, nie pdzniej niz 10 dni roboczych przed planowang zmiang;

— osoba proponowana na zamiane winna posiada¢ uprawnienia i do$wiadczenie zawodowe co najmniej
rownowazne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie;

— jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia robdt, za wyjatkiem zdarzen losowych, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

. Zmiany Podwykonawcow, Podwykonawcow na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc

spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnianie
warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne
dotychczasowy Podwykonawca;

Zmiany przepisow prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy;

Poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych,
dostaw lub zmiana technologii;

Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany obowigzujgcych
przepiséw lub koniecznos¢ opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych.

3) Zmiana wartosci wynagrodzenia umownego zadania w przypadku:

a.

C.

Zmiany przez wiadze ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Kwota wynagrodzenia brutto
okreslona w § 6, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

. W przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu niniejszej umowy

zaméwien dodatkowych, ktérych Jednostka organizacyjna, dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogta
przewidzie¢ przed uruchomieniem postepowania (np. roboty budowlane odkryte w trakcie demontazu,
rozbidrki itp.).

W pozostatym zakresie zmian do umowy stosuje sie art. 455 ustawy Pzp.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Jednostke organizacyjng
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

. Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy strony sporzadza protokét podpisany przez obie Strony.

. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

. Zmiana do umowy w sprawie zamdwienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknieta sankcjg
niewaznosci, a wiec nie wywotuje skutkdw prawnych.
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§17
PERSONEL WYKONAWCY
I POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA OSOB NA UMOWE O PRACE

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest petnigcy obowigzki Kierownika Budowy ...........ccccccceiiiiieeiinennen.
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci ................. —Nr ... zdnia ..o
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw. Jednostka organizacyjna,
okreslajgc wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce
im uprawnienia budowlane wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
. Zmiana Kierownika Budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Jednostki organizacyjnej.
. Wykonawca przedtozy Jednostce organizacyjnej propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
nie pézniej niz 10 dni roboczych przed planowang zmiana.
. Osoba proponowana ha zamiane winna posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe, co najmniej rbwnowazne
Z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.
. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia
o zmiane terminu zakonczenia robdt, za wyjatkiem zdarzen losowych, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.
. Jednostka organizacyjna bedzie stosowata art. 95 ustawy Pzp, w zakresie wymagania zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych czynnosci zwigzane
z realizacjg zamdwienia na ponizszych zasadach:
1) Zamawiajacy/Jednostka organizacyjna wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
czynnosci zwigzane z wykonaniem prac zwigzanych z termomodernizacja,
czynnosci zwigzane z robotami wodno-kanalizacyjnymi,
czynnosci zwigzane z robotami elektrycznymi,
czynnosci zwigzane z robotami montazowymi instalacji fotowoltaicznej,
e. czynnosci zwigzane z wykonaniem prac murarskich, montazowych, wykonczeniowych.
2) W odniesieniu do oséb wymienionych pkt 6.1), Jednostka organizacyjna wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez
przedtozenie Jednostce organizacyjnej:

Qa0 oo

a. o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, /ub

b. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, /ub
c. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, /ub

d. innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 6.1) Wykonawca jest zobowiagzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6.2)
i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci
w ramach umowy.

4) Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 6.1), w catym okresie obowigzywania umowy. Jednostka
organizacyjna jest w szczegdlnosci uprawniona do zadania:

a. aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6.1),
b. wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w pkt 6.1).

5) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w punkcie pkt 1) czynnosci, Jednostka organizacyjna przewiduje sankcje
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w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §11 niniejszej
umowy.

6) Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Jednostke organizacyjng terminie zgdanych przez
nig dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 6.1) czynnosci.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w treSci niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

§19

1. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie whasciwy sad powszechny wedtug siedziby
Jednostki organizacyjnej.

2. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.

§20

1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy,
a 1 egz. dla Jednostki organizacyjnej.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta
2) Petnomocnictwo Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
4) Ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci
5) Oswiadczenie Kierownika Budowy
6) Uprawnienia Kierownika Budowy
7) Kosztorys uproszczony
8) Harmonogram rzeczowo-finansowy
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