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Uczestnicy postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w nw. postepowaniu

Numer referencyjny: 7/220/2021/ZP-3

Dotyczy: postepowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

»Modernizacja irozbudowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w miejscowosci
Olszowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 - 2020”

Pytanie 122

W PFU strona 108 punkt 5.4.2.3 ,Konstrukcja, zaopatrzenie w media” Zamawiajgcy podaje iz tunele
powinny byc¢ ,przykrycia z odpowiedniego materiatu to jest plandeki o wewnetrznej strukturze siatki,
dajacej odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng na cigg i rozrywanie, powlekang warstwami PVC i
lakierow ochronnych materiatem o gramaturze 850-900g/m2 (...). Oferujemy dachy w technologii
Biodomes z podwdjng plandeka ktdra pozwala odzyskac ciepto z procesu tak aby ograniczaé zuzycie
energii elektrycznej i gwarantowac parametry na materiale. Takie rozwigzanie jest dodatkowym
zabezpieczeniem dla struktury metalicznej dachu. Takie rozwigzanie zostato juz zastosowane na
ponad 10 instalacji w Polsce. Czy Zamawiajgcy dopuszcza tego rozwigzania w tym postepowaniu?

Odpowiedz na pytanie 122

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnej z PFU i udzielonymi wyjasnieniami do jego
tresci.

Pytanie 123

W PFU strona 112 Zamawiajacy podaje szerokos¢ modutéw kompostowych ,ok 7,5m” czy
Zamawiajgcy moze doprecyzowac czy jest to wartosé miedzy osciami w module czy jest to szerokosc
taczna z Scianami bocznymi? Czy Zamawiajgcy moze potwierdzi¢ iz ta szeroko$¢ mogtaby wynosic
8m?

Odpowiedz na pytanie 123

Odpowiedz udzielona w odpowiedzi na pytanie 42.
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Pytanie 124
W PFU strona 111 punkt , Konstrukcja modutow/reaktorow” Zamawiajacy pisze , Bramy posiadac
winny system automatycznego docisku, pozwalajacy na catkowite uszczelnienie (...)zaniku napiecia”.

Czy Zamawiajacy zezwala na bramy otwierane recznie ktéry jest prostszy w obstudze nie wymaga
zasilania elektrycznego i uniemozliwia ryzy awarii.

Odpowiedz na pytanie 124

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnej z PFU i udzielonymi wyjasnieniami do jego
tresci.

Pytanie 125

Zamawiajacy oczekuje by posadzka w modutach/reaktorach byta z spadkiem 1% w stronie tylnej
Sciany takie rozwigzanie nie jest kompatybilne z naszg proponowang technologig. Czy Zamawiajacy
zgadza sie by ten spadek mdgtby byé w kierunki bram ?

Odpowiedz na pytanie 125

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz wykonanie spadkow podtuinych w strone bram bedzie
moglto powodowac¢ przedostawanie sie odciekdbw poprzez bramy poza obrys
projektowanych reaktoréw. Zamawiajagcy nie wyraza zgody na wykonanie spadkéw
podtuinych w kierunku bram.

Pytanie 126

Czy Zamawiajgcy mogtby doprecyzowac jaki system napowietrzania jest oczekiwany w posadce
modutéw (materiat, ksztatt)? Czy Zamawiajgcy dopuszcza rury z PVC z dyszami zalane w betonie
posadzki?

Odpowiedz na pytanie 126

Zastosowane rury i materiat muszg umozliwi¢ prawidiowg obstuge systemu, w tym
okresowg konserwacje. System napowietrzenia winien by¢ zaprojektowany i wykonany w
sposéb umozliwiajacy réwnomierne rozprowadzenie powietrza procesowego nawet w
sytuacji jedynie czeSciowego wypetnienia reaktora. Réznica ci$nien na poczatku i na koncu
kanatéw napowietrzajgcych nie powinna by¢ wieksza niz 10%. Przy spetnieniu wymogow
dot. funkcjonowania systemu Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie rur z PCV.

Pytanie 127

Zamawiajgcy prosi o wyposazenie w automatycznym systemie zraszania nowo wybudowane
reaktory, czy Zamawiajgcy moze doprecyzowac jakim sposobem wilgotnos¢ w materiale bedzie
mierzona?
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Odpowiedz na pytanie 127

Pomiar wilgotnosci wsadu w reaktorach jest praktycznie niemozliwy. Z tytutu
niehomogennej struktury odpadéw komunalnych, nie mozliwe jest zastosowanie do
pomiaru wilgotnosci typowych miernikéw. Badania laboratoryjne niewielkich prébek nie
sg reprezentatywne. Ocena prawidlowej wilgotnosci wsadu jest oceng organoleptyczng
doswiadczonego operatora. Umiejetnos¢ ta musi byé nabyta w trakcie praktycznego
szkolenia, prowadzonego przez wykwalifikowanego, doswiadczonego technologa
dostawcy technologii.

Pytanie 128

Zamawiajgcy oczekuje wyposazenie modutdw w sondach temperaturowych, jesli Zmawiajacy
rozszerzyt zapytanie o sondy tlenowo temperaturowe ktére pozwalajg na lepsze sterowanie poziomu
wilgotnosci w materiale to zraszanie materiatu w tunelach nie bytoby juz konieczne. Materiat mogtby
byé zraszany przed jego zatadunkiem w modutach. Czy Zamawiajgcy dopuszcza sondy tlenowo
temperaturowe ?

Odpowiedz na pytaniel28
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania sond tlenowo temperaturowych.
Pytanie 129

W PFU strona 106 opisuje ,Proces biologicznego suszenia odpaddéw (..) jego termiczne
przeksztatcenie”. Czy Zamawiajgcy moze potwierdzi¢ iz taka mozliwos¢ ma by¢ gwarantowana w
wszystkich modutach/reaktorach? Czy Zamawiajgcy moze doprecyzowac jakie wymagania/parametry
materiat ma spetniac ?

Odpowiedz na pytanie 129

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnej z PFU i udzielonymi wyjasnieniami do jego
tresci.

Pytanie 130

Prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej (powykonawczej) branzowej: budowlano-
konstrukcyjnej, architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej dla budynku socjalno-administracyjnego -
Ob.nr 1. Powyisze jest niezbedne do okreslenia kosztdw przebudowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w PFU.

Odpowiedz na pytanie 130

W zataczeniu do pisma Zamawiajgcy przekazuje dokumentacje powykonawczg Zaktadu —
ZALACZNIK NR 1.
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Pytanie 131

Prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej (powykonawczej) branzowej: budowlano-
konstrukcyjnej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej, technologicznej dla budynku hali sortowni
odpadow z selektywnej zbiérki (ob.6) oraz hali mechanicznej obrébki odpaddw (ob.7). Powyisze jest
niezbedne do okreslenia kosztéw przebudowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w
PFU.

Odpowiedz na pytanie 131

W zataczeniu do pisma Zamawiajacy przekazuje dokumentacje powykonawczg Zaktadu -
ZALACZNIK NR 2.

Pytanie 132

Prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej (powykonawczej) branzowej: PZT- drogowej.
Powyzisze jest niezbedne do okreslenia kosztow rozbidrki placéw oraz ich przebudowy zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w PFU.

Odpowiedz na pytanie 132

W zataczeniu do pisma Zamawiajgcy przekazuje dokumentacje powykonawczg Zakfadu -
ZALACZNIK NR 3

Pytanie 133

Prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej (powykonawczej) branzowej: PZT- sanitarnej i
elektrycznej. Powyisze jest niezbedne do okreslenia przebudowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w PFU

Odpowiedz na pytanie 133

W zataczeniu do pisma Zamawiajgcy przekazuje dokumentacje powykonawczg Zaktadu -
ZALACZNIK NR 4

Pytanie 134

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu inwentaryzacji geodezyjnej lub mapy zasadniczej dla terenu
objetego projektowymi obiektami nr 59, 60, 43, 63, 43a, 49, 55, 55a, 55b , 57, 58, 61, 62. Jedli tak, to
prosimy o jej udostepnienie. Teren ten jest zrdznicowany wysokosciowo oraz zlokalizowane sg na
nim hatdy ziemi co wiaze sie z koniecznoscig wyceny roboét ziemnych. Brak powyzszego uniemozliwia
oszacowanie ilosci robét ziemnych niezbednych do wyceny tego zakresu robét. Jednoczesnie prosimy
o wskazanie miejsca ztozenia urobku oraz udzielenie informacji czy ziemia z wykopdw ma by¢ ztozona
na terenie zaktadu lub czy nalezy uwzglednic jej wywodz i utylizacje?

Odpowiedz na pytanie 134

Zamawiajacy zatacza mape inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zadania
dotyczacego ,,Budowy kwatery nr 2 sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i
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obojetne w m. Olszowa gmina Kepno wraz z infrastrukturg techniczng i urzadzeniami
towarzyszacymi” - ZALACZNIK NR 5

Dodatkowo Zamawiajacy wyjasnia, ze zgromadzone hatdy ziemi w obszarze jak w pytaniu
to ziemia urodzajna (humus) zebrana z obszaru wybudowanej kwatery nr 2. Szacunkowa
iloé¢ zgromadzonej ziemi to ok. 10.000 m>. Kolidujaca hatde nalezy ztozyé na terenie tej
samej dziatki nr 423/1 w miejscu nie kolidujgcym zaprojektowanymi obiektami
realizowanymi w ramach tego zadania.

Pytanie 135

Na terenie projektowanych obiektéw nr 59, 60, 43, 63, 43a, 49, 55, 55a, 55b , 57, 58, 61, 62
zlokalizowana jest hatda ziemi. Czy hatda jest w catosci ziemig z wykopdw powstatg podczas prac
ziemnych przy budowie ZZO lub czy zawiera ona odpady budowlane (gruz itp.) lub inne odpady
w tym niebezpieczne? Ponadto, prosimy o informacje po czyjej stronie (Zamawiajgcego /
Wykonawcy) jest jej usuniecie lub transport w inne miejsce zaktadu?

Odpowiedz na pytanie 135

Odpowiedz jak w pytaniu nr 134. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze na hatdzie nie s3
zgromadzone odpady budowalne ani inne odpady w tym niebezpieczne.

Pytanie 136

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i dostawy zestawu przenosnikdw faczacych nowa hale
przyjecia odpaddw z istniejgca instalacjg sortownicza. Potaczenie majg zapewni¢ przenosniki
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Czy wymagane jest wyposazenie
estakady przenosnikdw w pomosty rewizyjne?

Odpowiedz na pytanie 136

Tak, wymagane jest wyposazenie estakady przenos$nikdw w pomosty rewizyjne po obu stronach
przenosnikow.

Pytanie 137

Zamawiajgcy wymaga wydtuzenia istniejgcego przenosnika odbioru frakcji zanieczyszczen (folie, folie
kaloryczne). Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy posiada i udostepni dane techniczne w postaci
odpowiedniego rysunku umozliwiajgce wiasciwe zaplanowanie wydtuzenia przenosnika?

Odpowiedz na pytanie 137

W zataczeniu do pisma Zamawiajacy przekazuje dokumentacje powykonawcza Zaktadu -
ZALACZNIK NR 6
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Pytanie 138

Zamawiajgcy wymaga zainstalowania nowego przenosnika znajdujgcego sie pod kabing sortownicza
ukierunkowanego do boksu oznaczonego — PET niebieski. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy
posiada i udostepni dane w postaci rysunku umozliwiajgce rozplanowanie nowego przenosnika?

Odpowiedz na pytanie 138

W zataczeniu do pisma Zamawiajacy przekazuje dokumentacje powykonawczg Zaktadu -
ZALACZNIK Nr 2

Pytanie 139

Zamawiajgcy wymaga instalowania nowych urzadzen, co wymagaé bedzie rozbudowy
technologicznej konstrukcji stalowej. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy posiada i udostepni
rysunki tejze konstrukcji dla wtasciwego rozplanowania nowo planowanej konstrukcji nosne;j?

Odpowiedz na pytanie 139

W zataczeniu do pisma Zamawiajgcy przekazuje dokumentacje powykonawczg Zaktadu —
ZALACZNIK NR 2

Pytanie 140

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie burt przenosnikéw z blach zabezpieczonych przed korozjg za
pomocg powtoki lakierniczej zamiast cynkowania?

Odpowiedz na pytanie 140

Zamawiajacy oczekuje zabezpieczenia przed korozjg poprzez ocynkowanie.

Pytanie 141

Zamawiajgcy okresla warunki materiatowe dla nowych przenosnikédw tasmowych formutujgc tresc:
Dopuszcza sie wylgcznie dostawe i montaz przenosnikéw specjalistycznych, dostosowanych
do transportu odpadéw komunalnych. Konstrukcja przenosnika winna skiadac¢ sie z giete]
i skrecanej konstrukcji z blach stalowych i profili stalowych, o budowie w ukiadzie

modutowym. Grubos¢ blach konstrukcji podstawowej winna wynosi¢ minimum 4 mm, a burt
bocznych minimum 2-3 mm z blachy ocynkowane;j.

W dalszej tresci Zamawiajgcy wymaga:

Konstrukcja przenosnikow winna skiadac sie z nastepujacych czesci sktadowych:
- rama nosna jako konstrukcja wykonana z blach gietych grubosci min. 6 mm oraz

wzmocnien z profili stalowych zamknietych;
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Prosimy o doprecyzowanie, ktdre z powyzszych stwierdzen jest wigzace dla oferentéw?

Odpowiedz na pytanie 141

Konstrukcja podstawowa (rama nosna) wykonana winna zostac z blach gietych grubosci
min. 4 mm, oraz wzmocnien z profili stalowych zamknietych. Dostawca przenos$nikéw
specjalistycznych ostatecznie w projekcie technologicznym winien wskazac finalng grubos$¢
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych przenosnikdw - uwzgledniajgc minimalne
wartosci wskazane powyzej.

Pytanie 142

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é czesciowego demontazu elewacji czy tez zadaszenia hali
sortowni w przypadku gdy montaz nowych urzgdzen technologicznych bedzie tego wymagaé przy
braku innej mozliwosci.

Odpowiedz na pytanie 142

Zamawiajacy, jesli to konieczne, dopusci mozliwos¢ demontazu elewacji lub hali sortowni
w przypadku gdy montaz nowych urzadzen technologicznych bedzie tego wymagac przy
braku innej racjonalnej technicznej mozliwosci. Po zakonczonych pracach poszycie hali
nalezy odpowiednio odtworzy¢.

Pytanie 143

W nawigzaniu do odpowiedzi nr 15 z dnia 08.09.2021 prosimy o wyjasnienie czy w celu
potwierdzenia zgodnosci parametréw technicznych nalezy dotaczyé $rodki dowodowe tylko
i wytgcznie dla czterech urzadzen wskazanych w kryterium nr 3? Czy Zamawiajacy wymaga takich
dowoddw jeszcze dla innych urzadzen np. biofiltr, ptuczka, sprezarka itp.? Jesli tak, to prosimy o
konkretne wskazanie wszystkich urzadzen, dla ktérych jest wymagane dotgczenie s$rodkdéw
dowodowych.

Odpowiedz na pytanie 143

Zamawiajacy wyjasnia, ze wraz z oferta nalezy przedtozy¢ srodki dowodowe tylko dla
urzadzen ujetych w kryterium nr 3.

Pytanie 144

Zamawiajgcy w ramach modernizacji systemu wentylacji kabin sortowniczych wymaga
wykorzystania istniejgcej centrali wentylacyjnej. Uprzejmie prosimy o udostepnienie
dokumentacji technicznych dla istniejacej centrali wentylacyjne;.
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Odpowiedz na pytanie 144

W zalaczeniu do pisma Zamawiajacy przekazuje dokumentacj¢ powykonawczg Zakladu
—ZALACZNIK NR 7

Pytanie 145

1. Zgodnie z zapisami PFU (str. 87) ,Uktad wentylacji hali sortowni” w ramach realizacji przedsiewziecia
Zamawiajacy wymaga, aby dostosowac rozwigzania instalacji wentylacji istniejacej hali sortowania do
wymogow BAT. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu robot zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego elementu, lub potwierdzenie ze do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedzie:

a. Wykonanie wentylacji mechanicznej zasobni odpaddéw
b. Wykonanie odciggéw miejscowych nastepujacych elementéw instalacji:
i. Wezta zatadunku
ii. Zatadunku do sita bebnowego
iii. Separatoréw

Z zastosowaniem uktadu oczyszczania powietrza opartego na instalacji odpylania.
Odpowiedz na pytanie 145

Zamawiajacy potwierdza, iz przedmiotem realizacji jest rowniez wykonanie wentylacji
mechanicznej instalacji odpylania z miejsc charakterystycznych generujacych znaczace
ilosci pytéw zgodnie z zawartymi konkluzjami BAT.

Pytanie 146

Zgodnie z wymaganiami PFU 4.3.7. Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych, Zamawiajacy wymaga, aby
elementy stalowe zabezpieczy¢ do odpowiedniej klasy korozyjnosci. W celu zapewnienia rownowaznosci ofert
pod katem kosztowym prosimy o uszczegdétowienie wymagan w zakresie oczekiwanej przez Zamawiajgcego
klasy korozyjnosci jakg nalezy przyjac.

Odpowiedz na pytanie 146
Klasa odpornosci chemicznej konstrukcji stalowej C3.

Pytanie 147

Czy Zamawiajacy dysponuje uzgodnieniami z gestorem sieci kanalizacyjnych i wodociggowych
w zakresie poboru wody i odbioru sciekow? Jezeli tak, to prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedz na pytanie 147

Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje uzgodnieniami z gestorem sieci kanalizacyjnych
i wodociggowych.

Pytanie 148
Czy Zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami w zakresie zwiekszenia poboru mocy z zewnetrzne;j sieci

elektroenergetycznej?
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Odpowiedz na pytanie 148

Zamawiajacy wyjasnia ze nie dysponuje uzgodnieniami w zakresie zwiekszenia poboru
mocy z zewnetrznej sieci elektroenergetycznej poniewaz nie przewiduje sie zwiekszenia
poboru mocy przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 149

Czy zamawiajgcy dysponuje oceng stanu technicznego istniejgcych maszyn i urzadzen linii sortowania
odpaddw? Jezeli tak, to prosimy o udostepnienie dokumentacji.

Odpowiedz na pytanie 149

Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje oceng stanu technicznego istniejagcych maszyn
i urzadzen linii sortowania odpadéw. Data produkcji linii to 2014 r.

Pytanie 150

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, w ramach kontraktu Wykonawca powinien opracowac specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt. Tymczasem zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z  dnia 02.09.2004 . (818, pkt 4  ppkt. 2), ,opis wymagan
o ktérym mowa w ust. 3, obejmuje: (..) 2) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych

o ktérych mowa w rozdziale 3”. W zwigzku z powyiszym prosimy o zmiane zapisow PFU rezygnujac
z koniecznosci opracowania STWIOR przez Wykonawce.

Odpowiedz na pytanie 150

Zamawiajacy informuje, ze nie dokonuje sie zmian w powyzszym zakresie.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp oraz w uzupetnieniu odpowiedzi na pytanie
Zamawiajacy dodatkowo dokonuje zmiany zapisow PFU rozdziat 5.8, ktéry przyjmuje
brzmienie:

,Wymaga sie adaptacji obecnego zaplecza w budynku socjalno-administracyjnym na
zaplecze edukacyjne zwigzane z celami edukacyjnymi PSZOK. Obecne zaplecze socjalne
przewidziane na 60 osdb, jest zbyt mate i nie ma mozliwosci obstuzenia docelowej zatogi ZZO
po rozbudowie.

Proponowane rozwigzanie powstato na bazie dotychczasowych doswiadczen zwigzanych
z prowadzonymi kampaniami edukacji ekologicznej oraz podejmowanymi dziataniami
wynikajgcymi z sytuacji epidemiologicznej wywotane] przez wirus SARS COV-2.

W biezacej czesci budynku uzytkowanej przez administracje planuje sie wyburzenie trzech
pomieszczen: aneksu kuchennego, biura, archiwum oraz zlikwidowanie $ciany dzielgcej je od
sali konferencyjnej. Dzieki temu powstanie, duze pomieszczenie, docelowo przeznaczone
jako sala szkoleniowa/ konferencyjna. W razie potrzeb sala bedzie dzielona
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zmodernizowang, mobilng sciankg przesuwna, dzieki ktérej uzyska sie dwie w petni
wyposazone sale audiowizualne oraz szkoleniowe z zapewnieniem swiatta dziennego oraz
mozliwoscig wietrzenia sal Swiezym powietrzem. Podziat sal mobilng $ciang pozwoli na
jednoczesne jej wykorzystanie przez dwa zespoty.

Powyzej opisana przebudowa pozwoli na rozbudowag strefy szkoleniowo - konferencyjnej i
przyjmowania duzych grup liczacych 80-100 oséb (gtéwnie dzieci i mtodziez w wieku
szkolnym).

W dalszej czesci budynku przewiduje sie pozostawienie dotychczasowego wejscia na
potrzeby dziatan edukacyjnych z uwagi na wykorzystanie obecnej szatni meskiej jako szatni i
toalet dla oséb korzystajacych ze $ciezki edukacji ekologicznej w Spétce. Z dotychczasowych
pomieszczen czystej szatni dla kobiet zostang stworzone dwa gabinety biurowe
przeznaczone dla pracownikéw zajmujgcymi sie dziataniami edukacyjnymi w Zakfadzie
(pomieszczenia wymagaja: w biurze 1 — powiekszenie istniejgcego okna; w biurze 2 —
wstawienie okna; oba pomieszczenia wymagaja wstawienia instalacji klimatyzacji).
Nastepnie planowane jest zaadoptowanie czesci brudnej na archiwum (pomieszczenie nie
wymagajace modernizacji z wyjatkiem wstawienia regatéw) oraz przeksztatcenia umywalni
damskiej w magazyn materiatéw edukacyjnych i promocyjnych (pomieszczenie wymagajgce
postawienia $ciany i wstawienia drzwi, potozenia w miejsce obecnych natryskow ptytek oraz
wstawienie regatow).

Przewiduje sie przeniesienie wejs¢ do toalety w celu wydzielenia osobnej infrastruktury dla
uczestnikéw dziatan edukacji ekologicznej.

Z powodu zmniejszenia liczby oséb korzystajacych z budynku administracji, planuje sie
zmniejszenie dotychczasowych pomieszczen jadalni i w to miejsce utworzenie kuchni dla
pracownikdw administracji oraz duzego biura/ sali przeznaczonego na dziatania edukacyjne
dla matych grup lub najmniejszych uczestnikéw kampanii edukacyjnych (oba pomieszczenia
wymagajg wstawienia instalacji klimatyzacji).

Kuchnia dla uczestnikow dziatan edukacyjnych zostanie usytuowana w szatni robotniczej
(pomieszczenie wymaga wstawienia instalacji klimatyzacji).

Dodatkowo nastgpi wyburzenie dotychczasowej $luzy pomiedzy czescig administracyjng a
szatnia pracownikéw dziatu eksploatacji i przeniesienie jej na koniec ciggu biurowego
oddzielajgc czes$¢ biurowa od czesci przeznaczonej na szatnie oséb odwiedzajgcych Zaktad w
zwigzku z kampaniami edukacyjnymi.

Dodatkowo dziatania prowadzone w czesci budynku dotychczas przeznaczonej dla dziatu
eksploatacji majg objgé¢ swym zakresem wtasciwg wentylacje pomieszczen.

Wymagane wyposazenie:

a) archiwum na dokumentacje projektu (potki, krzesta, stolik, drabina);
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b) aneks kuchenny: meble, 2 stoty, 8 krzeset i sprzet AGD zabudowany w meblach
(lodéwka min. 180 cm wysokosci, kuchenka mikrofalowa, ptyta indukcyjna na min. 2 palniki,
zmywarka do naczyn, zlew dwukomorowy);

c) sala edukacyjna: scianka ruchoma/sktadana pozwalajgca na funkcjonowanie dwéch
niezaleznych sal (zamawiajgcy posiada Sciane firmy Optimal o dtugosci 5,5 m — nalezy ja
przenies¢ do nowego pomieszczenia i dostosowac do jego gabarytow),

d) kazda z sal wyposazona: w ekran projekcyjny (wielkos¢ dostosowana do rozmiaru
$cian, pomieszczen i projektoréw), projektor (min. LED, FULL HD, rozdzielczos¢ 1920x1080p),

e) magazyn/pomieszczenie gospodarcze na pomoce dydaktyczne i materiaty
informacyjno-edukacyjne wyposazony w meble zamykane na klucz,

f) dwa pomieszczenie biurowe kazde wyposazone w: jedno biurko o wielko$ci 160 cm x
70 cm, kontener, szafe na dokumenty, krzesto biurowe.

g) dodatkowo krzesta (30 szt.) i stoty (5 szt.), kioski interaktywne (2 szt. — wolnostojacy,
wysokos¢ min. 1,2 m, przekatna ekranu min. 32”), tablica interaktywna (wolnostojaca,
przekatna ekranu min. 50”).”

Wstepna koncepcja zagospodarowania pomieszczenn obiektu nr 1 na cele edukacji
ekologicznej stanowi ZALACZNIK NR 8 do niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dodatkowo dokonuje korekty zapisow
wzoru umowy, takze w kontekscie udzielonych odpowiedzi:

Par. 12 ust. 7 przyjmuje nowe brzmienie: ,Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w
czesciach okreslonych w HRF, przy czym nie czesciej niz raz w miesigcu, na koniec miesigca
Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT z tytutu zrealizowanych w tym
miesigcu etapdw realizacji przedmiotu Umowy okreslonych w HRF. Niezaleznie od
postanowien zdania pierwszego, ptatnos¢ koncowa netto nie moze byé nizsza niz 5%
wynagrodzenia netto tj. suma pfatnosci czeSciowych zgodnie ze zdaniem poprzednim nie
moze przekroczy¢ 95%.”

Par. 15 ust. 2. Przyjmuje nowe brzmienie: ,Termin rekojmi za wady robdét budowlanych
ustala sie na 60 miesiecy. Termin rekojmi za wady maszyn i urzgdzen stanowigcych
wyposazenie instalacji technologicznych oraz ich montaz ustala sie na 24 miesigce. Termin
gwarangcji ustala sie na:
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1) 36 miesiecy na prace projektowe, w tym dokumentacje projektowa oraz przyjete
rozwigzania, a takze uzyte materiaty i wyroby budowlane, wykonane prace i roboty oraz
pozostate czynnosci zrealizowane w ramach przedmiot umowy,

2) 24 miesigce na wszystkie nowo dostarczone, zamontowane maszyny i urzgdzenia
stanowigce wyposazenie instalacji technologicznych w tym ich montaz.

Terminy, o ktérych mowa powyzej rozpoczynajg swdj bieg w dniu nastepnym liczac od dnia
odbioru korncowego.”

Par. 17 ust. 2 pkt 1 ppkt (a) przyjmuje nowe brzmienie: ,,w przypadku Sity Wyzszej — termin
wykonania Umowy bedzie przesuniety o czas dziatania sity wyzszej oraz czas niezbedny na
usuniecie skutkdw dziatania tej sity, zgodnie z § 21 Umowy”

Par. 17 ust. 2 pkt 1 ppkt (k) przyjmuje nowe brzmienie: ,jezeli wystapig znaczaco
odmienne od przyjetych w PFU warunki geologiczne, terenowe, uniemozliwiajgce terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy — o czas niezbedny do wykonania prac i/lub robdt
wynikajgcych z nowych warunkéw”

Par. 18 ust 1 pkt 1-6 przyjmujg nowe brzmienie:

»1) za zwtoke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym koncepcji PZT ponad
maksymalny termin okreslony w § 9 pkt 1 pkt 1, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 pkt 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu technologicznego
modernizacji sortowni ponad maksymalny termin okreslony w § 9 pkt 1 pkt 2, Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 pkt
1 za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu budowlanego oraz
zfozeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe ponad maksymalny termin
okreslony w § 9 pkt 1 pkt 3, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 pkt 1 za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwtoke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej z
zakresu projektéw wykonawczych ponad maksymalny termin okreslony w § 9 pkt 1 pkt 4
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 12 pkt 1 za kazdy dzien zwtoki,

5) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w tym drugi etap (krok milowy) ponad
termin okreslony w § 9 pkt 1 pkt 5, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, za kazdy kolejny dzien zwtoki.
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6) za zwioke w zrealizowaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 9 pkt 1
pkt 6, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, za kazdy
kolejny dzien zwtoki.”

Par. 25 ust. 7 przyjmuje nowe brzmienie: ,Dokumenty tworzace umowe stanowig
integralng cato$é, wzajemnie sie objasniajgca, przy czym dla celdw interpretacji dokumenty
bedag miaty pierwszernstwo zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Zatacznik nr 1 do umowy,

c) Zatacznik nr 3 do umowy,

d) Zatgcznik nr 4 do umowy,

e) Pisemne polecenia Zamawiajgcego, w tym oséb dziatajgcych na jego zlecenie,
f) Pozostate zatgczniki do umowy.”

Punkty SWZ IDW otrzymuje nastepujace brzmienie:
111.2 SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT. TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 04.10.2021 r. do godz. 10.00

1.2 SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA OFERT

11. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 04.10.2021 r. o godz. 10.15 poprzez odszyfrowanie
wczytanych na Platformie ofert.

111.3. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez 120 dni tj. do dnia 31.01.2022 r.

Powyisza modyfikacja SWZ stanowi jej integralng czes¢ i jest wigzagca dla Zamawiajgcego i
Wykonawcoéw.

Z powazaniem
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