

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



sygn. akt **ZP.271.1.15.2025.AP**

Kędzierzyn-Koźle, dnia 25.03.2025r.

WSZYSCY WYKONAWCY

zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **Przebudowa i remont ulicy Planetorza w Kędzierzynie-Koźlu.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 - dalej ustawa Pzp) odpowiada na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 25.03.2025r., w następującym zakresie:

Pytanie:

Z uwagi na to, iż zakres do wyceny jest dość obszerny, a wydłużenie terminu pozwoli uzyskać Zamawiającemu bardziej konkurencyjne oferty oraz na krótki czas na przygotowanie oferty. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej dwa tygodnie. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia w/w wniosku, tym samym podtrzymując dotychczasowe terminy otwarcia i składania ofert. Wyznaczony termin składania ofert jest terminem w całości zgodnym z ustawą Pzp, optymalnym, a nadto zdeterminowanym koniecznością realizacji przedmiotowych robót w bieżącym roku kalendarzowym.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia, jako stanowiącą integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Daniel Bul /-/

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

