

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,22	14	ROZDR-PP
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,87	14	ROZDR-PP
		Rzepki	06-08-2-07-58 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,88	14	ROZDR-PP
		Rzepki	06-08-2-07-60 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,01	14	ROZDR-PP
		Rzepki	06-08-2-07-60 -h -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,97	14	ROZDR-PP
		Rzepki	06-08-2-07-60 -i -98	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,49	14	ROZDR-PP
		Rzepki	06-08-2-07-67 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,37	14	ROZDR-PP
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,60	14	ROZDR-PP
		Luszyń	06-08-2-08-139 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,10	14	ROZDR-PP
		Luszyń	06-08-2-08-152 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,53	14	ROZDR-PP
	CP	Rzepki	06-08-2-07-109 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,46	124	CP-W
		Rzepki	06-08-2-07-109 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,39	124	CP-W
		Rzepki	06-08-2-07-113 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,40	124	CP-W
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,34	124	CP-W
		Rzepki	06-08-2-07-99 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,73	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-129 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,32	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-129 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,32	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-131 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,51	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-135 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,42	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-135 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,79	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-137 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,75	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-138 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,88	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-138 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,80	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-139 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,33	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-141 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,20	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-142 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,66	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-144 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,76	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-147 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,47	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-155 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,47	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-155 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,58	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-155 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,60	124	CP-W
		Luszyń	06-08-2-08-159 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,87	124	CP-W
	CW	Rzepki	06-08-2-07-113 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,34	120	CW-W
		Rzepki	06-08-2-07-113 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,25	120	CW-W
		Rzepki	06-08-2-07-113 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	120	CW-W
		Rzepki	06-08-2-07-54 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,12	120	CW-W
		Rzepki	06-08-2-07-54 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	120	CW-W
		Rzepki	06-08-2-07-59 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,80	120	CW-W
		Rzepki	06-08-2-07-59 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,20	120	CW-W
		Luszyń	06-08-2-08-132 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,75	120	CW-W
		Luszyń	06-08-2-08-135 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,53	120	CW-W
		Luszyń	06-08-2-08-136 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,60	120	CW-W
		Luszyń	06-08-2-08-137 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,79	120	CW-W
		Luszyń	06-08-2-08-142 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,38	120	CW-W
		Luszyń	06-08-2-08-147 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,83	120	CW-W
		Luszyń	06-08-2-08-152 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,40	120	CW-W
		Luszyń	06-08-2-08-152 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,50	120	CW-W
		Luszyń	06-08-2-08-155 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,35	120	CW-W
	MA-PORZ	Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,22	21	WPOD-BN
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,87	21	WPOD-BN
		Rzepki	06-08-2-07-58 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	2,88	21	WPOD-BN
		Rzepki	06-08-2-07-60 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,01	21	WPOD-BN
		Rzepki	06-08-2-07-60 -h -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,97	21	WPOD-BN
		Rzepki	06-08-2-07-60 -i -98	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,49	21	WPOD-BN
		Rzepki	06-08-2-07-67 -a -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,37	21	WPOD-BN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Rzepki	06-08-2-07-70 -c -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,28	19	WPOD-N
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,60	21	WPOD-BN
	NAT-WPG	Rzepki	06-08-2-07-58 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	19,20	68	WYK-PASCZ
		Rzepki	06-08-2-07-60 -h -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,13	68	WYK-PASCZ
		Rzepki	06-08-2-07-60 -i -98	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,27	69	WYK-PA5CZ
	ODN-GLEB	Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	8,13	73	WYK-POGCZ
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	19,47	73	WYK-POGCZ
		Rzepki	06-08-2-07-60 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	6,73	73	WYK-POGCZ
		Rzepki	06-08-2-07-67 -a -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,20	74	WYK-P5GCP
		Rzepki	06-08-2-07-67 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	5,93	73	WYK-POGCZ
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	10,67	74	WYK-P5GCP
		Luszyń	06-08-2-08-139 -g -00	WYK-RA2L1	rab.plug 1odkl.pow.do200pnilas	----	KMTR	6,87	95	WYK-RAB1
	ODN-IIP	Rzepki	06-08-2-07-70 -c -99	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,24	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-70 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,24	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-70 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,24	100	SADZ WIEL
		Rzepki	06-08-2-07-70 -c -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,24	52	WYK-TAL40
	ODN-ZŁOŻ	Rzepki	06-08-2-07-69 -a -00	DOL-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,20	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-69 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-69 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,50	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-69 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Rzepki	06-08-2-07-69 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,20	99	SADZ 1R
		Rzepki	06-08-2-07-69 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,30	100	SADZ WIEL
		Rzepki	06-08-2-07-70 -a -00	DOL-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-70 -a -00	DOL-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,04	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-70 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,43	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-70 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,47	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-70 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Rzepki	06-08-2-07-70 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,00	99	SADZ 1R
		Rzepki	06-08-2-07-70 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,47	100	SADZ WIEL
		Rzepki	06-08-2-07-99 -a -00	DOL-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	32,90	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-99 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,42	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-99 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	35,32	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-99 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Rzepki	06-08-2-07-99 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	32,90	99	SADZ 1R
		Rzepki	06-08-2-07-99 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	35,32	100	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-152 -d -00	DOL-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-152 -d -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,90	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-152 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,90	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-152 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	67	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-152 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,20	99	SADZ 1R
		Luszyń	06-08-2-08-152 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,90	100	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-81 -b -00	DOL-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,00	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-81 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,00	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-81 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	67	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-81 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	16,00	99	SADZ 1R
	ODN-ZRB	Rzepki	06-08-2-07-112 -g -00	DOL-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,00	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-112 -g -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-112 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,10	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-112 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Rzepki	06-08-2-07-112 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,00	99	SADZ 1R
		Rzepki	06-08-2-07-112 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,10	100	SADZ WIEL
		Rzepki	06-08-2-07-112 -h -00	DOL-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,10	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-112 -h -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,17	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-112 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,27	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-112 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	67	KOP-ROW
		Rzepki	06-08-2-07-112 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,10	99	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Rzepki	06-08-2-07-112 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,17	100	SADZ WIEL
	PBD-ODN	Luszyń	06-08-2-08-169 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,26	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-169 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	67	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-169 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	23,26	100	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-169 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,03	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-169 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,03	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-169 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,03	100	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-169 -c -00	DOL-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,02	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-169 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,80	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-169 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,82	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-169 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	67	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-169 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,82	100	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-84 -a -01	DOL-1l	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	37,80	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-84 -a -01	DOL-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-84 -a -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,80	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-84 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	47,70	111	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-84 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-84 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	37,80	99	SADZ 1R
		Luszyń	06-08-2-08-84 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,90	100	SADZ WIEL
	PIEL	Rzepki	06-08-2-07-104 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,98	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-109 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,17	117	KOSZ UC
		Rzepki	06-08-2-07-119 -c -98	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-120 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,15	117	KOSZ UC
		Rzepki	06-08-2-07-123 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,32	117	KOSZ UC
		Rzepki	06-08-2-07-125 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,71	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-125 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,58	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-126 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,62	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-126 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,88	117	KOSZ UC
		Rzepki	06-08-2-07-127 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,92	117	KOSZ UC
		Rzepki	06-08-2-07-127 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,77	117	KOSZ UC
		Rzepki	06-08-2-07-47B -mx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-47B -ox -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Rzepki	06-08-2-07-48 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,29	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-49 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,51	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-49 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-51 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,32	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-51 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,58	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-52 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,26	115	KOSZ UA
		Rzepki	06-08-2-07-52 -b -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,98	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-56 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,63	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-56 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,88	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-60 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,03	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-60 -i -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,76	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Rzepki	06-08-2-07-61 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,97	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-62 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Rzepki	06-08-2-07-62 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,37	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-65 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-6C -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,92	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-6C -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,47	115	KOSZ UA
		Rzepki	06-08-2-07-70 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-97 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,81	116	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07-97 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,94	116	KOSZ UB
		Luszyń	06-08-2-08-129 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,85	117	KOSZ UC
		Luszyń	06-08-2-08-129 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,41	116	KOSZ UB
		Luszyń	06-08-2-08-132 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,20	117	KOSZ UC
		Luszyń	06-08-2-08-132 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,91	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-134 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,58	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-134 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,03	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-136 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,36	117	KOSZ UC
		Luszyń	06-08-2-08-140 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,14	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-140 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-141 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,40	116	KOSZ UB
		Luszyń	06-08-2-08-144 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	117	KOSZ UC
		Luszyń	06-08-2-08-144 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,06	116	KOSZ UB
		Luszyń	06-08-2-08-150 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,78	116	KOSZ UB
		Luszyń	06-08-2-08-152 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,53	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-156 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,44	116	KOSZ UB
		Luszyń	06-08-2-08-156 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-158 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	116	KOSZ UB
		Luszyń	06-08-2-08-159 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,44	116	KOSZ UB
		Luszyń	06-08-2-08-159 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,58	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-159 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,11	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-169 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	5,41	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-169 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,17	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-169 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,28	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-169 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,24	117	KOSZ UC
		Luszyń	06-08-2-08-74 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,38	116	KOSZ UB
		Luszyń	06-08-2-08-77 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,95	115	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08-80 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,58	116	KOSZ UB
		Luszyń	06-08-2-08-81 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Luszyn	06-08-2-08-84 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	7,00	116	KOSZ UB
		Luszyn	06-08-2-08-86 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,86	116	KOSZ UB
		Luszyn	06-08-2-08-86 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,85	116	KOSZ UB
		Luszyn	06-08-2-08-86 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,76	116	KOSZ UB
		Luszyn	06-08-2-08-88 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,03	116	KOSZ UB
		Luszyn	06-08-2-08-88 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,63	116	KOSZ UB
		Luszyn	06-08-2-08-88 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB
	PL-CHOIN	Rzepki	06-08-2-07-121 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,44	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-121 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,44	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-121 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,44	100	SADZ WIEL
		Rzepki	06-08-2-07-121 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	0,67	74	WYK-P5GCP
		Rzepki	06-08-2-07-121 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,02	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-121 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,02	111	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-121 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,02	100	SADZ WIEL
		Rzepki	06-08-2-07-121 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	4	KMTR	1,53	74	WYK-P5GCP
	POPR-WPG	Luszyn	06-08-2-08-141 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,90	52	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Luszyn	06-08-2-08-169 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	147	GRODZ-SN
		Luszyn	06-08-2-08-169 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,55	147	GRODZ-SN
		Luszyn	06-08-2-08-84 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	147	GRODZ-SN
		Luszyn	06-08-2-08-84 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,80	147	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Rzepki	06-08-2-07-54 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Rzepki	06-08-2-07-54 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,72	153	GRODZ-DEM
		Rzepki	06-08-2-07-68 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Rzepki	06-08-2-07-68 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,65	153	GRODZ-DEM
		Rzepki	06-08-2-07-69 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Rzepki	06-08-2-07-69 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,05	153	GRODZ-DEM
		Luszyn	06-08-2-08-133 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Luszyn	06-08-2-08-133 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,03	153	GRODZ-DEM
		Luszyn	06-08-2-08-137 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Luszyn	06-08-2-08-137 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,98	153	GRODZ-DEM
		Luszyn	06-08-2-08-145 -I -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Luszyn	06-08-2-08-145 -I -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,71	153	GRODZ-DEM
		Luszyn	06-08-2-08-155 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Luszyn	06-08-2-08-155 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,50	153	GRODZ-DEM
		Luszyn	06-08-2-08-156 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Luszyn	06-08-2-08-156 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,30	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Rzepki	06-08-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	70,00	154	K GRODZEŃ
		Luszyn	06-08-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Luszyn	06-08-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	154	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Luszyn	06-08-2-08-152 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Luszyn	06-08-2-08-152 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	139	PUL-RYJ
		Luszyn	06-08-2-08-84 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Luszyn	06-08-2-08-84 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00	139	PUL-RYJ
	O-POZ	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Luszyn	06-08-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Luszyn	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
	O-PROGŃS	Rzepki	06-08-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	3,00	142	SZUK-OWAD
		Luszyn	06-08-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	3,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-SMIECI	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	396	GODZ RH8	
		Luszyn	06-08-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	403	GODZ MH8	
		Luszyn	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	396	GODZ RH8	
	O-ZGRYZC	Rzepki	06-08-2-07-70 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
		Rzepki	06-08-2-07-70 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,28	125	ZAB-REPEL	
		Luszyn	06-08-2-08-144 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Luszyn	06-08-2-08-144 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	125	ZAB-REPEL	
OCHRP	P-INFO	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8	
		Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8	
		Luszyn	06-08-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8	
		Luszyn	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8	
	P-PORZ	Rzepki	06-08-2-07-118 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,73	171	PPOŻ-PORZ	
		Rzepki	06-08-2-07-122 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,74	171	PPOŻ-PORZ	
		Rzepki	06-08-2-07-122 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75	171	PPOŻ-PORZ	
		Rzepki	06-08-2-07-179 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,69	171	PPOŻ-PORZ	
		Rzepki	06-08-2-07-53 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,05	171	PPOŻ-PORZ	
		Rzepki	06-08-2-07-54 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,66	171	PPOŻ-PORZ	
		Rzepki	06-08-2-07-54 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,14	171	PPOŻ-PORZ	
		Rzepki	06-08-2-07-54 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,28	171	PPOŻ-PORZ	
	P-POŻAR	Rzepki	06-08-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00	174	DOZ DOG	
		Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8	
		Luszyn	06-08-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	16,00	174	DOZ DOG	
		Luszyn	06-08-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8	
	POZ	IB	Rzepki	06-08-2-07-58 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	507,00	2	CWD-D
			Rzepki	06-08-2-07-58 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	507,00	2	CWD-D
			Rzepki	06-08-2-07-60 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	327,00	2	CWD-D
Rzepki			06-08-2-07-60 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D	
Rzepki			06-08-2-07-60 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	327,00	2	CWD-D	
Rzepki			06-08-2-07-60 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D	
Rzepki			06-08-2-07-60 -i -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D	
Rzepki			06-08-2-07-60 -i -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D	
Rzepki			06-08-2-07-60 -i -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D	
Rzepki			06-08-2-07-60 -i -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D	
IIIA		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	415,00	2	CWD-D	
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	2	CWD-D	
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	415,00	2	CWD-D	
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	2	CWD-D	
IIIAU		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	438,00	2	CWD-D	
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D	
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	438,00	2	CWD-D	
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D	
IIIBU		Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	355,00	2	CWD-D	
		Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D	
		Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	355,00	2	CWD-D	
		Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D	
		Rzepki	06-08-2-07-60 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	326,00	2	CWD-D	
		Rzepki	06-08-2-07-60 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	326,00	2	CWD-D	
IVD		Rzepki	06-08-2-07-67 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	281,00	2	CWD-D	
		Rzepki	06-08-2-07-67 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	281,00	2	CWD-D	
POZ-P		Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8	
		Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8	
		Luszyn	06-08-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	32,00	403	GODZ MH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	396	GODZ RH8
	PR	Rzepki	06-08-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 000,00	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 000,00	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 000,00	2	CWD-D
	PTP	Rzepki	06-08-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3 845,00	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3 845,00	2	CWD-D
	PTW	Rzepki	06-08-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
	TPN	Luszyń	06-08-2-08-155 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-155 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	2	CWD-D
	TPP	Rzepki	06-08-2-07-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-102 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-102 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-110 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-110 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-110 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-110 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-118 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-118 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-118 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-118 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-122 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-122 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-122 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-122 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-179 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-179 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-179 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-179 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-179 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-179 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-179 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-179 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-179 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-179 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-53 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-53 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Rzepki	06-08-2-07-55 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-95 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	665,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-95 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-95 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	665,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-95 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-96 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-96 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-96 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-96 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-96 -n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-96 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-96 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-96 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-96 -p -01	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-96 -p -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-96 -s -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-96 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	TWN	Luszyn	06-08-2-08-155 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Luszyn	06-08-2-08-155 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
	TWP	Rzepki	06-08-2-07-110 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-110 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-110 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-110 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-110 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-110 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-118 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-170 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-170 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-54 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Luszyn	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Luszyn	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-MEL	Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, <u>psk</u> , <u>psm</u> , <u>pls</u> , <u>plsż</u> , <u>plsk</u> , <u>plsm</u> , <u>plsmż</u> , <u>plsmk</u> , <u>pg</u> , <u>pgż</u> , <u>pgk</u> , <u>uż</u> , <u>upż</u>	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów		Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
Stopnie Trudności		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.