

STRONA TYTUŁOWA
ZAŁĄCZNIKÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM 3/3

INWESTOR	Gmina Brzeg 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Przebudowa ulicy Trzech Kotwic w Brzegu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, linii kablowych n/n, sieci gazowej oraz budową kanalizacji teletechnicznej
ADRES I KATEGORIA OBIEK BUDOWLANEGO	Powiat brzeski, gmina Brzeg Brzeg: ulice Trzech Kotwic, Piastowska, Plac Dworcowy, Szkolna Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI
SPIS ZAWARTOŚCI	I. Kopie opinii, uzgodnień i pozwoleń (str. 3-41) II. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (str. 42-45)

I. KOPIE OPINII, UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ

1. Starosta Brzeski – protokół z narady koordynacyjnej Nr G.6630.43.2023 z dn. 04.05.2023 r. - str. 3
2. Burmistrz Brzegu – decyzja Nr 54/2023 z dn. 15.03.2023 r. – str. 9
3. Starostwo Powiatowe w Brzegu – Powiatowy Konserwator Zabytków – opinia Nr ZAB.410.243.2022.RP z dn. 06.02.2023 r. - str. 11
4. Starostwo Powiatowe w Brzegu – uzgodnienie Nr DR.7012.8.2023.AT z dn. 05.04.2023 r. – str. 13
5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu – warunki Nr TT/131/10116/2022 z dn. 15.09.2022 r. – str. 14
6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu – uzgodnienie Nr TT/131/22/3321/2023 z dn. 22.03.2023 r. – str. 15
7. Polska Spółka Gazownictwa – pismo przewodnie do warunków technicznych Nr PSGOP.ZMDZ.763.343.22 z dn. 26.07.2022 r. – str. 16
8. Polska Spółka Gazownictwa – warunki techniczne Nr PSGOP.ZMDZ.763.343.21 z dn. 25.07.2022 r. – str. 18
9. Polska Spółka Gazownictwa – uzgodnienie trasy Nr PSGOP.ZMDZ.763.105.23 z dn. 02.03.2023 r. – str. 25
10. Polska Spółka Gazownictwa – uzgodnienie projektu Nr PSGOP.ZMDZ.763.150.23 z dn. 27.03.2023 r. – str. 27
11. Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – warunki Nr TU.521.2.2023.2.JM z dn. 27.04.2023 r. – str. 28
12. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu – warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej Nr TD/OOP/OME/K/WT/RR/35/2023 z dn. 21.03.2023 r. – str. 30
13. TAURON Nowe Technologie S.A. Katowice – uzgodnienie trasy Nr TNT/NMG/2023-04-13/0000001 z dn. 13.04.2023 r. – str. 32
14. Orange Polska S.A. Opole – warunki techniczne Nr 14995/TTISIA/2022/ZW z dn. 20.04.2022 r. – str. 33
15. Netia S.A. Warszawa – warunki techniczne Nr NTTG-508-1862/22 z dn. 11.04.2022 r. – str. 36
16. Starosta Powiatu Brzeskiego – zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego Nr KD.7121.24.2023 z dn. 17.03.2023 r. – str. 38
17. Załączniki mapowe do protokołu z narady koordynacyjnej Nr G.6630.169.2022 – str. 40-41