

Znak sprawy: DZ/7/2023

Kędzierzyn-Koźle, dnia 05.10.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na:

***PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Piastowskiej: 58 (wraz z dachem) -
wykonanie I ETAPU robót budowlanych związanych z termomodernizacją***

W związku ze złożonym zapytaniem, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 60 dni?

Wyjaśnienie 2

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zmiany SWZ.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.