

## Przedmiar robót 020/RKK/2024 - AiK

Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach -  
remont wejścia głównego

Obiekt	Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - remont wejścia głównego
Rodzaj robót	Remontowo - budowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45442110-1 - Malowanie budynków 45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
Lokalizacja	Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach ul. Św. Bartłomieja Ap.16/1, 32-031 Mogilany jednostka: Gmina Mogilany [120609_2] obręb: Mogilany [0009], działka nr.: 114/2
Zamawiający	Gmina Mogilany Rynek 2, 32-031 MOGILANY
Inwestor	Gmina Mogilany Rynek 2, 32-031 MOGILANY
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk 32-300 Olkusz, Witeradów 194B

**Spis treści**

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	7

Tabela przedmiaru robót

Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - remont wejścia głównego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR 2-31 0810/01 ANALOGIA	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin  Poszerzenie wiatrołapu 5,92*1,15 Wycieraczka 2,85*1,84	m2 m2 razem	6,808 5,244 12,052
2	KNR 2-31 0802/05	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm  12,052 {poz,1}	m2 razem	12,052 12,052
3	KNR 2-31 0802/06	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm Dopłata 14x 12,052 {poz,1}	m2 razem	12,052 12,052
4	Kalkulacja indywidualna	Zerwanie ocieplenia ścian bocznych i sufitu wraz z odwozem i utylizacją  5,92*1,15 + 5,92*0,20 + 0,82*2,45*2 + 0,33*2,25*2	m2 razem	13,495 13,495
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż tablic informacyjnych ze ściany zewnętrznej nad podcieniem wejściowym wraz z montażem ich w miejscu wskazanym przez Inwestora.	kpl.	1
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż oznaczeń ewakuacji, elementów instalacji kontroli dostępu itp. elementów wyposażenia w wiatrołapie wejściowym i przyległych pomieszczeniach przeznaczonych do modernizacji (pom. nr 1a, 1b, 1c wg rysunku inwentaryzacji). Zdemontowane elementy pozostawić do dyspozycji Inwestora. Oznaczenia związane z bezpieczeństwem pożarowym (oznakowanie drogi ewakuacyjnej, wyjścia ewakuacyjnego itp.) – ponowny montaż w nowych lokalizacjach.	kpl.	1
8	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - rozebranie ścianek drewnianych  2,56*(5,92*2+1,94*2)	m2 razem	40,243 40,243
9	KNR 4-01 0348/06 ANALOGIA	Rozebranie tynkowanych zaślepień pomiędzy górą ścianek a stropem  0,20*(5,92*2+1,94*2)	m2 razem	3,144 3,144
10	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu Kostka 12,052 {poz,1}*0,06 Podbudowa 12,052 {poz,3}*0,29 Zaślepienia 3,144 {poz,9}*0,012	m3 m3 m3 razem	0,723 3,495 0,038 4,256
11	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  Płytki w wiatrołapie 2,06*5,92	m2 razem	12,195 12,195
12	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm - rozebranie wylewki gr 10 cm  12,195 {poz,11}*0,10	m3 razem	1,22 1,22
13	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie ocieplenia oraz izolacji przeciwwilgociowej wraz z odwozem i utylizacją  12,195 {poz,11}	m2 razem	12,195 12,195
<b>2. Podłoga na gruncie</b>				
14	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego  W miejscu zerwanej kostki 1,15*5,92*0,10	m3 razem	0,681 0,681
15	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową  W miejscu zerwanej kostki 1,15*5,92	m2 razem	6,808 6,808
16	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej  W miejscu zerwanej kostki 1,15*5,92 W miejscu starego wiatrołapu 5,92*2,06	m2 m2 razem	6,808 12,195 19,003

## Tabela przedmiaru robót

Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - remont wejścia głównego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian dach-podłoga gr. 15 cm 19,003 {poz,16}	m2	19,003
		razem	m2	19,003
18	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 19,003 {poz,16}	m2	19,003
		razem	m2	19,003
19	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm 19,003 {poz,16}	m2	19,003
		razem	m2	19,003
20	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Dopłata 3,5x 19,003 {poz,16}	m2	19,003
		razem	m2	19,003
21	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 19,003 {poz,16}	m2	19,003
		razem	m2	19,003
22	KNR 2-02 1118/10	Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą - posadzka z płytek gresowych 19,003 {poz,16}	m2	19,003
		razem	m2	19,003
23	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek 3,09*6	m	18,54
		razem	m	18,54
24	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 18,54 {poz,23}	m	18,54
		razem	m	18,54
<b>3. Montaż projektowanych ścianek przeszklonych i stolarki drzwiowej</b>				
25	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek szklonych na budowie - ścianki stałe i okno uchylne zewnętrzne 1,20*2,25 + 1,15*2,25 + 0,47*2,25	m2	6,345
		razem	m2	6,345
26	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi ewakuacyjne, rozwierne, wyposażone w RKZ - stolarka zewnętrzna 1,56*2,25	m2	3,51
		razem	m2	3,51
27	KNR 0-19 1024/09 ANALOGIA	Montaż drzwi aluminiowych przesuwnych automatycznych - drzwi zewnętrzne 1,08*2,25	m2	2,43
		razem	m2	2,43
28	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek szklonych na budowie - ścianki stałe i nadświetla wraz z uzupełnieniem do stropu panelami nieprzeziernymi 0,60*2,75 + 1,37*2,75 + 0,75*(1,44+1,02+1,14)	m2	8,118
		razem	m2	8,118
29	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi ewakuacyjne, rozwierne, wyposażone w RKZ - stolarka wewnętrzna 1,30*2,00	m2	2,6
		razem	m2	2,6
30	KNR 0-19 1024/09 ANALOGIA	Montaż drzwi aluminiowych przesuwnych automatycznych - drzwi wewnętrzne 1,00*2,00	m2	2
		razem	m2	2
31	Kalkulacja indywidualna	Poszerzenia konstrukcji aluminiowych maskujące wewnętrzne ścianki stałe	szt.	4
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wideodomofonu wraz z okablowaniem, podłączeniem i uruchomieniem	kpl.	1
<b>4. Wykonanie pełnych ścianek działowych</b>				

## Tabela przedmiaru robót

Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - remont wejścia głównego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR-W 2-02 2003/01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01  (2,01*2,75+1,07*2,61) * 2	m2	16,64
		razem	m2	16,64
34	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem  16,64 {poz,33} *2	m2	33,28
		razem	m2	33,28
35	KNR-W 2-02 1509/08	Lakierowanie jednokrotne emalią olejną (syntetyczną) - lamperia  (2,01*1,50+1,07*1,50) * 2 * 2	m2	18,48
		razem	m2	18,48
<b>5. Obudowa rur C.O.</b>				
36	KNR-W 2-02 2004/01 ANALIZA	Obudowa jednowarstwowa 50-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - zabudowa rur C.O.  (0,30+0,40)*3,21	m2	2,247
		razem	m2	2,247
37	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem  2,247 {poz,36}	m2	2,247
		razem	m2	2,247
38	Kalkulacja indywidualna	Rewizja w miejscu zaworu	szt.	1
<b>6. Sufit</b>				
39	KNR-W 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa 50-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa belki  5,92*(0,10+0,20)	m2	1,776
		razem	m2	1,776
40	KNR-W 2-02 2005/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  5,92*3,08	m2	18,234
		razem	m2	18,234
41	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem  Belka 1,776 {poz,39} Sufit 18,234 {poz,40}	m2 m2	1,776 18,234
		razem	m2	20,01
<b>7. Roboty naprawcze ścian istniejących wewnątrz</b>				
42	KNR-W 3 1411/01	Usunięcie starego tynku oraz oczyszczenie mechaniczne powierzchni murów  Ściany po zdjęciu styropianu 1,18*2,61 * 2	m2	6,16
		razem	m2	6,16
43	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu  Pod ociepleniem 6,16 {poz,42} Po zdjętej stolارce 4*0,15*2,75	m2 m2	6,16 1,65
		razem	m2	7,81
44	KNR 2-02 2008/02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm  3,08*2,75*2	m2	16,94
		razem	m2	16,94
45	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem  16,94 {poz,44}	m2	16,94
		razem	m2	16,94
46	KNR-W 2-02 1509/08	Lakierowanie jednokrotne emalią olejną (syntetyczną) - lamperia		

## Tabela przedmiaru robót

Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - remont wejścia głównego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,08*1,50*2	m2	9,24
		razem	m2	9,24
		<b>8. Wykonanie wycieraczki zewnętrznej i remont kostki tarasu wejściowego</b>		
47	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm 2,85*1,84*0,15	m3	0,787
		razem	m3	0,787
48	KNR 2-31 0107/06	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm 2,85*1,84*0,14	m3	0,734
		razem	m3	0,734
49	KNP 2 0112/01	Obsadzanie ram do wycieraczek o powierzchni do 1,0m2 - Wycieraczka skrzynkowa z osadnikiem z polimerbetonu mrozoodpornego z ochronną krawędzią ze stali i kratowym rusztem stalowym ocynkowanym o oczku 30 x 10mm	szt	1
50	KNR 2-31 0511/02 ANALOGIA	Pas ostrzegawczy dla osób z dysfunkcjami wzroku 0,50*2,00 0,50*1,00	m2 m2	1 0,5
		razem	m2	1,5
51	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontażu 2,85*1,84 -1,50 - 0,50	m2 m2	5,244 -2
		razem	m2	3,244
		<b>9. Roboty inne</b>		
52	Kalkulacja indywidualna	Naprawa elewacji po robotach, uzupełnienie ubytków, przemalowanie elewacji	kpl.	1
53	KNR-W 2-25 0209/01	Zadaszenie wejścia - dostawa i montaż 2,00*1,25	m2	2,5
		razem	m2	2,5
54	KNKRB 2 1201/01 ANALOGIA	Poręcze na schodach zewnętrznych 1,34*2	m	2,68
		razem	m	2,68
55	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie grzejnika	kpl.	1
56	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie pożarowe istniejącej tablicy rozdzielczej	kpl.	1

**Spis działów przedmiaru robót**

Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w szkole podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - remont wejścia głównego

Nr	Opis
1.	Roboty rozbiórkowe
2.	Podłoga na gruncie
3.	Montaż projektowanych ścianek przeszklonych i stolarki drzwiowej
4.	Wykonanie pełnych ścianek działowych
5.	Obudowa rur C.O.
6.	Sufit
7.	Roboty naprawcze ścian istniejących wewnątrz
8.	Wykonanie wycieraczki zewnętrznej i remont kostki tarasu wejściowego
9.	Roboty inne