Oswiecim dnia: 2025-02-10

GMINA OSWIECIM
ul. Zamkowa 12
32-600 Oswiecim

[nazwa zamawiajacego, adres]

WYKONAWCY

ubiegajacy sie o zamdwienie

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

Nazwa zamowienia: Modernizacja pomieszczen | pietra w budynku gminnym w
Rajsku przy ul. Edukacyjnej 9.
Numer referencyjny: WI.2712.2.2025

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Zamawiajacy, GMINA OSWIECIM, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320),
udostepnia ponizej tres¢ z zapytan do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej

dalej "SWZ") wraz z wyjasnieniami:

Pytania:

Zestaw pytan nr 1:

1. Czy w zakresie robot jest wyniesienie istniejagcego wyposazenia - mebli itp.? brak
pozycji w przedmiarze

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

W zakresie wyceny nalezy uja¢ wyniesienie i utylizacje znajdujacego sie w obiekcie
wyposazenia (biurka — 3 szt. szafki i pozostate ptyty meblowe).

Element wyceni¢ na podstawie dodatkowego przedmiaru robot o nazwie —
PRZEDMIAR ROBOT DODATKOWY-UZUPELNIAJACY, ktéry zostat zataczony w
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zaktadce DOKUMENTY

2. Proszg o uszczegotowienie zakresu klimatyzacji - brak lokalizacji klimatyzacji na
rzutach

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

W przedmiarze przyjety zostat klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni.
Jednoczesnie Zamawiajacy zwigksza zakres robot i wprowadza dodatkowe
klimatyzatory.

Lokalizacja jednostek zgodnie z rysunkiem uzupetniajgcym o nazwie RYSUNEK
UZUPELNIAJACY Rzut | pietra - zakres robét_klimatyzacja, ktéry zostat zataczony w
zaktadce DOKUMENTY

Zasilanie do klimatyzatoréw nalezy poprowadzi¢ z rozdzielnicy na pietrze

Dodatkowe jednostki oraz instalacja ujete w dodatkowym przedmiarze robot o nazwie
— PRZEDMIAR ROBOT DODATKOWY-UZUPELNIAJACY, ktory zostat zatgczony w
zaktadce DOKUMENTY

3. Wg opisu proponowanej oprawy oswietleniowej jest to oprawa wpuszczana w sufit
podwieszany - czy w zakres modernizacji wchodzi réowniez budowa sufitéw
podwieszanych ?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Do wyceny nalezy przyja¢ oprawy montowane na sufitach. Zamawiajacy nie planuje
wykonania sufitbw podwieszanych w ramach inwestycji wiec nie mozna zastosowaé

opraw wpuszczanych w sufit.

4. Zasilanie instalacji elektrycznej w pom. socjalnym oraz WC - czy nalezy
poprowadzi¢ nowg instalacje z rozdzielnicy pigtrowej (w tym przypadku prosze o
wskazanie lokalizacji rozdzielnicy pigtrowej) czy nalezy wykorzystaé istniejaca
instalacje?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Instalacie do pomieszczern nalezy poprowadzi¢é z rozdzielnicy na | pietrze.

Rozdzielnica zlokalizowana jest w korytarzu pomiedzy pom.7 i 8
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5. Wg opisu przedmiotu zamdwienia "Przy wszystkich umywalkach i zlewach nalezy
wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych min. 1,60x1,50m" - brak w przedmiarze
montazy ptytek dla pomieszczenia socjalnego nr 8-9.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Pozycja dotyczaca ptytek w pomieszczeniu socjalnym ujeta w dodatkowym
przedmiarze robo6t o nazwie — PRZEDMIAR ROBOT DODATKOWY-
UZUPELENIAJACY, ktory zostat zatgczony w zaktadce DOKUMENTY

UWAGA ZAMAWIAJACEGO:
Podczas dokonywanych ogledzin zostaly odkryte dodatkowe warstwy z plytek

PCV ktérych rozbiérke nalezy uwzgledni¢ w zakresie wyceny.

Korekcie ulega réwniez ilos¢ opraw do wymiany, dodatkowe oprawy znajduja
siewpom.4i5

Zakres ten zostat ujety w dodatkowym przedmiarze robét o nazwie — PRZEDMIAR
ROBOT DODATKOWY-UZUPEENIAJACY, ktdry zostat zataczony w zaktadce
DOKUMENTY

Zestaw pytan nr 2:
Czy Zamawiajgcy moze dopuscic¢ fakturowanie czesciowe.
Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia ptatnosci cze$ciowych z uwagi na krotki
okres realizacji zadania.

Zestaw pytan nr 3 Prosba o zmiany w umowie:
1. §3 pk.2. ppk.6 - ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i

bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;" na ",ponoszenia odpowiedzialnosci na
zasadach ogdlnych za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;”

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie dokonuje zmian.
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2. jw. ppk.7 - " 7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym tez zwigzanych z ruchem pojazdéw;" na ,ponoszenia
odpowiedzialnosci na zasadach ogéinych za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez zwigzanych z ruchem pojazdow;”

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie dokonuje zmian.

3. §5 - prosimy o uscislenie - "Roboty mogg zosta¢ wstrzymane przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego badZz przedstawiciela Zamawiajacego na zasadach

okreslonych w przepisach prawa budowlanego - w przypadku:

1. stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofg budowlang lub innego

zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia;

2. istotnej niezgodnosci wykonywanych prac budowlanych z zakresem umownym - po

uprzednim wezwaniu do zmiany sposobu wykonywania umowy w terminie 7 dni.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie dokonuje zmian.

4. §6, pk.8 - wnosimy o wydtuzenie terminu usuniecia wad i usterek do 14 dni

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmian.

5. § 10 - wnosimy obnizenie wysoko$ci kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 1 z
15% do 10%.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie zmian.

6. § 10 - wnosimy o obnizenie wysokosci kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 3
2 0,5% do 0,1%.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmian.
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7. § 10 wnosimy o obnizenie wysokosci kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 4 z
0,5% do 0,05% lub odniesienia wysokos$ci kary umownej za zwioke w usunieciu wady
do wartosci uszkodzonego elementu.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmian.

8. § 10 wnosimy o obnizenie sumy naleznosci z tytutu kar umownych okreslonych w §
10 ust. 7 do 10% wartosci wynagrodzenia netto.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmian.

9. §16 - wnosimy pomniejszenie wymaganego uptywu czasu w § 16 ust. 4 z 60 dni na
30 dni.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Wskazany zapis w tym przedmiocie umowy nie ma zastosowania.

Zestaw pytan nr 4:

1. Branza elektryczna. Prosze o informacjg czy zakres rob6t obejmuje wymiane
istniejacej instalacji oswietleniowej - przewodow na catym pigtrze czy tylko w
pomieszczeniach WC oraz aneksu kuchennego?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

W zakresie wyceny nalezy ujg¢ wymiane opraw o$wietleniowych (oprawy montowane
na suficie) we wszystkich pomieszczeniach, wraz z dostosowaniem oéwietlenia do
wydzielonego pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia gospodarczego, konieczng
zmiang lokalizacji wtgcznikdw w zwigzku ze poszerzeniem otwordéw drzwiowych a
takze wykonanie przebudowy instalacji w zakresie pomieszczen WC i pokoju

socjalnego - od skrzynki bezpiecznikowe.

Pozostate przewody na pigtrze poza zakresem wyceny.

2. Branza elektryczna. Prosze o informacje czy zakres robét obejmuje dostawe i
montaz nowych tras kablowych na catym pietrze?
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Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zakres robot obejmuje wykonanie nowych tras kablowych wylacznie do pomieszczen
WC oraz pokoju socjalnego oraz klimatyzatoréw. Wycena tras kablowych i klimatyzacji
ujeta w dodatkowym przedmiarze robdt o nazwie — PRZEDMIAR ROBOT
DODATKOWY-UZUPELNIAJACY, ktory zostat zataczony w zakladce DOKUMENTY.

3. Branza elektryczna. Prosze o informacje czy w zakresie jest dostawa czujnikdw
ruchu oraz czy nalezy je zamontowac¢ tylko na komunikacji (brak wrysowanych
czujnikbdw na rzucie).

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

W zakresie zamowienia nie ma dostawy i montazu czujnikéw ruchu.

Z yp, Wijta -~
~ (LMKU
Azlina Musiat

Zastepca Wéjta
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