Gliwice dnia; 2024-12-17

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.0.
Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice
WYKONAWCY

ubiegajacy si¢ 0 zamowienie

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:

Nazwa zamowienia: Serwis i przeglady aparatury medycznej - Aparat RTG.
Numer referencyjny: 201-P-24

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Zamawiajacy, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z 0.0., dzialajac na podstawie art. 284 ust. 6
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320),
udostepnia ponizej tre$¢ zapytan do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej "SWZ”) wraz

Z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1
1.dot. §2 ust. 3

Uwzgledniajac réoznorodne czynniki mogace mie¢ wptyw na ustalenie daty przegladu, zwracamy si¢ z
prosba o ustalenie terminu, o ktorym mowa w ww. postanowieniu, jako ,,co najmniej 4 dni przed

planowang datg przegladu”.
2.dot. §2 ust. 5

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wydtuzenie terminu naprawy w standardowym trybie, bez potrzeby
sprowadzania czgéci z zagranicy do ,,5 dni roboczych”? Jest termin stosowany powszechnie przez

Zamawiajacych, zwigzany m.in. z rodzajem sprzetu (urzadzenia medyczne) podlegajacego serwisowi.
3.dot. §2 ust. 7

Wykonawca zwraca uwage, ze w sytuacji, gdy sytuacja opisana postanowieniem zaistnieje np. na 1
dzien przed uptywem uzgodnionego terminu, dotrzymanie obowigzku informacyjnego, o ktorym mowa
w ww. zapisie bedzie obiektywnie niemozliwe do dochowania. Dlatego tez w naszej ocenie bardziej

adekwatne pozostaje wskazanie, ze ,,Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym Zamawiajacego
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niezwlocznie”, za$ termin taki powinien by¢ ustalany stosownie do okroczno$ci danego przypadku.
W zwiazku z powyzszym prosimy o odpowiednig modyfikacje postanowienia.
4.dot. §2 ust. 10

Majac na uwadze sytuacje, w ktorych termin, o ktorym mowa w postanowieniu wypadnie w dhugi
weekend lub okres okoto§wiateczny, zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje postanowienia w nizej

wskazany sposob:

W przypadkach wskazanych w ust. 8 zd. 1 1 ust. 9 zdanie 2. przed rozwigzaniem umowy Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do nalezytej realizacji umowy i wyznaczy termin min. 6 dni roboczych na

dokonanie naprawy.
5.dot. §3 ust. 3

Przez wzglad na og6lne zasady realizacji zobowigzan kontraktowych, wynikajace m.in. z art. 471 k.c.

Wykonawca uprzejmie prosi o nastepujacag modyfikacje zapisu:

Wykonawca os$wiadcza, ze osoby bezposrednio uczestniczace w realizacji zamowienia posiadaja
autoryzacj¢ producenta aparatury do $wiadczenia ustug serwisowych oraz do$wiadczenie

umozliwiajgce nalezyte i fachowe wykonywanie ustug.
6.dot. §4 ust. 5

Zwracamy uwageg, iz minimalne zakresy realizowanych uméw w branzy urzadzen medycznych
wynosza od 60 % warto$ci tacznego wynagrodzenia wykonawcy wynikajacego z umowy w gore.

Nalezy mie¢ na

uwadze, ze wykonawca musi oszacowac¢ ceng ofertowa w formie ryczattu platnego w miesiecznych
ratach (wynagrodzenie roztozone w czasie). W sytuacji zatem, kiedy kluczowe, najbardziej
kosztochlonne awarie sprzetu beda mialy miejsce w poczatkowym okresie realizacji umowy, a
nastgpnie Zamawiajacy zrezygnuje z wykonywania umowy, nastgpi brak ekwiwalentnosci §wiadczen
zrealizowanych przez wykonawce. Otrzymane wynagrodzenie moze bowiem nie pokry¢ petnej kwoty
zwigzanej z kosztami zrealizowanych na poczatku kontraktu napraw. Dlatego zwracamy si¢ z prosba o
wyjasnienie, czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang minimalnej warto$ci wykorzystania Umowy na

65% wartosci tgcznego wynagrodzenia?
7.dot. §6 ust. 1 pkt 1)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zréwnanie wspoOlczynnika kary, o ktorym mowa w tym
postanowieniu do warto$ci wskazanej w pkt 2) a tym samym zgodzi si¢ na modyfikacje zapisu w nizej

wskazany sposob:

zwloki w wykonaniu przegladu technicznego aparatury - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
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miesigcznego brutto okre§lonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki ponad uzgodniony

termin wykonania;?
8.dot. §6 ust. 1 pkt 3)

Majac na uwadze, ze przedmiotem umowy sg ustugi - ewentualne rozwigzanie umowy odnosi skutek na
przysztos¢ (ex nunc). W ocenie Wykonawcy nie jest uzasadnione w takiej sytuacji wyliczanie kwoty
kary umownej za zerwanie kontraktu w odniesieniu do ustug juz rozliczonych pomiedzy stronami -
uznanych za wykonane prawidlowo, zwlaszcza w sytuacji, gdy do odstapienia/wypowiedzenia dojdzie
pod koniec obowigzywania umowy, ktorej realizacja przewidziana jest na wiele miesigcy. Wykonawca
nie powinien by¢ karany za realizacj¢ tej czgsci umowy, co do ktorej nie bylo zastrzezen ze strony

Zamawiajacego. Prosimy zatem o zmiang postanowienia jak nizej:

rozwigzania Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada

Wykonawca - w wysokos$ci 10 % niezrealizowanej warto$ci brutto umowy okre§lonej w § 4 ust. 1;
9.dot. §6 ust. 1 pkt 4)

W §5 ust. 9 wzoru umowy przywotanym ww. postanowieniem nie ma regulacji odnoszacej si¢ do
udzielenia pelnomocnictwa, w zwiagzku z czym nie ma podstaw do kreowania kary umownej okreslonej
jak w pkt 4). Ponadto, wszelkie postanowienia sprzeczne z art. 433 pkt 2) ustawy Pzp tj. ustalajace
naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiazane bezposrednio lub posrednio z
przedmiotem umowy lub jej prawidlowym wykonaniem podlegaja uchyleniu i nie powinny by¢

stosowane.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o wykreslenie postanowienia.
10.dot. §6 ust. 4

Laczny limit kar w umowach dot. sprzetu medycznego oscyluje na rynku wokot 10-20%. Zwracamy
uwage, ze wszelkie ryzyka finansowe zwigzane z naliczaniem kar umownych przez Zamawiajacego
Wykonawcy beda zmuszeni uwzgledni¢ w cenach swoich ofert. W zwigzku z tym, warto$¢ maksymalna
kar powinna stanowi¢ kompromis pomigdzy godnym zabezpieczenia interesem Zamawiajacego, a
ewentualnym ryzkiem kontraktowym Wykonawcy. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wyrazi

zgode na zmian¢ wspotczynnika na ,,20%?
11.dot. §7 ust. 10 pkt 2) zdanie ostatnie

W ocenie Wykonawcy kara umowna zastrzezona w ww. postanowieniu jest razgco wygorowana (art.

484 k.c.) i nieadekwatna do rodzaju obowigzkow, ktorych dotyczy.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje postanowienia w nizej wskazany sposob:

- pod rygorem zaplaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 5% warto$ci zmiany

wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy za kazdy przypadek zaniechania dokonania opisane;j tu
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zmiany.
12.dot. §8 ust. 1

W sytuacjach opisanych w §8 ust. 1 wzoru umowy w naszej ocenie pierwszej kolejnosci nalezy dazy¢
do usuniecia naruszen, zapobiegajac potrzebie zerwania umowy. Odstapienie czy natychmiastowe
wypowiedzenie jest kazdorazowo najdalej idgcym, niekoniecznie korzystnym dla Zamawiajacego w
skutkach rozwigzaniem. Wezwanie do prawidtowej realizacji umowy w praktyce moze zapobiec
potrzebie zerwania umowy, poszukiwania nowego wykonawcy czy czasowego zaprzestania §wiadczen
z powodu braku serwisu dla danego urzadzenia. Wykonawca powinien mie¢ zatem zapewniong
mozliwo$¢ realizacji okreslonych czynno$ci, a wyznaczony termin powinien mu to umozliwiac.

Zgodnie z powyzszym zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje postanowienia:

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia przed uptywem terminu
obowigzywania Umowy w przypadku niewykonywania ustug w wyznaczonym terminie lub
niewykonywania ich z nalezyta starannoscia, po bezskutecznym wezwaniu na pi$mie od rygorem
niewazno$ci do nalezytej realizacji czynno$ci objetych umowg i wyznaczeniu mu odpowiedniego
terminu min. 5 dni na podjgcie czynnosci naprawczych. Uprawnienie do rozwigzania Umowy realizuje

si¢ przez o$wiadczenie zlozone Wykonawcy przez Zamawiajacego.
13.Umowa § 2 ust 1

Czy Zamawiajacy w kazdy przypadku, gdy wskazuje na czgsci zamienne, bedzie wymagat, aby byly
dostarczane czes$ci oryginalne, niepozyskane z rynku wtornego, certyfikowane oraz zgodne z
dokumentacja fabryczng oraz instrukcja obstugi aparatu? W szczegolnosci dotyczy to lampy RTG i

detektora.

14.Umowa § 8 ust.1 Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest czynnos$cig radykalng i
nie powinno zaskakiwa¢ zadnej ze Stron. Majac na wzgledzie ogodlne sformulowanie podstaw do
takiego rozwiazana z winy Wykonawcy, przewidziane uprawnienie wigze si¢ z istotnym ryzykiem po
stronie wykonawcy ktore nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed
rozwigzaniem umowy Zamawiajacy wezwal Wykonawce do usuniccia naruszenia z zagrozeniem
rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym umowy, udzielajgc mu odpowiedniego dodatkowego
terminu, nie krotszego niz 7 dni. Dzigki takiemu rozwiagzaniu zachowana jest ochrona stusznego
interesu Zamawiajacego, a Wykonawcy umozliwia rzetelng kalkulacje ryzyka. Proponujemy zatem
dodanie do §8 ust. 1 zd. 2 o tresci: ,,Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa do rozwigzania umowy w
trybie natychmiastowym po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytej realizacji umowy lub
usunigcia przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy stanowigcych podstawe do odstgpienia lub ich
skutkéw 1 po bezskutecznym uplywie wyznaczonego w wezwaniu dodatkowego terminu, nie krotszego

niz 7 dni .”
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Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

3. Zamawiajacy wyraza zgode¢ i modyfikuje tre$¢ istotnych postanowien umownych.
4. Zamawiajacy wyraza zgode i modyfikuje tre$¢ istotnych postanowien umownych.
5. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

6. Zamawiajacy modyfikuje tres¢ §4 ust. 5 1 zmienia minimalng warto§¢ wykorzystania umowy na 50%
wartosci tgcznego wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

8. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

11. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

12. Zamawiajacy wyraza zgode i modyfikuje tres¢ istotnych postanowien umownych.
13. Zamawiajacy zawarl taki zapis w umowie.

14. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Powyzsze odpowiedzi sg integralng czescia SWZ i nalezy je uwzgledni¢ przy opracowaniu oferty.

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu sktadania ofert.

Joanna Luks

Kierownik Dziatu
Zamowien Publicznych
2024.12.17 14:38:07 +01'00"
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