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IK-EZP/065/181 /2021
ZMIANA TRESCISWZ (1)

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy — Narodowy Instytut Kardiologii ul. Alpejska 42, 04-628
Warszawa, dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (,SWZ") w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na
roboty budowlane pn:

Nadbudowa Il pietra Lacznika E4
w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie

- znak sprawy ZP.024,2021

1. Do Zamawiajacego wptynely pytania, na ktére Zamawiajacy niezwlocznie przygotuje
odpowiedzi.

do PFU:

1. Rozdziat 3.2: Prosimy o wskazanie na mapie miejsca na zaplecze budowy.

2, Rozdziat 3.3: Prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji nowej klatki schodowe;j.

3. Rozdziat 3.3 Sciany wewnetrzne: Mowa jest o wzmocnieniach w miejscu zawieszania szaf. Prosze
o okreslnie przewidywanej ilosci—czy wszystkie Sciany majg zosta¢ wzmocnione czy tylko ich czes¢?
4, Rozdziat 3.3: Prosimy o wskazanie jakie zamierzenie funkcjonalne jest dla pofgczenia E4 z
budynkiem H2.

5. Rozdziat 3.5.10: Uktady nalezy zamontowac do istniejacych na obiekcie. Prosze o potwierdzenie,
Ze wymienione urzadzenia/systemy nie znajduja sie pod gwarancjg Producenta/Wykonawcy oraz
ze podigczenie nie bedzie wymagac wspodtpracy z firmga instalujaca.

6. Rozdziat 3.10.1: Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy oczekuje wykonania konstrukcji
sufitdbw podwieszanych klipsowanych o klasie C3 dla wszystkich pomieszczen. Dobér konstrukcji
sufitbw w obecnym brzmieniu znaczaco podniesie koszty realizacji-w naszej ocenienie ma
potrzeby stosowania takiego ukfadu.

7. Prosze o informacje czy jakiekolwiek poditaczenie do istniejacych instalacji/urzadzen bedzie
wymagato zgody firm je instalujgcych? Czy znajdujg sie one jeszcze na Gwarangji
Producenta/Wykonawcy?

8. Prosimy o wyjasnienie czy ingerencja w systemy/sieci/instalacje/urzadzenia bedzie wymagata
réwniez przejecia gwarancji na dany element?

9. Prosimy o wyjasnienie czy w obszarze nadbudowy nalezy przewidzie¢ drzwi automatyczne?

10. W zwigzku z ingerencja przy nadbudowie tacznika w budynek H1 i H2 prosimy o potwierdzenie,
iz elementy konstrukcyjne w tych budynkach zabezpieczone s3 do wymaganej klasy odpornosci
pozarowej.

11. Prosze o zafgczenie projektéw istniejacych obiektéw-jest to niezbedne do wyceny w zwiazku z
tym, ze czescig instalacji nalezy sie wtgczy¢ do tych juz istniejacych.
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12. Ze wzgledu na wystepowanie elewacji budynku w réznych technologiach w okolicach
nadbudowy zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie systemu elewacyjnego jaki nalezy wycenic.
13. W nawiagzaniu do wizji lokalnej prosimy o sprecyzowanie jakie prace budowlane nalezy
wykona¢ w pomieszczeniach znajdujacych sie pietro nizej wykonywanej nadbudowy. Prosimy o
wyjasnienie czy w zakresie zaméwienia podlegaja one ponownemu, catosciowemu malowaniu?
14. W nawigzaniu do wymogu potaczenia sie instalacji automatyki wentylacji z istniejgcym
systemem BMS zainstalowanym na obiekcie prosimy o potwierdzenie, iz zakupienie ewentualnych
licencji nie jest w zakresie Wykonawcy.

15. W zwiazku z wymogiem zasilenia rozdzielni lokalnej z istniejacej rozdzielnicy RNN 1 z sekcji
podstawowej i rezerwowej, prosimy o potwierdzenie, iz rozdzielnica RNN 1 posiada niezbedna
rezerwe mocy i pola odptywowe do zasilania nowej rozdzielni lokalnej i nie wymaga ona
przebudowy, rozbudowy badz wymiany linii kablowych, ktére zasilaja rozdzielnice RNN 1.

16. Prosimy o potwierdzenie, ze rozdzielnica RNN 1 jest zasilona z UPS dla gniazd komputerowych
iwzakresie wykonawcy nie ma dostawy UPSa dla gniazd komputerowych dla obszaru facznika.

17. Prosimy o potwierdzenie, ze istniejgca instalacja odgromowa spetnia obowigzujace przepisy,
jest sprawna i bedzie mozliwe sie do niej nawigzanie z nowg instalacjg odgromowa tacznika.

18. W celu nawigzania sie do istniejacych instalacji teletechnicznych, prosimy o przekazanie
wytycznych/wymagan dla instalacji kontroli dostepu, CCTV, LAN.

19. W zwiazku z wymogiem zainstalowania systemu SSP dla tgcznika, prosimy o potwierdzenie, iz
nie nalezy wycenia¢ odrebnej centrali Sygnalizacji Pozaru,a nalezy wpia¢ sie w istniejaca petle
systemu sygnalizacji pozaru. Prosimy o potwierdzenie, iz istniejgca centrala pozarowa posiada
wymagana rezerwe miejsca do wpiecia nowych elementéw systemu montowanych w faczniku.

20. W zwigzku z wymogiem zainstalowania systemu DSO dla tacznika prosimy o potwierdzenie, iz
nie nalezy wycenia¢ odrebnej centrali Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego, a nalezy wpiac sie
w istniejgcg petle systemu DSO. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iz istniejgca centrala DSO
posiada wymagang rezerwe miejsca do wpiecia nowych elementéw systemu montowanych w
taczniku.

21. Prosimy o potwierdzenie, ze instalacja gazéw medycznych nie wchodzi w zakres projektu.

22, Prosimy o doszczego6towienie wyposazenia sanitarnego gabinetéw lekarskich—czy beda m.in.
konieczne do instalacji umywalki w kazdym z nich?

23. Prosimy o wyjasnienie czy centrala wentylacyjna bedzie musiata by¢ wykonana w wersji
higienicznej, grzejniki w wykonaniu higienicznym/zwyktym?

24, Prosimy o potwierdzenie, ze kazde pomieszczenie musi zosta¢ zaopatrzone w jednostke
klimatyzacji.

25, Prosimy o wyjasnienie czy strop nad budynkiem ,A” wytrzyma ciezar nowej centrali wentylacji i
agregatu VRF —czy tez konieczna bedzie np. podkonstrukcja kratownicowa?

26. Prosimy o wyjasnienie czy istniejagce 3 agregaty zewnetrzne klimatyzacjisg do przeniesienia na
dach nowego tacznika?

27. W nawiagzaniu do wizji lokalnej, w zwigzku z pojawiajaca sie watpliwoscig,ze planowane
instalacje, a w szczegolnosci wentylacja, moga nie zmiesciésie w przestrzeni miedzy sufitowej—
prosimy o potwierdzenie, ze zostanie zapewniona odpowiednia wysokos$¢ pomieszczen.

Do Projektowanych postanowieh umowy(zatl, nr8 do SWZ}:

28. §6 ust. 2:Z uwagi na stosunkowo krétki termin realizacji zamoéwienia prosimy o zmiane terminu
ptatnosci na 30 dni.

29, § 7ust. 10: Prosimy o skrécenie terminu na wniesienie sprzeciwu do umowy z podwykonawca
robét budowlanych do 7 dni roboczych, co nie stoi w sprzecznosci z aktualnie obowiazujgcym art.
6471Kodeksu Cywilnego. Skrécenie terminu wplynie pozytywnie na organizacje procesu
budowlanego ze wzgledu na mozliwos¢ sukcesywnego, zgodnego z postepem robét, zawierania
umow o podwykonawstwo.

30. § 9 ust. 1-3: Prosimy o rozréznienie gwarancji na urzadzenia objete przedmiotem zaméwienia i
ustalenie dtugosci gwarancji dla tychze urzadzen do maksymalnie 36 miesiecy. Ustalenie dtugosci
gwaranci dla dostarczanych urzadzen powyzej 36 m-cy wigze sie nierzadko z dodatkowymi
niematymi koszami, a wrecz niemoznoscig otrzymania ofert od producentéw/dystrybutoréw
tychze urzadzen.
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31. §9ust.3:Prosimy o potwierdzenie, iz zakup materiatéw eksploatacyjnych jest po stronie
Zamawiajgcego. Zwracamy uwage, iz rozszerzenie zakresu odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu
udzielanej gwarancji na czynnosci konserwacyjne, swiadczenie ustug serwisowych i napraw, a w
zakresie zainstalowanych w trakcie robét budowanych urzadzen réwniez na ponoszenie kosztow
zakupu i wymiany materiatéw eksploatacyjnych i czesci zamiennych jest trudne do oszacowania na
obecnym etapie i znaczaco wplynie na wysokos¢ zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu

umowy.

32. § 11ust. 1pkt 2-11: Prosimy o zmniejszenie wartosci kar umownych do poziomu 0,05%.
33. § 11ust. 1pkt 12: Prosimy o zmniejszenie wartosci kary umownej do poziomu 10%.
34, §11 ust. 5: Prosimy o zmniejszenie limitu kar umownych do poziomul10%wartosci umowy

brutto.

2. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przedtuza termin sktadania i otwarcia ofert oraz dokonuje

zmian w SWZ w nastepujacy sposob:

W SWZ przed zmiana:

W SWZ po zmianie:

ROZDZ. 17. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

ROZDZ. 17. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

17.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia
2021-07-06.

17.1. Wykonawca pozostaje zwigzany oferta do dnia
2021-07-10.

ROZDZ. 19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA |
OTWARCIA OFERT

ROZDZ. 19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIAI
OTWARCIA OFERT

Oferte, wraz z zatacznikami, nalezy zlozy¢ za
posrednictwem Platformy w terminie do dnia 2021-

06-07 do godz. 10:00.

Oferte, wraz z zatacznikami, nalezy ztozy¢ za
posrednictwem Platformy w terminie do dnia
2021-06-11 do godz. 10:00.

ROZDZ. 20. TERMIN OTWARCIA OFERT

ROZDZ. 20. TERMIN OTWARCIA OFERT

20.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 2021-06-07 o

20.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 2021-06-11 o

godz. 10:00, za posrednictwem Platformy, na karcie
"Oferta/Zataczniki”, poprzez ich odszyfrowanie, ktére
jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

godz. 10:00, za posrednictwem Platformy, na karcie
"Oferta/Zataczniki”, poprzez ich odszyfrowanie, ktére
jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

4. Jednoczes$nie dokonuje sie zmiany ogtoszenia o zamdwieniu .

W ogloszeniu przed zmiang:

W ogloszeniu po zmianie:

8.1.) Termin skladania ofert:
2021-06-07 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert:
2021-06-07 10:00

8.4.) Termin zwigzania oferta:
do 2021-07-06

8.1.) Termin skladania ofert:
2021-06-11 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert:
2021-06.11 10:00

8.4.) Termin zwigzania ofertq:
do 2021-07-10

W zataczeniu ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

Tomasz
Berdyga

W imieniu Zamawiajacego

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Berdyga
Data: 2021.06.07 08:36:13
+02'00'
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