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ZP.271.1.53.2023.AW                                                  Kędzierzyn-Koźle, 10.08.2023r. 

   

Informacja o wyniku postępowania  

(wybór oferty najkorzystniejszej) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Dokumentacja 
projektowo – kosztorysowa budowy torów do gry w bule i minigolfa przy ul. Ogrodowej w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm. – dalej jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania:  

 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: 

SOLITER ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ANNA CHWISZCZUK, UL. GŁÓWNA 32AA, 54-061 WROCŁAW 

która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – 100,00 w kryterium: Cena brutto [zł] – 60,00 pkt; 
Termin wykonania – 30,00 pkt; Doświadczenie Architekta – 10,00 pkt i zaoferowała wykonanie przedmiotu 
zamówienia za kwotę: 27 777,00 zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zgodnie z postanowieniami SWZ suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę 
danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

2. Informacje o złożonych ofertach: 

Nr oferty 
Nazwa i adres 
wykonawcy 

Cena 
całkowita 

brutto 

Termin wykonania (oceniana suma 
wskazanych terminów cząstkowych) 

Doświadczenie 
Projektanta Architekta 

1. 

ARCHITEKTURA I PROJEKTY 
DAMIAN BEJTON 
UL. 3-GO MAJA 71A  
44-230 CZERWIONKA 
LESZCZYNY 

46 740,00 zł 

1. Termin wykonania koncepcji programowo-
przestrzennej i przekazanie jej Zamawiającemu – 
do sprawdzenia 
30  dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy 
2. Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej i 
pozytywnie uzgodnionej dokumentacji 
projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej 
– do sprawdzenia 
60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od 
Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia koncepcji 
Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-2 [ilość 
dni] 90  dni kalendarzowych 

4 dokumentacje 
projektowe 

2. 
LEGE ARTIS ŁUKASZ WYKA  
UL. AMETYSTOWA 6/14  
20-577 LUBLIN 

42 435,00 zł 

1. Termin wykonania koncepcji programowo-
przestrzennej i przekazanie jej Zamawiającemu – 
do sprawdzenia 
30  dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy 
2. Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej i 
pozytywnie uzgodnionej dokumentacji 
projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej 
– do sprawdzenia 
60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od 
Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia koncepcji 
Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-2 [ilość 
dni] 90  dni kalendarzowych 

4 dokumentacje 
projektowe 
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3. 

SOLITER ARCHITEKTURA 
KRAJOBRAZU ANNA 
CHWISZCZUK 
UL. GŁÓWNA 32AA 
54-061 WROCŁAW  
 

27 777,00 zł 

1. Termin wykonania koncepcji programowo-
przestrzennej i przekazanie jej Zamawiającemu – 
do sprawdzenia 
20  dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy 
2. Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej i 
pozytywnie uzgodnionej dokumentacji 
projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej 
– do sprawdzenia 
58 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od 
Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia koncepcji 
Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-2 [ilość 
dni] 78  dni kalendarzowych 

5 dokumentacji 
projektowych 

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

całkowita 
brutto 

Termin wykonania 
(oceniana suma wskazanych 

terminów cząstkowych) 

Doświadczenie 
projektanta 

Łączna 
liczba 

punktów 

3. 

SOLITER ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
ANNA CHWISZCZUK 
UL. GŁÓWNA 32AA 
54-061 WROCŁAW 

60,00 30,00 10,00 100,00 

2. 
LEGE ARTIS ŁUKASZ WYKA  
UL. AMETYSTOWA 6/14  
20-577 LUBLIN 

  39,27 26,00 10,00 75,27 

1. 

ARCHITEKTURA I PROJEKTY  
DAMIAN BEJTON 
UL. 3-GO MAJA 71A 
44-230 CZERWIONKA LESZCZYNY 

35,66    26,00 10,00 71,66 

 

 

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 
      Daniel Bul /-/ 
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