

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 5

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|----------|
| 1 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1 635,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|----------|
| 2 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 864,00 |
| 3 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 2 250,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|--------|
| 4 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 486,00 |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|--------|
| 5 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 789,00 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|---|-------------|----------|
| 6 | 3 | ZRYW-WYDŁ | Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m | M3 | 10,00 |
| 7 | 4 | PODWOZ-DK | Podwóz drewna do 1000 m | M3 | 1 460,00 |
| 8 | 5 | PODWOZ-DA | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m | M3 | 1 000,00 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|---|-------------|--------|
| 9 | 56 | POP-TAL | Poprawianie talerzy - w poprawkach | TSZT | 1,04 |
| 10 | 95 | SADZ WIEL | Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym | TSZT | 3,00 |
| 11 | 96 | SADZ POP | Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach | TSZT | 0,69 |
| 12 | 98 | POP-BRYŁ | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach | TSZT | 0,24 |
| 13 | 103 | DOW-SADZ | Dowóz sadzonek | TSZT | 4,16 |
| 14 | 107 | KOSZ UA | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II | HA | 2,34 |
| 15 | 108 | KOSZ UB | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA | 12,97 |
| 16 | 109 | KOSZ UC | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI | HA | 8,00 |
| 17 | 112 | CW-W | Czyszczenia wczesne | HA | 4,84 |
| 18 | 116 | CP-W | Czyszczenia późne | HA | 17,31 |
| 19 | 117 | ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA | 5,34 |
| 20 | 139 | GRODZ-SN | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką | HM | 3,00 |
| 21 | 144 | WYK-SLUPI | Przygotowanie słupków iglastych | SZT | 80,00 |
| 22 | 145 | GRODZ-DEM | Demontaż (likwidacja) ogrodzeń | HM | 9,50 |
| 23 | 155 | ZAW-BUD | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 10,00 |
| 24 | 157 | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 60,00 |
| 25 | 384 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne (8% VAT) | H | 880,00 |
| 26 | 385 | GODZ PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 52,00 |
| 27 | 386 | GODZ RU8 | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H | 150,00 |
| 28 | 388 | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne (23% VAT) | H | 50,00 |
| 29 | 389 | GODZ MH8 | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) | H | 469,00 |
| 30 | 390 | GODZ MH23 | Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) | H | 50,00 |
| 31 | 451 | GODZ KOPH | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym | H | 30,00 |

