NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII | ul. Alpejska 42 |
Stefana kardynata Wyszyriskiego 04-628 Warszawa (Anin)
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +482281530 11

fax: +48 22 343 45 25

Warszawa dnia: 2021-06-08

IK-EZP/065/186 /2021
WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SWZ (2)

Na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy — Narodowy Instytut Kardiologii ul.
Alpejska 42, 04-628 Warszawa, dokonuje wyjasnienia i zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (,SWZ") w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn:

Nadbudowa Il pietra tacznika E4
w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie

- znak sprawy ZP.041.2021

1. Do Zamawiajagcego wptynety pytania, na ktére Zamawiajacy przygotowat nastepujace
odpowiedzi:

do PFU:

Pytanie 1.

Prosze o zataczenie projektéw istniejgcych obiektow-jest to niezbedne do wyceny w zwiazku z
tym, ze czescig instalacji nalezy sie wtgczy¢ do tych juz istniejacych.

Odpowiedz

Zamawiajacy dysponuje szczatkowg dokumentacja. Dokumentacja jest dostepna do wgladu w
Dziale Technicznym w_dniu 10.06.2021 od godz.10.00 do godz. 14:00 dla wszystkich
zainteresowanych Wykonawcow.

Pytanie 2.

Rozdziat 3.3: Prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji nowej klatki schodowe;j.

Odpowiedz

Nie ma nowej klatki schodowej. Wejscie do tacznika ma by¢ wykonane przez przebudowane
pomieszczenia budynku H2.

Pytanie 3.

Rozdziat 3.3 Sciany wewnetrzne: Mowa jest o wzmocnieniach w miejscu zawieszania szaf. Prosze o
okreslnie przewidywanej ilosci-czy wszystkie $ciany majq zosta¢ wzmocnione czy tylko ich cze$¢?
Odpowiedz

Wzmocnienia maja by¢ wykonane w miejscach zawieszenia szaf zgodnie z projektem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie na ok 50 % $cian.
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Pytanie 4.

Rozdziat 3.3: Prosimy o wskazanie jakie zamierzenie funkcjonalne jest dla potaczenia E4 z
budynkiem H2.

Odpowiedz

Przez H2 bedzie sie odbywata komunikacja do E4.

Pytanie 5.

Rozdziat 3.5.10: Uktady nalezy zamontowac¢ do istniejacych na obiekcie. Prosze o potwierdzenie, ze
wymienione urzadzenia/systemy nie znajduja sie pod gwarancjg Producenta/Wykonawcy oraz ze
podtaczenie nie bedzie wymagac wspétpracy z firmg instalujgca.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) Zatagcznik Nr 7 do SWZ. W zakresie
BMS wymagane jest podtaczenie przez Administratora. Administratorem jest firma Energoster.

Pytanie 6.

Rozdziat 3.10.1: Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy oczekuje wykonania konstrukgji sufitéw
podwieszanych klipsowanych o klasie C3 dla wszystkich pomieszczen. Dobér konstrukgji sufitow w
obecnym brzmieniu znaczaco podniesie koszty realizacji-w naszej ocenienie ma potrzeby
stosowania takiego uktadu.

Odpowiedz

Zamawiajacy oczekuje wykonania sufitow podwieszanych dopuszczonych do stosowania w
pomieszczeniach biurowych oraz odpowiednich do pomieszczen sanitarnych.

Pytanie 7.

Prosze o informacje czy jakiekolwiek podtaczenie do istniejacych instalacji/urzadzen bedzie
wymagato zgody firm je instalujgcych? Czy znajduja sie one jeszcze na Gwarancji
Producenta/Wykonawcy?

Odpowiedz

Uzgodnienie dotyczy wytgcznie wpiecia instalacji BMS .

Pytanie 8.

Prosimy o wyjasnienie czy ingerencja w systemy/sieci/instalacje/urzadzenia bedzie wymagata
réwniez przejecia gwarancji na dany element?

Odpowiedz

Ingerencja w systemy/sieci/instalacje/urzadzenia, bedzie wymagata uzgodnieh oraz ustalenia
odpowiedzialnosci z firmg serwisujaca systemy/sieci/instalacje/urzadzenia. Nie bedzie wymagane
przejecie gwarancji na istniejgce urzadzenia. Gwarancja i rekojmia dotyczy zakresu prac
realizowanych przez Wykonawce.

Pytanie 9.

Prosimy o wyjasnienie czy w obszarze nadbudowy nalezy przewidzie¢ drzwi automatyczne?
Odpowiedz

Nie przewidujemy drzwi automatycznych.

Pytanie 10.

W zwiazku z ingerencjg przy nadbudowie tacznika w budynek H1 i H2 prosimy o potwierdzenie, iz
elementy konstrukcyjne w tych budynkach zabezpieczone sg do wymaganej klasy odpornosci
pozarowej.

Odpowiedz

Odpowiedzi nalezy szuka¢ w dokumentacji archiwalnej z czaséw budowy obiektéw Kliniki
Rzadowej lub na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej elementéw konstrukcyjnych. W
podobnych inwestycjach prowadzonych na terenie NlIKard zabezpieczano dodatkowo ubytki w
elementach konstrukcyjnych podczas trwania inwestyciji.
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Pytanie 11.

Rozdziat 3.2: Prosimy o wskazanie na mapie miejsca na zaplecze budowy.

Odpowiedz

Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w rejonie stacji transformatorowej ,pod lasem”.
Powierzchnia ok. 150 m2.

Pytanie 12.

Ze wzgledu na wystepowanie elewacji budynku w réznych technologiach w okolicach nadbudowy
zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie systemu elewacyjnego jaki nalezy wycenic.

Odpowiedz

Elewacja - tynk mineralny.

Pytanie 13.

W nawiagzaniu do wizji lokalnej prosimy o sprecyzowanie jakie prace budowlane nalezy wykona¢ w
pomieszczeniach znajdujacych sie pietro nizej wykonywanej nadbudowy. Prosimy o wyjasnienie
czy w zakresie zamoéwienia podlegajg one ponownemu, cato$ciowemu malowaniu?

Odpowiedz

We wszystkich pomieszczeniach ponizej, w ktérych beda prowadzone prace budowlane majg by¢
wykonane prace przywracajace je do stanu pierwotnego, facznie z malowaniem.

Pytanie 14.

W nawigzaniu do wymogu potaczenia sie instalacji automatyki wentylacji z istniejgcym systemem
BMS zainstalowanym na obiekcie prosimy o potwierdzenie, iz zakupienie ewentualnych licencji nie
jest w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedz

Zakup ewentualnych licengji nie jest w zakresie wykonawcy.

Pytanie 15.

W zwigzku z wymogiem zasilenia rozdzielni lokalnej z istniejgcej rozdzielnicy RNN 1 z sekgji
podstawowej i rezerwowej, prosimy o potwierdzenie, iz rozdzielnica RNN 1 posiada niezbedna
rezerwe mocy i pola odptywowe do zasilania nowej rozdzielni lokalnej i nie wymaga ona
przebudowy, rozbudowy badz wymiany linii kablowych, ktére zasilajg rozdzielnice RNN 1.
Odpowiedz

Potwierdzamy, Zze w rozdzielnicy RNN1 sg wolne pola odptywowe oraz rezerwa mocy.

Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, ze rozdzielnica RNN 1 jest zasilona z UPS dla gniazd komputerowych i w
zakresie wykonawcy nie ma dostawy UPSa dla gniazd komputerowych dla obszaru facznika.
Odpowiedz

Zasilanie gniazd komputerowych jest opisane w wytycznych DSI pkt. 3.7 PFU.

Pytanie 17.

Prosimy o potwierdzenie, ze istniejgca instalacja odgromowa spetnia obowigzujace przepisy, jest
sprawna i bedzie mozliwe sie do niej nawigzanie z nowg instalacjg odgromowa tacznika.
Odpowiedz

Istniejgca instalacja odgromowa ma aktualne badania i jest dopuszczona do eksploatacji.
Nawigzanie do niej nowej instalacji(projekt i wykonanie) lezy po stronie Wykonawcy.
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Pytanie 18.

W celu nawigzania sie do istniejagcych instalacji teletechnicznych, prosimy o przekazanie
wytycznych/wymagan dla instalacji kontroli dostepu, CCTV, LAN.

Odpowiedz

Wytyczne opisane sg w pkt. 3.7 PFU. W nadbudowie tacznika E4 nie zaplanowano instalacji kontroli
dostepu i instalacji CCTV.

Pytanie 19.

W zwigzku z wymogiem zainstalowania systemu SSP dla facznika, prosimy o potwierdzenie, iz nie
nalezy wycenia¢ odrebnej centrali Sygnalizacji Pozaru, a nalezy wpig¢ sie w istniejaca petle systemu
sygnalizacji pozaru. Prosimy o potwierdzenie, iz istniejaca centrala pozarowa posiada wymagana
rezerwe miejsca do wpiecia nowych elementéw systemu montowanych w taczniku.

Odpowiedz

Centrala SSP posiada dostateczna liczbe miejsca na petli dozorowej prowadzonej obecnie na H2 na
2 pietrze - mozna dotozy¢ maksymalnie 40 elementéw.

Pytanie 20.

W zwigzku z wymogiem zainstalowania systemu DSO dla facznika prosimy o potwierdzenie, iz nie
nalezy wycenia¢ odrebnej centrali DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego, a nalezy wpiac sie w
istniejaca petle systemu DSO. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iz istniejgca centrala DSO posiada
wymagana rezerwe miejsca do wpiecia nowych elementéw systemu montowanych w faczniku.
Odpowiedz

Centrala DSO posiada dostateczna rezerwe mocy na wzmachiaczu DSO obstugujacym H2 1i 2
pietro - mozna dotozy¢ maksymalnie 20 gtosnikéw 1,5W.

Pytanie 21.
Prosimy o potwierdzenie, ze instalacja gazéw medycznych nie wchodzi w zakres projektu.

Odpowiedz
Potwierdzamy, iz instalacja gazéw medycznych nie wchodzi w zakres projektu.

Pytanie 22.

Prosimy o doszczegétowienie wyposazenia sanitarnego gabinetéw lekarskich-czy beda m.in.
konieczne do instalacji umywalki w kazdym z nich?

Odpowiedz

Tak. W pomieszczeniach gabinetéw lekarskich nalezy zamontowa¢ umywalki.

Pytanie 23.

Prosimy o wyjasnienie czy centrala wentylacyjna bedzie musiata by¢ wykonana w wersji
higienicznej, grzejniki w wykonaniu higienicznym/zwyktym?

Odpowiedz

Centrala ma spetnia¢ wymagania dla pomieszczenn biurowych, grzejniki w wykonaniu
higienicznym.

Pytanie 24.

Prosimy o potwierdzenie, ze kazde pomieszczenie musi zosta¢ zaopatrzone w jednostke
klimatyzacji.

Odpowiedz

Pomieszczenia majg by¢ klimatyzowane indywidualnie.
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Pytanie 25.

Prosimy o wyjasnienie czy strop nad budynkiem ,A” wytrzyma ciezar nowej centrali wentylacji i
agregatu VRF —czy tez konieczna bedzie np. podkonstrukcja kratownicowa?

Odpowiedz

Wymagana konstrukcja do montazu urzadzen.

Pytanie 26.

Prosimy o wyjasnienie czy istniejgce 3 agregaty zewnetrzne klimatyzacji s3 do przeniesienia na
dach nowego tacznika?

Odpowiedz

Urzadzenia do przeniesienia na dach .

Pytanie 27.

W nawiazaniu do wizji lokalnej, w zwigzku z pojawiajaca sie watpliwoscia, ze planowane instalacje,
a w szczegdlnosci wentylacja, moga nie zmiesci¢ sie w przestrzeni miedzy sufitowej—prosimy o
potwierdzenie, ze zostanie zapewniona odpowiednia wysokos$¢ pomieszczen.

Odpowiedz

To jest zadanie projektanta.

Do Projektowanych postanowien umowy(zat. nr8 do SWZ2):

Pytanie 28.

§6 ust. 2:Z uwagi na stosunkowo krétki termin realizacji zaméwienia prosimy o zmiane terminu
ptatnosci na 30 dni.

Odpowiedz

Zapis §6 ust. 2 Postanowient umowy (Zatacznik Nr 8 do SWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 29.

§ 7 ust. 10: Prosimy o skrocenie terminu na wniesienie sprzeciwu do umowy z podwykonawca
robot budowlanych do 7 dni roboczych, co nie stoi w sprzecznosci z aktualnie obowiazujgcym art.
6471Kodeksu Cywilnego. Skrécenie terminu wptynie pozytywnie na organizacje procesu
budowlanego ze wzgledu na mozliwos¢ sukcesywnego, zgodnego z postepem robdét, zawierania
umow o podwykonawstwo.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode i zmienia tre$¢ § 7 ust. 10 w nastepujacy sposob:

zamiast bedzie
Tres¢ umowy zawartej miedzy Wykonawcy a | Tres¢ umowy zawartej miedzy Wykonawcy a
podwykonawcy wymaga akceptacji | podwykonawca wymaga akceptacji

Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 14 dni
od przedtozenia umowy o podwykonawstwo
ma prawo zgtosi¢ w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy,

Zamawiajgcego. Zamawiajagcy w terminie 7 dni
od przedtozenia umowy o podwykonawstwo
ma prawo zgtosi¢ w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy,

Pytanie 30.

§ 9 ust. 1-3: Prosimy o rozréznienie gwarancji na urzadzenia objete przedmiotem zaméwienia i
ustalenie dlugosci gwarangji dla tychze urzadzen do maksymalnie 36 miesiecy. Ustalenie dtugosci
gwaranci dla dostarczanych urzadzen powyzej 36 m-cy wigze sie nierzadko z dodatkowymi
niematymi koszami, a wrecz niemoznoscig otrzymania ofert od producentéw/dystrybutoréw
tychze urzadzen.

Odpowiedz

Zapis §6 ust. 2 Postanowien umowy (Zatgcznik Nr 8 do SWZ) pozostaje bez zmian.

System ProPublico © Datacomp Strona5z7



Pytanie 31.

§9ust.3:Prosimy o potwierdzenie, iz zakup materiatbw eksploatacyjnych jest po stronie
Zamawiajacego. Zwracamy uwage, iz rozszerzenie zakresu odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu
udzielanej gwarancji na czynnosci konserwacyjne, s$wiadczenie ustug serwisowych i napraw, a w
zakresie zainstalowanych w trakcie robét budowanych urzadzen réwniez na ponoszenie kosztow
zakupu i wymiany materiatéw eksploatacyjnych i czesci zamiennych jest trudne do oszacowania na
obecnym etapie i znaczaco wplynie na wysokos¢ zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu

umowy.
Odpowiedz

Wszystkie przeglady wymagane do utrzymania gwarancji(facznie z zakupem materiatoéw

eksploatacyjnych) lezg po stronie Wykonawcy.

Pytanie 32.

§ 11ust. 1pkt 2-11: Prosimy o zmniejszenie wartosci kar umownych do poziomu 0,05%.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 33.

§ 11ust. 1pkt 12: Prosimy o zmniejszenie wartosci kary umownej do poziomu 10%.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 34.

§11 ust. 5: Prosimy o zmniejszenie limitu kar umownych do poziomu10%wartosci umowy brutto.

Odpowiedz

Zapis §11 ust. 5 Postanowien umowy (Zatgcznik Nr 8 do SWZ) pozostaje bez zmian.

2. Zamawiajacy przedtuza termin sktadania i otwarcia ofert. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy

dokonuje zmian w SWZ w nastepujacy sposéb:

W SWZ przed zmiana:

W SWZ po zmianie:

ROZDZ. 17. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

ROZDZ. 17. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

17.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do
dnia 2021-07-10.

17.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do
dnia 2021-07-15.

ROZDZ. 19. MIEJSCE ORAZ TERMIN
SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

ROZDZ. 19. MIEJSCE ORAZ TERMIN
SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Oferte, wraz z zalacznikami, nalezy zlozy¢ za
posrednictwem Platformy w terminie do dnia
2021-06-11 do godz. 10:00.

Oferte, wraz z zatgcznikami, nalezy ztozy¢ za
posrednictwem Platformy w terminie do dnia
2021-06-16 do godz. 10:00.

ROZDZ. 20. TERMIN OTWARCIA OFERT

ROZDZ. 20. TERMIN OTWARCIA OFERT

20.1. Otwarcie ofert nastapi w dniu: 2021-06-11

20.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 2021-06-16

0 godz. 10:00, za posrednictwem Platformy, na
karcie "Oferta/Zatgczniki”, poprzez ich
odszyfrowanie, ktore jest jednoznaczne z ich
upublicznieniem.

0 godz. 10:00, za posrednictwem Platformy, na
karcie "Oferta/Zalgczniki”, poprzez ich
odszyfrowanie, ktére jest jednoznaczne z ich
upublicznieniem.
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4. Jednoczesnie dokonuje sie zmiany ogtoszenia o zamoéwieniu .

W ogloszeniu przed zmiang: W ogloszeniu po zmianie:
8.1.) Termin skladania ofert: 8.1.) Termin skladania ofert:
2021-06-11 10:00 2021-06-16 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 8.3.) Termin otwarcia ofert:
2021-06-11 10:00 2021-06-16 10:00

8.4.) Termin zwigzania oferta: 8.4.) Termin zwigzania ofertq:
do 2021-07-10 do 2021-07-15

W zataczeniu ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

W imieniu Zamawiajacego

Elektronicznie podpisany
TOmaSZ przez Tomasz Berdyga

Data: 2021.06.08 14:31:53
Berdyga 40200
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