

**Dom Pomocy Społecznej w Klislinie**

Klisisno 100

48-118 Lisięcice

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

**ZAWIADOMIENIE**

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: "Remont budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Klislinie".

Numer referencyjny: 7/2024

Zamawiający, **Dom Pomocy Społecznej w Klislinie**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

**- pkt. 4.3 SWZ**

Przed zmianą:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każde naruszenie, z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.

Po zmianie:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każde naruszenie, z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.

**- paragraf 10 ust. 8 Projektu umowy**

Przed zmianą:

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), za każde naruszenie, z tytułu:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- 2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
- 3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
- 4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;
- 5) niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę;

Po zmianie:

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każde naruszenie, z tytułu:

- 1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
- 2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
- 3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
- 4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;
- 5) niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę;

Zamawiający przekazuje w załączeniu zmienioną SWZ oraz zmieniony projekt umowy – zał. Nr 3 do SWZ.

Zamawiający

Z-ca DYREKTORA  
*Dobrowolski*  
mgr Michał Dobrowolski