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HOD

CP

Podgórze 06-08-1-03-139   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,23 94,38 131 CP-W

Podgórze 06-08-1-03-139   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 6,53 131 CP-W

Podgórze 06-08-1-03-140   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  11,14 325,52 131 CP-W

Podgórze 06-08-1-03-140   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  4,20 151,21 131 CP-W

Podgórze 06-08-1-03-143   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,28 66,62 131 CP-W

Podgórze 06-08-1-03-143   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,27 52,23 131 CP-W

Podgórze 06-08-1-03-70    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,80 64,48 131 CP-W

Podgórze 06-08-1-03-70    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,81 73,55 131 CP-W

Podgórze 06-08-1-03-95    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 26,02 131 CP-W

Podgórze 06-08-1-03-95    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,63 60,51 131 CP-W

MA-PORZ

Podgórze 06-08-1-03-127   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,83 -  22 WPOD-BN

Podgórze 06-08-1-03-128   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,50 -  22 WPOD-BN

Podgórze 06-08-1-03-128   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,12 -  22 WPOD-BN

Podgórze 06-08-1-03-148   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,58 -  22 WPOD-BN

Podgórze 06-08-1-03-149   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,42 -  22 WPOD-BN

Podgórze 06-08-1-03-69    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,27 -  22 WPOD-BN

Podgórze 06-08-1-03-71    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,65 -  22 WPOD-BN

ODN-GLEB Podgórze 06-08-1-03-69    -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  4,67 127,83  55 WYK-PASR

PIEL

Podgórze 06-08-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Podgórze 06-08-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  9,00 307 123 KOSZ UB

Podgórze 06-08-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS
Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Podgórze 06-08-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ Podgórze 06-08-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 - 380 GODZ MH8

Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Podgórze 06-08-1-03-100   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Podgórze 06-08-1-03-100   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,05 25  49 OPR-OCHRO

Podgórze 06-08-1-03-101   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Podgórze 06-08-1-03-101   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,82 43,34  49 OPR-OCHRO

Podgórze 06-08-1-03-125   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Podgórze 06-08-1-03-125   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,80 66,68  49 OPR-OCHRO

Podgórze 06-08-1-03-158   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Podgórze 06-08-1-03-158   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,72 40,96  49 OPR-OCHRO

OCHRP

P-INFO
Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Podgórze 06-08-1-03-174   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 13,56 172 PPOŻ-PORZ

Podgórze 06-08-1-03-183   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,10 12,43 172 PPOŻ-PORZ

Podgórze 06-08-1-03-183   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,26 14,23 172 PPOŻ-PORZ

Podgórze 06-08-1-03-183   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Podgórze 06-08-1-03-183   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Podgórze 06-08-1-03-183   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 4,41 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

P-PROGNOZ Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

POZ IB

Podgórze 06-08-1-03-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00 176,62   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00 47,58   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 64,71   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 11,18   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,23   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,49   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00 162,04   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00 37,89   2 CWD-D
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Podgórze 06-08-1-03-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  422,00 175,58   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  422,00 64,75   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-69    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  698,00 31,97   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-69    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00 160,7   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-69    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  698,00 98,09   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-69    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00 46,18   2 CWD-D

IIIBU

Podgórze 06-08-1-03-71    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  874,00 44,24   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 191,31   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-71    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  874,00 118,13   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 50,03   2 CWD-D

POZ-P
Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 - 380 GODZ MH8

Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 370 GODZ RH8

PR
Podgórze 06-08-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 222,17   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 38,06   2 CWD-D

PTP
Podgórze 06-08-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 222,17   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 38,06   2 CWD-D

PTW
Podgórze 06-08-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,06   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,89   2 CWD-D

TPP

Podgórze 06-08-1-03-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 35,29   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,44   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-149   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 6,56   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,95   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-149   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 8,03   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,74   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 177,21   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 42,68   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-174   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 17,41   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,48   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-174   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 22,64   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,44   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-174   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 11,9   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 19,21   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-174   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 16,21   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,82   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-174   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 22,2   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 31,45   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-174   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 30,31   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,63   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 139,23   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 30,62   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 11,11   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 23,9   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 14,77   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,26   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 13,29   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 33,7   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 15,83   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,25   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 7,1   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,82   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 8,81   2 CWD-D
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Podgórze 06-08-1-03-183   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 0,99   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-184   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00 36,4   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-184   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 28,64   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-184   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 51,09   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-184   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,07   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-33B   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 14,43   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-33B   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,03   2 CWD-D

TWP

Podgórze 06-08-1-03-149   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,11   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,29   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-149   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,34   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,19   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-149   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 34,07   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-149   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,39   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-175   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 23,99   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-175   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 33,01   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 12,22   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,24   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 8,68   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,11   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,88   2 CWD-D

Podgórze 06-08-1-03-183   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,84   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

UT-DROGIP Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

UT-OBILKP Podgórze 06-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

ZAD
Z-PIELD

Podgórze 06-08-1-03-182   -b   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  1,00 87,68 130 FORM-ZAD

Podgórze 06-08-1-03-182   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Podgórze 06-08-1-03-182   -dx  -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,15 26,3 130 FORM-ZAD

Podgórze 06-08-1-03-182   -dx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8
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