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1 WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES EST

Przedmiot i zakres stosowania EST.

Przedmiotem specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót

branży  elektrycznej  związanych  z  przebudowa  drogi  o  dedykowane  oświetlenie  przejścia  dla

pieszych z aktywnym oznakowaniem D-6 w ciągu ul. Chrobrego w rejonie posesji nr 26.

Zakres stosowania EST.

Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu

i realizacji  robót  elektrycznych  polegających  na  przebudowie  drogi  o  dedykowane  oświetlenie

przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem D-6 w ciągu ul. Chrobrego w rejonie posesji nr 26.

Zakres robót objętych EST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

objętych  ogólnymi  specyfikacjami  technicznymi,  jak  również  szczegółowe  dla  poszczególnych

asortymentów robót elektrycznych.

� Budowa linii kablowej 0,4kV – typ YAKXS 4x35mm2

� Montaż fundamentów prefabrykowanych pod latarnie

� Montaż słupów oświetleniowych

� Montaż opraw oświetleniowych

� Montaż rur osłonowych

� Wykonanie uziemień 

� Budowa linii sterowniczej – typ H05SS-F 5x1,5mm2

� Montaż szafy sterowniczej wraz z podłączeniem i okablowaniem urządzeń

� Montaż aktywnych znaków D-6

� Pomiary i badania linii kablowej nN oraz instalacji elektrycznej.

PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE.

1.2. Prace towarzyszące:

� Montaż linii kablowej w istniejącym słupie 3/12 należącym do Gminy Kędzierzyn-Koźle należy

wykonać w technologii prac pod napięciem PPN, ewentualnym uzgodnieniem dopuszczenia

do prac z Energetykiem Miejskim UM.

� Wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego.

1.3. Roboty tymczasowe:

� zabezpieczenie  placu  budowy  przed  wtargnięciem  osób  nie  uczestniczących  w  procesie

budowlanym wraz z jego późniejszym demontażem,

� zabezpieczenie  placu  budowy  przed  nieumyślnym  spowodowaniem  szkód  podczas  robót

budowlanych wraz z jego demontażem,

� wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót podstawowych,

które nie będą przekazywane Zamawiającemu,
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� ustawienie  znaków drogowych  i  tablic  ostrzegających  pieszych oraz  kierujących pojazdami

przed przypadkowym wtargnięciem,

� zabezpieczenie wykopów poprzez położenie kładek wraz z barierkami dla pieszych.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren  budowy  znajduje  się  w  miejscowości  Kędzierzyn-Koźle  przy  ul.  B.  Chrobrego.

Inwestycja  swoim  zakresem  obejmuje  działki  nr  dz.  nr  1665  obręb:  Koźle  0014,  jednostka

ewidencyjna – Kędzierzyn-Koźle.

1.5. Organizacja robót budowlanych.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy

plac  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi.

Przekazane  zostaną  również  dwa egzemplarze  dokumentacji  projektu  wykonawczego.  Zgodność

robót z dokumentacją projektową.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,

a  ich  wykrycie  winien  natychmiast  zgłosić  Zamawiającemu,  który  dokona  odpowiednich  zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją projektową.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową i wpłynęło by to

na niezadowalającą jakość wykonanych prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  placu  budowy  w  okresie  realizacji

kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do odbioru zabezpieczenie robót wg zatwierdzonego

projektu czasowej organizacji robót.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być  akceptowane  przez

Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje

się,  że  jest  włączony  w  cenę  kontraktową.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru

harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca

dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:

ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne środki ostrożności niezbędne

dla ochrony robót i bezpieczeństwa osób trzecich.

1.7. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  aktualnych  przepisów  ochrony

przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany

przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i  magazynowych

oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.  Materiały

łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczyć przed

dostępem osób trzecich.
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1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności

publicznej  lub  prywatnej.  Zniszczenie  własności  osób  trzecich  wynikające  z  zaniedbania,

niewłaściwego prowadzenia robót lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy spowoduje,

że  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  naprawionej

własności  powinien być nie gorszy  niż  przed powstaniem uszkodzenia.  Wykonawca jest  w pełni

odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia technicznego takich jak: przewody i kable el-en,

rurociągi, kable teletechniczne w obrębie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany w okresie

trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i  zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych

urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych jak i nadziemnych

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby techniczne oraz

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  niego  działanie  uszkodzenia

urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

1.9.  Ochrona środowiska.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do

zakończenia i odbioru robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół

budowy.

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy bezpieczeństwa

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

1.11. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, zaplecza oraz

socjalne  niezbędne  na  placu  budowy.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem

wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie

kontraktowej.

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Należy  ograniczyć  ruch  dla  osób  postronnych  na  całej  długości  rowu  kablowego.

W miejscach, gdzie piesi muszą przejść przez rów kablowy, należy położyć kładki z barierkami, które

muszą mieć odpowiednie deklaracje zgodności.

1.13. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót.
Ogrodzenia,  bariery  lub  inne  przeszkody  stawiane  na  placu  budowy  muszą  spełniać

odpowiednie wymogi określone przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót

i za wszelkie materiały i  urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia

i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były
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w zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Jeżeli  Wykonawca

w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien

rozpocząć roboty nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14.Zabezpieczenia chodników i jezdni.
Wykonawca  zabezpieczy  miejsce  prowadzenia  prac  zgodnie  z  zatwierdzonym  projekt

czasowej  organizacji  ruchu  w  obrębie  placu  budowy,  który  przekaże  Inspektorowi  Nadzoru  do

odbioru przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych.

Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  winien  wystąpić  z  wnioskiem  o  zajecie  pasa

drogowego u zarządcy dróg.

1.15.  Nazwy i kody robót budowlanych:
Dział robót 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robót 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robót 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Grupa robót 45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót 45230000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria robót 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i

linii energetycznych

Kategoria robót 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)

� Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument

przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących

w toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania

poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem  Nadzoru/Kierownikiem

projektu, Wykonawcą i Projektantem.

� Książka  obmiaru  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez

Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  dodatkowych

załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

� Przetargowa  dokumentacja  projektowa  –  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

� Przedmiar  robót  –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  w  kolejności  technologicznej  ich

wykonania.

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI.

2.1. Materiały.

Wymagane materiały.

� kable, przewody: 
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YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2,

          HO5SS-F 5x1,5mm2 0,6/1kV,

          YKY 3x4mm2 0,6/1kV,

YDY 450/750 V 4x1,5 mm2,

LgYżo 450/750V 16mm2

� słupy oświetleniowe:

stożkowe  jednoelementowe,  wykonane  z  aluminium  wysokość  5  m  i  zabezpieczone  przed

wpływami  atmosfery  przez  anodowanie,  powłoka  nie  mniejsza  niż  20  um  barwione

interferencyjnie, kolor C-35 (czarny) podstawa zabezpieczona elastomerem do wysokości 400

mm możliwość uzyskania gwarancji do 20 lat

� oprawy oświetleniowe:

obudowa wykonana ze stopu aluminium, zabezpieczona przed oddziaływaniem zewnętrznym przez

anadowanie  na kolor  C-45/35 inox/czarny,  posiada stopień ochrony IP66,  wykonana w II  klasie

ochronności, temperatura pracy -40 CO  + 55 CO  strumień świetlny oprawy  8650 lm źródło światła

wyposażon3 jest w 12 diody CREE XT-E lub równoważnych, oprawa posiada możliwość wymiany

modułu  LED, temperatura  barwy  światła  5000K  zasilacz  oprawy  powinien  być  wyposażony  w

interfejs  umożliwiający  sterowanie  sygnałem  DALI umożliwiający  sterowanie  natężeniem

oświetlenia  oprawy  oraz  jej  monitoring  i  kontrolę  przez  sygnał  GSM w  ogólnoświatowym

standardzie LonWorks.
Wizerunek oprawy

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

Wariantowe stosowanie materiałów.

Dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  stosowania  materiałów

równoważnych  z  zawartymi  w  dokumentacji.  O  zamiarze  zastosowania  materiałów  zamiennych

wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru przed ich zabudową. Zamieniany materiał

nie  może mieć  gorszych  parametrów  technicznych,  estetycznych i  wyglądu  od projektowanych.
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Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Projektanta rodzaj materiału nie może być

ponownie zmieniany bez zgody Inspektora i Projektanta.

Specyfikacja materiałowa

I Linie kablowe

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość

1. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV mb 23

2 Kabel HO5SS-F 5x1,5mm2 0,6/1kV mb 30

3. Kabel YKY 3x4mm2 0,6/1kV mb 6

4. Folia kablowa niebieska mb 10

5. Szafa sterowania przejściem SSP kpl 1

6. Rura osłonowa QRG 75 mb 8

7. Rura osłonowa QRGflex 75 mb 10

11. Dławnica czopowa EK186/75 szt 2

12. Bednarka FeZn 25x4 mb 25

13. Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 szt 1

14. Wkładka topikowa D01 10A szt 1

II Latarnie oświetleniowe

15.
Słup aluminiowy anodowany na kolor C-35 czarny z zabezpieczeniem 
elastomerem typu SAL-50G

szt 2

16. Wysięgnik aluminiowy anodowany na kolor C-35 czarny typu WR-14/1/1,0/5 szt 2

17. Fundament prefabrykowany B-51 szt 2

18. Elementy złączne szare do B-51 kpl 2

19. Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 szt 2

20. Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 szt 4

21. Złącze zerowe ZK-4-03 szt 2

22. Wkładka topikowa D01 4A szt 2

23. Przewód YDYżo 4x1,5 450/750V mb 14

24. LgYżo 450/750V 16mm2 mb 6

25. Sterownik lokalny GLC 122/GLC 142 szt 2

III Oprawy oświetleniowe

26. Oprawa CUDDLE MINI LED 48 PP 5000K czarny C-35/C-45 szt 2

27. Oświetlenie aktywne znaków D-6 kpl 2

2.2. Transport.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie

transportu, załadunku i  wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać

zaleceń wytwórców.

2.3. Warunki dostawy.

Przyjęcie  materiałów,  urządzeń  i  maszyn  do  magazynu  na  budowie  powinno  być

poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Materiały, wyroby i urządzenia,

dla których wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami

gwarancyjnymi  lub  protokołami  odbioru  technicznego.  Świadectwa  jakości,  atesty,  certyfikaty,

deklaracje  zgodności,  karty  gwarancyjne,  protokoły  wewnętrznego  odbioru  technicznego  należy

6
PHU ELMO Marcin Olejnik

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pawła Stalmacha 14,  kom. 606 462 551, e-mail: biuro@elmo-kedzierzyn.pl

Przebudowa drogi gminnej o dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem D-6 w ciągu ul. B. Chrobrego w rejonie posesji nr 26



starannie  przechowywać w magazynie  wraz  z  materiałem,  a  po wydaniu  materiału  z  magazynu

u kierownika  robót/budowy.  Dostarczone  na  miejsce  składowania  materiały  i  urządzenia  należy

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta, przeprowadzić oględziny

stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również

wyrywkowo  sprawdzić  jakość  wykonania.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  nasuwających  się

wątpliwości  mogących  mieć  wpływ  na  jakość  wykonania  robót,  materiały  i  elementy  urządzeń

należy przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo robót.

2.4. Składowanie i kontrola jakości.

Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość

i przydatność do robót i  były dostępne do kontroli  przez Inspektora Nadzoru. Materiały, aparaty

i urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do

tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy zachować wymagania wynikające

ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa ppoż.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH 

DO WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.

3.1. Sprzęt.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który  nie spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywania  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być

zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien

być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urządzenia i  narzędzia nie

gwarantujące zachowania umowy, zostaną nie dopuszczone do robót.

3.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. Maszyny, urządzenia

i  sprzęt  zmechanizowany  używane  na  budowie  powinny  mieć  ustalone  parametry  techniczne

i powinny  być  ustawione  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  oraz  stosowane  zgodnie  z  ich

przeznaczeniem.  Urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  podlegający  przepisom  o  dozorze

technicznym, powinien mieć aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

4.1. Środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.

Liczba środków transportu ma zapewnić prowadzenie robót w terminie przewidzianym kontraktem.
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5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  za  jakość

zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami EST, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich  elementów  robót,  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji

projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.  Błędy  popełnione  przez

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

Wykonawca  dokona  rozruchu  sterowania  oprawami  oraz  przeszkoli  wyznaczonego  pracownika

Zamawiającego.

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor  Nadzoru  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych

z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach

związanych  z  interpretacją  dokumentacji  projektowej  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania

warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich

robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego

określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.3. Roboty montażowe.

Prace związane z realizacją zadania można rozpocząć dopiero po przekazaniu placu budowy.

Wszystkie  prace  montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  wg

przyjętej techniki montażu urządzeń i instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące przepisy

i normy elektryczne, a w szczególności:

� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

� Prawo Energetyczne,

� Prawo Budowlane,

� Obowiązujące przepisy i normy.

Wymagania szczegółowe układania kabli.

Układanie linii kablowych należy wykonać zgodnie z N SEP-E-004. W miejscach wskazanych

na planie zagospodarowania, kable układać w rurach ochronnych. Końce rur zabezpieczyć typowymi

dławicami  kablowymi.  Przed  zasypaniem  ułożone  odcinki  kabla  należy  zgłaszać  do  odbioru

Inspektorowi Nadzoru oraz powykonawczo zinwentaryzować geodezyjne.

Wymagania szczegółowe montażu opraw oświetleniowych.

Przy  zabudowie  opraw  oświetleniowych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  staranny

montaż oprawy by zapewnić podany przez producenta stopień ochrony IP.
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH.

6.1. Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru

program zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić,

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  plan organizacji  robót

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, EST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość

materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów, robót oraz urządzeń

w sposób zapewniający wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru świadectwa stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane

urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiada  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących sprzętu badawczego, pracy personelu lub metod badań. Wszystkie

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Nie występuje.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm  i  za

pomocą odpowiednio dobranych przyrządów pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmują

jakiegoś  badania  wymaganego  w  EST,  stosować  należy  wytyczne  krajowe albo  inne  procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogólne zasad wykonywania badań i pomiarów.

Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki z  dnia  28  marca 2013 r. w sprawie  bezpieczeństwa

i higieny  pracy  przy  urządzeniach  energetycznych  Dz.U.  2013  poz.  492;  zalicza  prace  przy

wykonywaniu prób i pomiarów do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla

zdrowia  i  życia  ludzkiego.  Podczas  wykonywania  prac  kontrolno-pomiarowych,  zwłaszcza

przeprowadzanych  przy  urządzeniach  pod  napięciem  występuje  szczególnie  duże  zagrożenie

związane z możliwością porażenia prądem elektrycznym. Z tego względu przy w/w pracach należy

stosować szczególne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno- pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym

jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca

osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przed

lekarskiej;

2)  podczas  wykonywania  pomiarów  należy  używać  odpowiednich  i  bezpiecznych  przyrządów

pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu

pomiarów;
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3)  nie  należy bez  istotnej  potrzeby  dotykać części  czynnych i  dostępnych części  przewodzących

urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć się pod napięciem;

4)  jeżeli  istnieje  ryzyko  dotknięcia  nieosłoniętych  części  pod  napięciem,  personel  wykonujący

pomiary powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności zapobiegające

porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań łukowych;

5) przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności,  braku

usterek i prawidłowości wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystąpieniem do pomiaru należy:

a) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań,

b) określić kryteria oceny wyników pomiarów,

c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych,

d)  przeanalizować  konieczność  zastosowania  współczynników  poprawkowych  do  wartości

pomierzonych;

7) przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić:

a) zakresy użytych przyrządów pomiarowych,

b) stan izolacji zastosowanych przewodów,

c) stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;

8) po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie wolno

dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców przewodów;

9) przy pomiarach należy zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory

i kable, które mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia;

10)  powiadomić  osoby  postronne,  dla  których  prace  pomiarowe  mogą  stanowić  zagrożenie

o wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom.

Dokładność pomiarów

Dokładność wykonywanych pomiarów zależy w głównej mierze od:

1) klasy dokładności i zakresu zastosowanych przyrządów pomiarowych,

2) dokładności odczytu wyników pomiarów,

3) wyboru właściwej metody wykonywania pomiarów,

4) dokładności odwzorowania elementów układu pomiarowego,

5) umiejętności uwzględniania uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego,

obiektu i zmian jego parametrów w czasie.

Przy pomiarach eksploatacyjnych należy stosować przyrządy pomiarowe o klasie dokładności od 0,5

do 2,5.

6.5. Protokoły z badań.

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  projektu  protokoły  z  wynikami

badań w terminie określonym w programie jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi

Nadzoru  na  formularzach  określonych  odpowiednimi  normami.  Przed  podaniem  napięcia  na

instalację elektryczną należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z badań rezystancji izolacji

i ciągłości żył przewodów.
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Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych

Każda  praca  pomiarowo  -  kontrolna  powinna  być  zakończona  sporządzeniem  protokołu

z przeprowadzonych badań i pomiarów.

Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać:

1) dane ogólne o obiekcie badań;

2) informacje o wykonujących pomiary;

3) dane o rodzaju badań;

4) dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;

5) dane o warunkach przeprowadzania badań (szczególnie ważne przy pomiarach uziemień);

6) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;

7) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;

8) datę wykonania badań;

9) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów.

Protokoły  z  wszystkich  kontroli  i  badań  powinny  być  załącznikiem  do  książki  obiektu

budowlanego  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji

z 19.10.1998 w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

6.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności.

Inspektor Nadzoru projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  Euro  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

� Polską Normą lub,

� Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi EST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  EST,  każda  parUa

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć

przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji  w budownictwie.

Zapisy powinny być dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym.

Załączone  do  dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty  powinny  być  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

� Datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

� Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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� Przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw

w robotach,

� Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

� Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

� Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

odbiorów robót,

� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

� Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,

� Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

� Dane dotyczące jakości materiałów, wyniki przeprowadzonych badań z podaniem osoby, która je

przeprowadził,

� Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  budowy  będą  przedłożone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Książka obmiarów.

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia

o  jakości  materiałów,  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót częściowych

i końcowych. 

Pozostałe dokumenty budowy.

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  od  7.7.1.  do  7.7.3.

następujące dokumenty:

� Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

� Protokoły przekazania placu budowy,

� Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

� Protokoły odbioru robót,

� Protokoły z narad i ustaleń,

� Korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  przepisami.  Wszelkie  dokumenty  budowy
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będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie

Zamawiającego.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót.

Przedmiar robót.

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych

w kolejności  technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  ich  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem

podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  właściwych  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót

podstawowych.

Tabele przedmiaru robót.

Tabele  przedmiaru  robót  zawierają  pozycje  przedmiarowe  odpowiadające  robotom

podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które są

projektowane  i  wykonywane  jako  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są

przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem

przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

7.2. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru,

co najmniej  na 3 dni  przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki  obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w EST

nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru i przedstawione na piśmie.

Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone

poziomo  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeśli  EST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

7.2.1.1 Projektowana liczba jednostek obmiarowych:

Liczba jednostek obmiarowych obejmuje cały zakres prac związany z realizacją inwestycji

zawarty w przedmiarze robót.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie

posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  i  sprzęt  będą

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
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Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót,

a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza

się przed ich zakryciem.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:

� Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

� Odbiorowi częściowemu,

� Odbiorowi końcowemu,

� Odbiorowi przed upływem gwarancji lub rękojmi.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i  jakości

wykonywanych robót,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór  robót  będzie

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania

ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  (w  przypadku  sieci  15kV

będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A., pracownik właściwej komórki terenowej). Gotowość

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na

podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  w  oparciu  o  przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, EST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym  robót.  Odbioru  robót

dokonuje Inspektor Nadzoru po wcześniejszym przedstawieniu mu wszelkich badań,  protokołów

pomiarów, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na użyte materiały.

8.4. Odbiór końcowy.

Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego

będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym

powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi

w terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora

Nadzoru zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  Odbioru

końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora

Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca  roboty dokona ich  oceny jakościowej  na podstawie
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przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów  odbiorowych,  ocenie  wizualnej  oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i EST. W toku odbioru końcowego robót

komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających

i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót

poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających,  komisją  przerwie  swoje  czynności  odbiorowe  i  ustali  nowy  termin  odbioru

końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  robót  w  poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  EST

z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu

i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

� ustalenia technologiczne,

� dziennik budowy i książkę obmiarów,

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z EST,

� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów zgodnie z EST,

� opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

odbiorowych załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

� protokoły z przeszkolenia osób, które będą użytkowały urządzenia.

Dokumenty należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin  odbioru  końcowego robót.  Wszystkie  zarządzone przez  komisję  roboty  poprawkowe lub

uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi.

Odbiór  przed  upływem  gwarancji  lub  rękojmi  polega  na  ocenie  wykonanych  robót

związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie

gwarancyjnym lub rękojmi.  Odbiór ten będzie dokonany na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór końcowy robót”.

8.6. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności  jest  cena  jednostkowa skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę

obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
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Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w EST i w dokumentacji

projektowej.

Ceny  jednostkowe  lub  kwoty  ryczałtowe  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  będą

obejmować:

� Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

� Wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,

� Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

� Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz należny podatek.

Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).

Koszt  dostosowania  się  do  warunków  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w  EST  obejmuje

wszystkie warunki określone ww dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

� Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  Nadzoru  projektu  organizacji  ruchu  na  czas

trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

� Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

� Konstrukcje tymczasowych barier i oznakowań,

Koszt likwidacji oznakowań obejmuje:

� Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

� Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje  elektryczne  powinny  spełniać  wymagania  techniczno-budowlane  określone

w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do

obowiązkowego stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty prawne określające te

wymagania.

Ustawy i Rozporządzenia.

Podstawowe  wymagania  formalne  dotyczące  instalacji  stanowiących  wyposażenie  obiektów

budowlanych zawarte są w ustawach: 

1) Ustawa „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r., Nr

147, poz. 1229), 

4) Ustawa z 27 lutego 2003r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr

52, poz. 452).
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Ustawa  „Prawo  Energetyczne”  obowiązująca  od  5  grudnia  1997r.  postanawia,  że  eksploatacja

urządzeń i instalacji elektrycznych powinna zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie energii przy

zachowaniu:

� niezawodności współdziałania z siecią elektroenergetyczną,

� bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska,

� zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a zwłaszcza przepisów prawa budowlanego.

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede wszystkim

w rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach

administracji centralnej – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najważniejszych przepisów z tej grupy należą:

5) Rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity –Dz.U. z 1999r., Nr 15, poz. 140; Dz.U.

z 1999r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporządzenie  MGPiB  z  19  grudnia  1994r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995r., Nr 10, poz. 48).

7) Rozporządzenie  MSWiA  z  22  kwietnia  1998r.  w  sprawie  wyrobów  służących  do  ochrony

przeciwpożarowej,  które  mogą  być  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowania  wyłącznie  na

podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporządzenie  MSWiA  z  sierpnia  1998r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego

pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania

budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporządzenie MI z 3 marca 2003r., w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.

1134).

Ponadto niektóre wymagania techniczne odnośnie do instalacji elektrycznych określają:

13) Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003r.

w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów

(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 września 2000r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) określające

m.in.  warunki  przyłączenia  podmiotów  do  sieci  elektroenergetycznych  oraz  standardy

jakościowe obsługi odbiorców.

16) Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego i  Budownictwa  z  13  lipca  2001r.  w sprawie

metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

NORMY.

� PN-HD  60364-4-41:2009  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  –  Część  1.  Wymagania

podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje.
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� PN-HD  60364-4-41:2009  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  –  Część  4-41:  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.

� PN-IEC  60364-4-42:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

� PN-IEC  60364-4-43:2010  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.

� PN-IEC  60364-4-46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

� PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo.

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

� PN-IEC  60364-4-473:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

� PN-IEC  60364-4-481:  1994  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych

– Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

� PN-IEC  60364-4-482:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych

- Ochrona przeciwpożarowa.

� PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór

i montaż wyposażenia elektrycznego – postanowienia ogólne.

� PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  Dobór i  montaż

wyposażenia elektrycznego - Obciążalności prądowa długotrwała przewodów.

� PN-IEC 60364-5-53:  2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  Dobór  i  montaż

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

� PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -   Dobór i  montaż

wyposażenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza i  sterownicza -  Urządzenia  do odłączania

izolacyjnego i łączenia.

� PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

� PN-IEC  60364-4-443:1990  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa  –  Ochrona  przed  przepięciami  –  Ochrona  przed  przepięciami

atmosferycznymi lub łączeniowymi.

� PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

� PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia.

� PN-E-02032:1976 Oświetlenie dróg publicznych.

� PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe.

� PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

� N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

� N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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