

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.32.2023.AW**

Kędzierzyn-Koźle, 12.05.2023 r.

## **Informacja o wyniku postępowania** **(wybór oferty najkorzystniejszej)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

### ***Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa.***

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2022., poz. 1710 z późn. zm. – dalej jako ustawa Pzp*) informuje o wyniku postępowania:

#### **1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:**

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROTECTUS Sp. z o.o.**, która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00 pkt** w kryterium: **Cena całkowita brutto [zł] – 100,00 pkt**. Wykonawca w zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **1 609 000,01 zł**.

#### **Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### **2. Informacje o złożonych ofertach:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji
1.	<b>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROTECTUS Sp. z o.o.</b> Ul. Wiejska 8a, 47 -143 Niezdrowice	<b>2 250 000,00 zł</b> w tym: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w okresie 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru końcowego robót budowlanych – <b>33.000,00 zł brutto</b>	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>160 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy
2.	<b>Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.</b> ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	<b>1 941 691,69 zł</b> w tym: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w okresie 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru końcowego robót budowlanych – <b>12.300,00 zł brutto</b>	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>160 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy
3.	<b>SANABUD SPÓŁKA AKCYJNA</b> Al. Jana Pawła II 36 47-220 Kędzierzyn-Koźle	<b>1 651 890,00 zł</b> w tym: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w okresie 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru końcowego robót budowlanych – <b>22.910,00 zł brutto</b>	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>160 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy
4.	<b>TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O.</b> Ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów	<b>1 968 000,00 zł</b> w tym: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w okresie 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru końcowego robót budowlanych – <b>24.600,00 zł brutto</b>	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>160 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy

Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych  
tel. +48 77 40 34 450  
fax +48 77 40 34 451  
e-mail: [zp@kedzierzynkozle.pl](mailto:zp@kedzierzynkozle.pl)

Nazwa zamówienia: **Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa.**

Numer zamówienie: **ZP.271.1.32.2023.AW**

Strona **1 z 2**

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



### 3. Informacje o złożonych ofertach dodatkowych:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto
1.	<b>Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.</b> ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	<b>1 890 510,00 zł</b> w tym: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w okresie 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru końcowego robót budowlanych – <b>12 300,00 zł brutto</b>
2.	<b>SANABUD SPÓŁKA AKCYJNA</b> Al. Jana Pawła II 36 47-220 Kędzierzyn-Koźle	<b>1 651 890,00 zł</b> w tym: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w okresie 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru końcowego robót budowlanych – <b>22 910,00 zł brutto</b>
3.	<b>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o.</b> Ul. Wiejska 8a, 47 -143 Niezdrowice	<b>1 609 000,01 zł</b> w tym: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w okresie 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru końcowego robót budowlanych – <b>24 135,00 zł brutto</b>

### 4. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto
<b>3</b>	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. Ul. Wiejska 8a, 47 -143 Niezdrowice	100,00
<b>2</b>	SANABUD SPÓŁKA AKCYJNA Al. Jana Pawła II 36, 47-220 Kędzierzyn-Koźle	97,40
<b>1</b>	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle	85,11
<b>4</b>	TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. Ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów	81,76

Z poważaniem

**Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych**  
**Daniel Bul** /-/

Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych  
tel. +48 77 40 34 450  
fax +48 77 40 34 451  
e-mail: [zp@kedzierzynkozle.pl](mailto:zp@kedzierzynkozle.pl)

Nazwa zamówienia: **Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa.**

Numer zamówienie: **ZP.271.1.32.2023.AW**

Strona **2 z 2**