Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 1
Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Grebkow 17-09-1-01-101 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane SN
Grebkow 17-09-1-01-101 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,7
Grebkow 17-09-1-01-270 -b -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,72
Grebkow 17-09-1-01-271A -g -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,07
Grebkéw 17-09-1-01-275 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,66
Grebkow 17-09-1-01-281 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,27
Grebkow 17-09-1-01-283 -a -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 1,08
Grebkow 17-09-1-01-283 -b -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,1
Grebkow 17-09-1-01-283 -f -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,61
Grebkow 17-09-1-01-283 -j -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,15
Grebkow 17-09-1-01-284 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,88
Grebkow 17-09-1-01-286 -d -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,65
Grebkéw 17-09-1-01-287 -c -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,1
Grebkow 17-09-1-01-289 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,86
Grebkow 17-09-1-01-289 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,19
Grebkow 17-09-1-01-290 -¢ -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,2
Grebkow 17-09-1-01-290 -g -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,95
Grebkéw 17-09-1-01-292 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,38
Grebkow 17-09-1-01-294 -f -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,21
Grebkow 17-09-1-01-299 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,46
Grebkéw 17-09-1-01-299 -i -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,6
Grebkow 17-09-1-01-302 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,92
Grebkow 17-09-1-01-302 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,81
Grebkow 17-09-1-01-305 -b -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,97
Grebkow 17-09-1-01-305 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,1
Grebkow 17-09-1-01-307 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,86
Grebkow 17-09-1-01-307 -h -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,49
Grebkow 17-09-1-01-307 -i -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,27
Grebkow 17-09-1-01-308 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,14
Grebkow 17-09-1-01-308 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,06
Grebkow 17-09-1-01-308 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,25
Grebkow 17-09-1-01-309 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5
Grebkow 17-09-1-01-366 -b -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,18
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Grebkow 17-09-1-01-372 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,99
Wodynie 17-09-1-07-204 -l -00 T 2024 | ODN-POR | wykonane 0,97
Wodynie 17-09-1-07-204 -n -00 T 2024 | ODN-POR | wykonane 3,3
Wodynie 17-09-1-07-204 -o -00 T 2 024 | ODN-POR wykonane 0,04
Wodynie 17-09-1-07-207 -a -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,94
Wodynie 17-09-1-07-213 -b -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,41
Wodynie 17-09-1-07-213 - -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,29
Wodynie 17-09-1-07-213 -i -99 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,5
Wodynie 17-09-1-07-219 -j -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,89
Wodynie 17-09-1-07-222 -i -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,88
Wodynie 17-09-1-07-223 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,36
Wodynie 17-09-1-07-223 -I -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,43
Wodynie 17-09-1-07-223 -m -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,17
Wodynie 17-09-1-07-225 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,26
Wodynie 17-09-1-07-225 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,13
Wodynie 17-09-1-07-226 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,72
Wodynie 17-09-1-07-229 -a -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,54
Wodynie 17-09-1-07-231 -k -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,44
Wodynie 17-09-1-07-231 -l -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,32
Wodynie 17-09-1-07-317 -a -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,28
Wodynie 17-09-1-07-321 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,17
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Mordy 17-09-1-03-1A -¢ -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,37
Mordy 17-09-1-03-1A -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,52
Mordy 17-09-1-03-1A -p -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,7
Mordy 17-09-1-03-1D -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,14
Mordy 17-09-1-03-2A -c¢ -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,59
Mordy 17-09-1-03-2A -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,04
Mordy 17-09-1-03-3 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,54
Mordy 17-09-1-03-4 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,44
Mordy 17-09-1-03-4 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,89
Mordy 17-09-1-03-4 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,9
Mordy 17-09-1-03-5 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,1
Mordy 17-09-1-03-6  -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,69
Mordy 17-09-1-03-6  -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,31
Mordy 17-09-1-03-12 -d -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,59
Mordy 17-09-1-03-13 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,47
Mordy 17-09-1-03-16 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,34
Mordy 17-09-1-03-17 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,2
Mordy 17-09-1-03-18 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,32
Mordy 17-09-1-03-19 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,82
Mordy 17-09-1-03-21 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,13
Mordy 17-09-1-03-22 -f -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,77
Mordy 17-09-1-03-22 -h -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,69
Mordy 17-09-1-03-312 -g -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,48
Mordy 17-09-1-03-312A -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,42
Siedlce 17-09-1-04-39 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,55
Siedlce 17-09-1-04-39 -i -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,74
Siedlce 17-09-1-04-41 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK plan zasadn. 0,1
Siedlce 17-09-1-04-43 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK plan zasadn. 0,3
SiedIce 17-09-1-04-44 -c -02 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 4
Siedlce 17-09-1-04-51 -b -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,18
Siedlce 17-09-1-04-138 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,93
Siedlce 17-09-1-04-141 -i -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,53
Siedlce 17-09-1-04-143 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,95
Siedlce 17-09-1-04-143 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2
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Siedlce 17-09-1-04-144 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,63
Siedlce 17-09-1-04-151 -j -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,35
SiedIce 17-09-1-04-198 -b -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,15
Siedlce 17-09-1-04-198 -h -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,57
Siedlce 17-09-1-04-199 -b -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,17
Siedlce 17-09-1-04-199 -i -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,14
Siedlce 17-09-1-04-199 -i -99 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,2
Siedlce 17-09-1-04-387 -a -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,41
SiedIce 17-09-1-04-387 -d -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,06
Siedlce 17-09-1-04-408 -f -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,08
Zbuczyn 17-09-1-08-34A -i -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,37
Zbuczyn 17-09-1-08-103 -1 -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,39
Zbuczyn 17-09-1-08-105 -a -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,64
Zbuczyn 17-09-1-08-106 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,02
Zbuczyn 17-09-1-08-106 -g -00 T 2 022 | ODN-HAL wykonane 0,71
Zbuczyn 17-09-1-08-107A -g -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,03
Zbuczyn 17-09-1-08-107A -j -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,11
Zbuczyn 17-09-1-08-107A -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,19
Zbuczyn 17-09-1-08-107A -| -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,09
Zbuczyn 17-09-1-08-107A -n -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,56
Zbuczyn 17-09-1-08-116 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,65
Zbuczyn 17-09-1-08-117 -i -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,81
Zbuczyn 17-09-1-08-120A -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,01
Zbuczyn 17-09-1-08-122 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,62
Zbuczyn 17-09-1-08-129 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,39
Zbuczyn 17-09-1-08-132 -b -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,47
Zbuczyn 17-09-1-08-133 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ wykonane 1,94
Zbuczyn 17-09-1-08-134 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,43
Zbuczyn 17-09-1-08-135 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,35
Zbuczyn 17-09-1-08-135 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,8
Zbuczyn 17-09-1-08-264 -1 -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,69
Zbuczyn 17-09-1-08-415 -b -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,24
Zbuczyn 17-09-1-08-419 -a -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,13
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Stok Wisniewski 17-09-1-05-146 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,7
Stok Wisniewski 17-09-1-05-158 -a -02 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5
Stok Wisniewski 17-09-1-05-159 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,77
Stok Wisniewski 17-09-1-05-159A -a -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,15
Stok Wisniewski 17-09-1-05-161 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,05
Stok Wisniewski 17-09-1-05-162 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,54
Stok Wisniewski 17-09-1-05-162 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,97
Stok Wisniewski 17-09-1-05-162 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,14
Stok Wisniewski 17-09-1-05-163 -c -02 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,59
Stok Wisniewski 17-09-1-05-163 -h -02 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,2
Stok Wisniewski 17-09-1-05-164 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,2
Stok Wisniewski 17-09-1-05-164 -o -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,46
Stok Wisniewski 17-09-1-05-164 -t -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 1,13
Stok Wisniewski 17-09-1-05-165 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1
Stok Wisniewski 17-09-1-05-166 -k -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,54
Stok Wisniewski 17-09-1-05-166 -m -99 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1
Stok Wisniewski 17-09-1-05-167 -l -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,49
Stok Wisniewski 17-09-1-05-171 -a -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,32
Stok Wisniewski 17-09-1-05-172 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,28
Stok Wisniewski 17-09-1-05-173 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,4
Stok Wisniewski 17-09-1-05-173A -a -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,45
Stok Wisniewski 17-09-1-05-176 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,2
Stok Wisniewski 17-09-1-05-176 - -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,45
Stok Wisniewski 17-09-1-05-178 -a -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 2,43
Stok Wisniewski 17-09-1-05-180 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,42
Stok Wisniewski 17-09-1-05-180 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,25
Stok Wisniewski 17-09-1-05-182 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,28
Stok Wisniewski 17-09-1-05-183 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,03
Stok Wisniewski 17-09-1-05-183 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,98
Stok Wisniewski 17-09-1-05-184 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,54
Stok Wisniewski 17-09-1-05-189 -d -99 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,16
Stok Wisniewski 17-09-1-05-319B -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,25
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Kotun 17-09-1-02-64 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,99
Kotun 17-09-1-02-64A -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,41
Kotun 17-09-1-02-67 - -02 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,15
Kotun 17-09-1-02-67 -j -03 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,61
Kotun 17-09-1-02-70 -a -01 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,62
Kotun 17-09-1-02-70 -b -01 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,6
Kotun 17-09-1-02-70 -c -00 N 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,1
Kotun 17-09-1-02-74 -n -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,66
Kotun 17-09-1-02-74 -p -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,38
Kotun 17-09-1-02-76 -a -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 2,74
Kotun 17-09-1-02-78 -a -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,49
Kotun 17-09-1-02-78 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,23
Kotun 17-09-1-02-80 -i -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,88
Kotun 17-09-1-02-80 - -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,48
Kotun 17-09-1-02-81 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,24
Kotun 17-09-1-02-81 -m -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,16
Kotun 17-09-1-02-91 - -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,86
Kotun 17-09-1-02-91 -k -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,45
Kotun 17-09-1-02-92 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,07
Kotun 17-09-1-02-95 -c -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,5
Kotun 17-09-1-02-96 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,52
Kotun 17-09-1-02-96 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,37
Kotun 17-09-1-02-97 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,79
Kotun 17-09-1-02-97 - -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,87
Kotun 17-09-1-02-98A -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,21
Kotun 17-09-1-02-98B -a -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,28
Kotun 17-09-1-02-191 -k -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,34
Kotun 17-09-1-02-192 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,36
Kotun 17-09-1-02-192A -¢ -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,59
Suchozebry 17-09-1-06-46 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,2
Suchozebry 17-09-1-06-46 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,17
Suchozebry 17-09-1-06-46 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,97
Suchozebry 17-09-1-06-46 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,33
Suchozebry 17-09-1-06-46 -g -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,34
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Suchozebry 17-09-1-06-46B -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,73
Suchozebry 17-09-1-06-47A -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,42
Suchozebry 17-09-1-06-47A -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,57
Suchozebry 17-09-1-06-48 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,73
Suchozebry 17-09-1-06-48 -g -02 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,43
Suchozebry 17-09-1-06-55 -h -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,25
Suchozebry 17-09-1-06-58 -a -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,31
Suchozebry 17-09-1-06-85 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,9
Suchozebry 17-09-1-06-85 -c -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1
Suchozebry 17-09-1-06-335 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,84
Suchozebry 17-09-1-06-337 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,02
Suchozebry 17-09-1-06-340 -1 -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,06
Suchozebry 17-09-1-06-342 -a -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,65
Suchozebry 17-09-1-06-344 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,3
Suchozebry 17-09-1-06-350 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,55
Suchozebry 17-09-1-06-359 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,11
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