

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



sygn. akt **ZP.271.1.127.2022.AJ**

Kędzierzyn-Koźle, dnia 21.10.2022r.

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

### **zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza.**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710*) zmienia treść SWZ poprzez zamieszczenie na stronie prowadzonego postępowania aktualizacji Projektowanych Postanowień Umowy (plik pn. PPU - aktualizacja 21.10.2022r.).

Zmiana ma charakter nieistotny dla sporządzenia oferty i nie wymaga dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą przez Wykonawców.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą zmianę, jako stanowiącą integralną część SWZ. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

**Daniel Bul** /-/