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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniach 09-10.04.2020 r do Zamawiajacego wplyneta prosba o
wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w postepowaniu
prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwieh
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Rozbudowa EC Sp. z o.0. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny
oparty na silnikach gazowych,

Tres¢ wspomnianych prosb i wyjasnienia Zamawiajgcego w przedmiotowej kwestii sa
nastepujace:

Pytanie 1.
W zwigzku z wymiang istniejqcej rozdzielnicy nn. w istniejgcym budynku elektrycznym, prosimy
o informacje odnosnie:
a. Czy zamawiajqcy wyraza zgode na mufowanie istniejgcych kabli sterowniczych i
zasilajgcych w przypadku gdy istniejgce kable nie majg wystarczajgcej diugosci, aby je
przepigé do nowej rozdzielnicy?
b. Czy zamawiajqcy moze opisaé¢ wymagania techniczne dotyczqcej nowej rozdzielnicy nn 0,4kV
pod wzgledem budowy. Czy musi by¢ to wersji kasetowe;j?
c. Czy w ramach wymiany rozdzielnicy nn 0,4kV wystepuje koniecznosé prac budowlanych w
pomieszczeniu, np. poprawa posadzki?
d. Czy nowa rozdzielnica powinna byé objeta system systemu kontroli archiwizacji energii
elekirycznej Energa 4? Jesli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy informuje, ze:

Ad. a. Dopuszcza mufowanie istniejgcych kabli, pod warunkiem gwarancji na wykonane
mufy zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Ad. b. Wymagania techniczne dotyczace nowej rozdzielnicy nn 0,4kV zostaly okre$lone
w pkt. 6.5. Projektu budowlanego, tom T04 - branza elektryczna, ktére Zamawiajacy zamiescit
na platformie e-propublico.pl w Cz. 1l _SIWZ_PFU z zatacznikami.

Ad. c. Nalezy przewidzie¢ prace budowlane wynikajace, np. ze zmiany gabarytow
projektowanej rozdzielni nn.

Ad. d. Nowa rozdzielnica nn musi by¢ objeta systemem Energia 4 w zakresie kontroli,
archiwizacji oraz ewentualnych pomiaréw rozliczeniowych.

Pytanie 2.
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W zwiqzku z wymiang istniejgcej rozdzielnicy SN, w istniejgcym budynku elektrycznym,
prosimy o informacje odnosnie:

a. Udostepnienia dokumentacji elektrycznej rozdzielnicy SN 15kV, spisu odbioréw, schematu
elektrycznego, opisu wystepujgcych obwodéw

b. Czy zamawiajqcy wyraza zgode na mufowanie istniejqcych kabli sterowniczych i
zasilajgcych w przypadku gdy istniejgce kable nie majg wystarczajgcej diugosci, aby je
przepig¢ do nowej rozdzielnicy SN 15kV?

¢. Czy nowa rozdzielnica SN powinna byé objeta system systemu kontroli archiwizacji energii
elektrycznej Energa 4? Jesli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy informuje, ze:

Ad. a. Schemat zasilania Zamawiajacy zamiescit na platformie e-propublico.pl w Cz. II _
SIWZ_PFU z zatacznikami (Schemat Stacja 2-A045 Cieplownia Miejska.pdf).

Ad. b. Dopuszcza mufowanie istniejacych kabli, pod warunkiem gwarancji na wykonane
mufy zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Ad. c. Nowa rozdzielnica SN ma by¢ objeta systemem Energia 4 w zakresie kontroli,
archiwizacji oraz rozliczen z Dostawca i Odbiorcg energii elektryczne;j.

Pytanie 3.
Czy Zamawiajqcy posiada na obiekcie system monitoringu ukladu elektrycznego (sterowania
rozdzielniami)? Jesli tak to prosze o podanie typu systemu, producenta. Jesli nie to czy
Zamawiajqcy przewiduje zastosowanie takiego systemu w przysziosci ?.

Odpowiedz 3:
Zamawiajgcy informuje Ze, nie posiada takiego systemu. Zamawiajacy planuje w przyszlosci
monfaz systemu do sterowania rozdzielniami: SN i RG nn, dlatego tez zastosowane
rozdzielnice muszg posiada¢ mozliwo$é montazu takiego systemu w przyszlosci.

Pytanie 4.
Czy zamawiajqcy wymaga zastosowanie tablicy synoptycznej do podglgdu stanu pracy rozdz.
SN i nn?.

Odpowiedz 4:
Zamawiajgcy informuje, ze wymaga zastosowania tablicy synoptyczne;j.

Pytanie 5.
Czy w ramach demontazu urzqdzer (rozdz. SN, nn, mostéw szynowych, transformatoréw)
zagospodarowanie danymi odpadami lezy po stronie wykonawcy?

Odpowiedz 5:
Zamawiajacy informuje, ze zagospodarowanie odpadéw podczas realizacji calej inwestycji
lezy po stronie Wykonawcy. —

Zamawiajacy udostepnia na platformie dokument:

~Zataeznik nr 8 - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (DOSTAWCOW USLUG
IMATERIALOW) ORAZ ICH PODWYKONAWCOW,WYKONUJACYCH PRACE I
SWIADCZACYCH USEUGI przy zadaniu: ,,Rozbudowa EC Sp. z 0.0. w Skierniewicach o
wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych ", ktéry opisuje
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obowigzujace przepisy prawa dotyczace BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
srodowiska na terenach, obiektach i w budynkach EC Sp. z 0.0. w Skierniewicach.”

Wykonawca bedzie miat obowigzek, przy podpisaniu Kontraktu, ztozenia zobowigzania o
zapoznaniu si¢ z ww. dokumentem i przestrzegania jego postanowien, a takze poinformuje o
tych wymaganiach wszystkich swoich pracownikéw oraz Podwykonawcow.

Pytanie 6.
Zamawiajgcy oznajmia iz uktad napie¢ gwarantowanych 220V DC nie podlega modernizacyi.
Prosimy o informacje o aktualnej mocy pobieranej ukiadu napie¢ gwarantowanych i
przeznaczonej rezerwy? Stanie Zywotnosci baterii jak i ukladow energoelektronicznych
(falowniki , prostowniki ).

Odpowiedz 6:

Zamawiajacy informuje, Zze ocenia wyeksploatowanie baterii akumulatoréw na 50%.
Prostowniki (2szt.) sg w stanie bardzo dobrym. Moc zainstalowana 4,3 kW, moc pobierana
max. 3kW (przy zadzialaniu o$wietlenia awaryjnego), okoto 0,3kW na potrzeby obwodow
wtornych stacji.

Pytanie 7.
Prosimy o modyfikacje warunkéw HRF, czy dopuscicie Panstwo wyptacenie zaliczki w kwocie
10%, ktora nie bedzie rozliczana w kolejnych platmosciach, ale zmniejszone zostang o 2%
platnosci, z punktow 5 (do 63%), 6, 7, 8 (do 4%) oraz 9 (do 7%).

Odpowiedz 7:

Zamawiajacy informuje Ze, nie wyraza zgody na takg zmiane zapisow Harmonogramu
Rzeczowo Finansowego.

Jezeli Wykonawca zlozy wniosek o wyplacenie zaliczki, to zgodnie z pkt. 14.12.5. Kontraktu
»Kwota zaliczki zaptaconej przez Zamawiajgcego zostanie rozliczona (potrgcona) przez
Wykonawce w fakturach poprzez pomniejszenie wartosci kazdego z Etapéw podanych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym w kolumnie 4 o kwote odpowiadajgca procentowemu
udziatowi Zaliczki w Cenie az do jej rozliczenia. Wszelkie zaokraglenia beda dokonane przy
potraceniu ostatniej raty zaliczki.”

Pytanie 8.

W zwigzku z wprowadzonym stanem zagrozenia epidemiologicznego, zauwazalne sq
zatrzymania zaktadow produkcyjnych i ograniczenia w dostepie do zakupu produktéw na rynku
instalacji i urzgdzeh. W takiej sytuacji zapewnienie Zamawiajqcego, o dostepnosci urzqdzen
przewidziane w ramach dostaw przy realizacji zadania nabierajq szczegdlnego znaczenia.
Majgc to na uwadze to, oraz szeroki zakres prac elektrycznych, prosimy o rozszerzenie listy
urzqdzen do ktérych wymagane jest przedstawienie kart katalogowych, a ktére Wykonawca
zamierza dostarczyé. Aby mdc w sposob obiektywny zweryfikowaé zakres elektryczny ofert
wykonawcow, prosimy o uwzglednienie wymogu dolgczenia do oferty aktualnych kart
katalogowych: o Oferowanych transformatoréw, o Oferowanych sterownikéw polowych
zastosowanych w rozdzielnicy Sredniego napiecia, o Oferowanych szynoprzewodow.
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Odpowiedz 8:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie dodatkowych wymagan do

postepowania w tym zakresie. Szczegélowe wymagania dla zakresu elektrycznego zostaly
okreslone w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: ST —02. 01.02
ROBOTY ELEKTRYCZNE — Modernizagja stacji transformatorowej i budynek kogeneracji -
urzgdzenia 1 instalacje elektryczne oraz Opis-PB-Elektryczna.pdf, ktére zostaly
opublikowane na platformie e-propubliko.p] w archiwum Cz. II _ SIWZ PFU z

zatgcznikami.

Pytanie 9.

a) W zwigzku z duzym udzialem prac elektrycznych w sposob istotny wphwajgcych na
prace zakladu Zamawiajgcego, w szczegélnosci w kontekscie ingerencji w istniejgcy
ukiad elektroenergetyczny, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikacji pomystu
do realizacji przedmiotu zadania, prosimy o uwzglednienie koniecznosci dolgczenia
dodatkowego zalgcznika do oferty w postaci koncepcji (vysunek koncepcyjny z rzutem
rozdzielnicy S/N i graficznym przedstawieniem planowanych przelgczen z okresleniem
tymczasowych linii  kablowych) oraz harmonogramu przelgczen istniejgcych
odbiornikéw energii elektrycznej z okreSleniem czasookresu wymaganych wylgczen
napigcia wraz z okresleniem warunkéw bezpiecznego wykonywania prac (nalezy zgtosié
ewentualng koniecznos¢ wytqczenia napiecia w polach sgsiadujgcych z polem, w ktérym
prowadzone bedq prace).

b) Kto ponosi koszty zwiqzku z przestojem zakladu? W ramach przepiecia zasilania i
wymiany rozdzielnicy SN wystqpi brak zasilania zakiadu w energie elektryczng. Czy
zamawiajqcy ponosi koszty dotyczqcej strat wyniku braku produkcji energii cieplnej
wyniku braku zasilania?

Odpowiedz 9:
Ad. a) Zamawiajgcy ze wzgledu istotny charakter prac elektrycznych, zwlaszcza przy
przebudowie istniejacych rozdzielni S/N, przychyla si¢ do prosby Wykonawcy i wprowadza
obowiazek zlozenia wraz z ofertg:
e rysunku Koncepcyjnego z rzutem rozdzielnicy S/N i graficznym przedstawieniem
planowanych przelgczen z okresleniem tymczasowych linii kablowych
e harmonogramu przelaczen istniejacych odbiornikow energii elektrycznej =z
okresleniem czasookresu wymaganych wylaczen napiecia i okresleniem warunkow
bezpiecznego wykonywania prac.

Zamawiajgcy informuje jednoczesnie, ze zgodnie z Ustawg Prawo Energetyczne przerwa w
dostawach energii cieplnej przez EC nie moze by¢ dluzsza niz dwa tygodnie oraz ze zgodnie
z Zatacznikiem nr 2 do Kontraktu - Wykonanie przylgcza elektrycznego oraz cieplnego do sieci
EC Skierniewice planowane jest na miesigc sierpieni 2021 r. wigc dane te nalezy uwzglednic¢
w Wwyzej wymienionym  harmonogramie przetaczen i tak zorganizowaé powyzszy
harmonogram aby przerwa w dostawie energii elektrycznej nie wydhuzyla ww. przerwy w
dostawach energii cieplnej przez EC .
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Ad. b) Zamawiajacy informuje, ze koszty, w wyniku braku zasilania w dostawie energii
elektrycznej, dla EC - zgodnie z powyzej okreslonymi wymaganiami, zwigzane z przestojem
zakladu i koszty dotyczace strat w wyniku braku produkcji energii cieplnej - pokrywa
Zamawiajacy.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiajacego zostato
zamieszczone na platformie przetargowej e-propubico.pl.

Zamawiajacy
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