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ZMIANA SWZ - |

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:

,Budowa bokséw betonowych przeznaczonych na magazynowanie odpadow”

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.- dalej ,ustawa Pzp")
dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie:

a)  przedmiar robét, pozycja 13 (ilos¢ rynien).

Zmieniony przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszej zmiany SWZ.

Wykonawca przygotowujgc oferte na przedmiotowe zamoéwienie powinien uwzglednic¢
powyzsze zmiany, jako stanowigce integralng cze$¢ SWZ.

Zamawiajgcy udostepnit zmiane SWZ — poprawiony przedmiar robét - wszystkim wykonawcom
bioracym udziat w postepowaniu poprzez umieszczenie tej zmiany na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania:

hitps:/fe-propublico.pl/Ogloszenia?searchText=0Opole

Zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania ofert w zwigzku ze zmiang zakresu przedmiaru.

Zaktad Kf)rpunalny Sp.zo0.0. NIP: 754 13 51 921 Sad Rejonowy w Opoiu VIl Wydzial Konto:
ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole REGON: 531124805 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego BANK PEKO SA o/Opole
Tel. 77 456 25 69, fax. 77 456 32 58 KRS: 0000042036 Wysokos¢ kapitatu zakladowego: 27.061.000 zt 241240 4272 1111 0000 4831 9081

koY,



