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Suwałki dnia: 2024-12-20 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji 

Szpitalna 60; 16-400 Suwałki 

L.dz. SZW.DZI. 262.571/63/USP/WU/2024 

                                                                                                                                   

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Nazwa zamówienia: Kompleksowa usługa żywienia pacjentów na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. 

Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 

Numer referencyjny: 63/USP/WU/2024 

 

W Y J A Ś N I E N I A  T R E Ś C I  S W Z  

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji, 

działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 

z wyjaśnieniami: 

Pyt.1. 

Zwracam się z prośbą o modyfikację SWZ w zakresie spełniania warunków określonych w ustawie Pzp dotyczącej 

posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Prosimy o nadanie Rozdziałowi 8, ust. 4, pkt.a) następującego 

brzmienia: 

„Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania 

zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, należycie wykonał: 

• wykonał co najmniej 2 usługi polegającej na całodziennym, kompleksowym, zbiorowym żywieniu pacjentów 

podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia szpitalne o wartości brutto co najmniej 2.000.000,00 zł   (przy usłudze 

nie zakończonej wartość usługi Zamawiający będzie uznawał usługi wykonane w wymaganej wartości do dnia składania 

ofert), w tym co najmniej jedną usługę polegającej na całodziennym, kompleksowym, zbiorowym żywieniu pacjentów 

w systemie tacowym. 

Pod pojęciem podmiot leczniczy należy rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w przepisie art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2024r. Poz. 799t.j. ).” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w powyższym zakresie.: Rozdziałowi 8, ust. 4, 

pkt.a) który otrzymuje nowe brzmienie: 

 a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, należycie wykonał: 

• wykonał co najmniej 2 usługi polegającej na całodziennym, kompleksowym, zbiorowym żywieniu pacjentów 

podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia szpitalne o wartości brutto co najmniej 2.000.000,00 zł   (przy usłudze 

nie zakończonej wartość usługi Zamawiający będzie uznawał usługi wykonane w wymaganej wartości do dnia składania 
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ofert), w tym co najmniej jedną usługę polegającej na całodziennym, kompleksowym, zbiorowym żywieniu pacjentów 

w systemie tacowym. 

Pod pojęciem podmiot leczniczy należy rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w przepisie art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2024r. Poz. 799t.j. ).” 

 

Pyt.2. 

Prosimy o udzielenie informacji dot. zapisów Załącznika nr 4 do SWZ dot. zmywaki tunelowej, a 

mianowicie czy Zamawiający dopuszcza zmywarkę o wysokości przejścia (wsadu) minimum 440 mm? Wysokość 

przejścia jak i wartość użytkowa podana w innym wierszu (minimum 440mm) powinny być tożsame. Wartość 705 mm 

nie ma uzasadnienia technicznego w danym przypadku. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pyt.3. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału 4 SWZ, ust.5, wykonawca przygotuje „w terminie 2 dni roboczych harmonogram i 

uzgodni go z Zamawiającym przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Prosimy o 

zmianę powyższego zapisu i przyjęcie okresu 7 dni na przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pyt.4. 

W Rozdziale 4 SWZ, ust.11, Zamawiający wyznaczył graniczny termin zakończenia prac remontowych i 

wyposażeniowych na: „12 miesięcy od dnia podpisania Umowy”, przy założeniu rozpoczęcia tychże prac nie później 

niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przy tak sformułowanym zapisie, wykonawca w praktyce miałby jedynie 6 

miesięcy na przeprowadzenie dużego i skomplikowanego remontu kuchni szpitalnej, co wydaje się problematyczne. 

W treści Załącznika Nr 6 Zamawiający szczegółowo opisał swoje wymagania odnośnie zakresu niezbędnych do 

przeprowadzenia prac remontowych i wyposażeniowych, jednocześnie informując, że: 

„wykonawca zobowiązany jest wyłącznie do wykonania prac budowlanych, natomiast prace branży elektrycznej oraz 

branży sanitarnej zostaną wykonane przez Zamawiającego.” Zgodnie z powyższym przyjmujemy, że całość niezbędnych 

do wykonania prac remontowych zostanie przeprowadzona wspólnie przez wykonawcę i służby techniczne 

Zamawiającego, zgodnie z podziałem zadań opisanymw SWZ. 

Zakres prac do wykonania - wynikający z zapisów Załącznika nr 6 – jest na tyle duży, iż budzi wątpliwości co do 

możliwości jego wykonania w terminie: „12 miesięcy od dnia podpisania Umowy”. 

Również zasada współpracy pomiędzy: wykonawcą i służbami technicznym Zamawiającego, z natury rzeczy może 

wpłynąć na pewne wydłużenie okresu realizacji prac remontowych. O ile podwykonawca zaangażowany przez 

wykonawcę/ oferenta skoncentruje się wyłącznie na pracach remontowych w kuchni szpitalnej, o tyle służby techniczne 

Szpitala mają w międzyczasie wiele innych zadań związanych z zabezpieczenie prawidłowości funkcjonowania Szpitala 

Wojewódzkiego. I jest to całkowicie zrozumiałe. Ale niestety wpływać może na tempo wykonywanych prac 

remontowych. 

Ma to również istotne znaczenia z punktu widzenia bardzo wysokich kar, które Zamawiający przewidział na okoliczność 

nie dotrzymania wyznaczonego terminy realizacji prac. 

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z zmianę zapisów Rozdziału 4 SWZ, ust.11 i 

nadanie mu poniższego brzmienia: 

„Wykonawca rozpocznie prace remontowe w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin zakończenia 

prac budowlanych wraz z wymianą wyposażenia określonego w załączniku nr 4 i 6 do SWZ nastąpi w nieprzekraczalnym 

terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac remontowych”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pyt.5. 

Z uwagi na występujący na rynku permanentny brak rąk do pracy oraz związaną z tym faktem zwiększoną rotacją 

pracowników, dla bezpieczeństwa własnego oraz bezpieczeństwa Zamawiającego wnioskujemy o dopuszczenie 

możliwości zatrudniania przez wykonawcę pracowników na zasadach innych niż umowa o pracę. W okresie 

początkowym (z definicji czasowym) – nie dłuższym niż 3 miesiące, pracownik mógłby być zatrudniony zgodnie z 

obowiązującym prawem - na zasadach innych niż umowa o pracę, po czym w przypadku pozytywnej decyzji stron co 

do kontynuowania współpracy, pracownik zostanie zatrudniony na umowę o pracę. 

Pragniemy również zauważyć, iż osoby zatrudniane na stanowiskach pomocy kuchennych (w obszarach produkcji 
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posiłków i ich dystrybucji) często stanowią personel relatywnie niskokwalifikowany, w związku z czym – szczególnie na 

obecnym rynku pracy – nierzadko zdarzają się przypadki porzucenia pracy bez uprzedzenia przez tych pracowników 

już po kilku dniach od ich zatrudnienia. Pracownicy ci nie do końca rozumiejąc specyfikę pracy w obszarze 

przygotowywania posiłków dla pacjentów szpitala (!), tym samym narażają na niepotrzebne ryzyko niewłaściwego 

wykonania usługi zarówno samego wykonawcę, jak również Zamawiającego. 

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do SWZ, w Rozdziale 4, ust.20 zapisu o poniższej treści, który 

pozwoli na sprawne zarządzanie realizacją usługi:  

„Zamawiający wyraża zgodę na możliwość czasowego zatrudniania przez wykonawcę pracowników na zasadach 

zgodnych z obowiązującym prawem, ale innych niż umowa o pracę przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym 

okresie pracownicy, o których mowa powyżej zostaną zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umów o pracę.” 

Odpowiedź: Zgodnie  z SWZ. 

 

Pyt.6. 

W Rozdziale 25 SWZ, ust.2, Zamawiający określił wartość gwarancji należytego wykonania (GNW) umowy na 2% ceny 

całkowitej podanej w ofercie. Zważywszy na długi okres realizacji zamówienia oraz jego znaczną wartość, przewidywane 

2% będzie stanowić znaczną kwotę wyrażoną w PLN. W sposób oczywisty koszt pozyskania GNW będzie kalkulowany 

przez wykonawców w cenie osobodnia żywienia pacjenta. Aby niepotrzebnie nie zawyżać ceny osobodnia, proponujemy 

przyjęcie wartości 1% ceny ofertowej jako zabezpieczenie w formie GNW. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pyt.7. 

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 7, Zamawiający opisał zasady nakładania kar umownych, przy czym 

wysokość tych kar wydaje się nieopcjonalnie wysoka. Kary na poziomie 2% miesięcznego wynagrodzenia za pojedynczą 

nieprawidłowość, w przypadku ich nałożenia pochłoną niemal połowę wynagrodzenia (zysku) wykonawcy. 

Proponujemy przyjęcie kar umownych na poziomie 0,5% miesięcznego wynagrodzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pomniejszenie kar umownych na poziomie 1% 

 

Pyt.8. 

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 7, ust.1, pkt.c) Zamawiający „w przypadku zwłoki w rozpoczęciu 

prac remontowych oraz zakończeniu robót remontowych wraz z wymianą urządzeń o których mowa w ….Zamawiający 

naliczy karę w wysokości 2000,00zł za każdy dzień zwłoki.” 

Tak skonstruowana kara, w przypadku miesięcznego opóźnienia pociągnęłaby za sobą odszkodowanie w kwocie 60 000 

PLN. 

Proponujemy przyjęcie kar umownych w tym punkcie na poziomie 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, co przy 

jednomiesięczny opóźnieniu skutkowałoby łączną karą w wysokości: 15 000 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie kar umownych na poziomie 1000,00 zł. 

 

Pyt.9. 

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 7, ust.1, pkt.d) Zamawiający w przypadku rozwiązania umowy bez 

zachowania terminu wypowiedzenia przewiduje karę umowną w wysokości: 

5% wartości umowy. 

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 7, ust.1, pkt.h) Zamawiający w przypadku 

rozwiązania umowy z winy wykonawcy przewiduje karę umowną w wysokości: 10% wartości umowy. 

W związku z powyższym, proponujemy następujące zmiany w w/w zapisach: 

A./ proponujemy ujednolicenie kar na poziomie: 5% 

B./ proponujemy przyjęcie zasady naliczania kary od niezrealizowanej części zamówienia. 

Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i przyjętym orzecznictwem kara umowna nie 

może pozostawać w dysproporcji, być nieproporcjonalna w stosunku do wielkości realizowanej części zamówienia. 

Uznany jest pogląd, że o rażącym wygórowaniu kary umownej świadczy stosunek, w jakim do siebie pozostają 

dochodzona kara umowna i spełnione nienależycie świadczenie. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że w doktrynie i 

orzecznictwie uznaje się, że w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego 

nienależycie zobowiązania, można ją uważać za rażąco wygórowaną. Przykładem takiej rażącej dysproporcji jest 

naliczanie kary także od wartości zrealizowanej już̇ części umowy, w zakresie której Zamawiający nie poniósł żadnej 

szkody. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pyt.10. 

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 7, ust.2, w przypadku „niewyeliminowania przez wykonawcę 

uchybień [...] , Zamawiający ma prawo zamówić daną usługę w trybie pilnym u innego dowolnie wybranego podmiotu 

na koszt Wykonawcy. Kara umowna, o której mowa w § 7 ust.1 a. naliczana będzie za każdy dzień zwłoki, w którym 

przedmiot umowy jest świadczony przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.” 

Rozważając nawet hipotetycznie taką sytuację, wykonawca zostałby skonfrontowany z brakiem przychodu (bo nie 

dostarcza posiłków) i karą umowną w wysokości ok. 6 000 PLN dziennie, czyli ok. 42 000 PLN w ciągu tygodnia. 

Proponujemy przyjęcie kar umownych w tym punkcie na poziomie 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, czyli ok. 15 000 

PLN tygodniowo. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pyt.11. 

W Załączniku nr 5 – OPZ, Rozdział VII, Zamawiający zdefiniował kary umowne za ewentualne uchybienia na poziomie 

3% faktury za usługę. Tak wysokie kary w przypadku ich nałożenia za pojedynczą nieprawidłowość, pochłonęłyby 

niemal połowę wynagrodzenia (zysku) wykonawcy. 

Proponujemy przyjęcie kar umownych na poziomie 0,5% miesięcznego wynagrodzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie kar umownych na poziomie do 1,5% miesięcznego 

wynagrodzenia 

 

Pyt. 12. 

Mając na uwadze wartość inwestycji w remont oraz sprzęt i urządzenia, do których zobowiązany jest wykonawca (a 

których wartość szacujemy na ok. dwa miliony PLN) wnioskujemy, by w przypadku rozwiązania umowy przed 

terminem jej zakończenia – bez względu na przyczynę – strony przyjęły zasadę zwrotu wykonawcy 

niezamortyzowanych, udokumentowanych nakładów poniesionych przez wykonawcę w ramach umowy na wykonanie 

zamówienia. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pyt.13. 

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 7 ust.8, pkt.3, Zamawiający określił łączną wysokość kar na 30% 

wartości wynagrodzenia brutto. Jest to bardzo wysoka wartość. 

Proponujemy maksymalną wysokość kar na poziomie 20% wartości wynagrodzenia brutto 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pyt.14. 

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 8 ust.7, pkt.4, Zamawiający informuje o  konsekwencjach 

wymierzenia „trzykrotnego kary umownej w okresie kolejno po sobie następujących miesiącach”. 

Prosimy o przyjęcie zasady ewentualnego rozwiązania umowy w sytuacji „trzykrotnego wymierzenia kary umownej w 

okresie jednego miesiąca”. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pyt.15. 

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 10 ust.8, Zamawiający informuje o wymogu naprawienia szkody w 

ciągu 10 dni. Prosimy o zmianę tego terminu na 14 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pyt.16. 

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 13 ust.1, pkt. 2), Zamawiający informuje, że „waloryzacji dokonywać 

można nie częściej niż co 12 miesięcy”. 

Rozpatrując tez zapis, należy sięgnąć pamięcią do lat 2021 – 2023, kiedy inflacja sięgała nawet 20%, a wzrost kosztów 

zakupu koszyka żywności rok do roku przekraczał wskaźnik 100%. Obecnie sytuacja jest zdecydowanie bezpieczniejsza, 

niemniej jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w październiku 2024 r. inflacja wyniosła 5% w ujęciu rocznym. 

Dla przypomnienia – we wrześniu inflacja wyniosła 4,9%, w sierpniu 4,3%, a w lipcu 4,2%. Niestety tendencja ma 
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charakter wzrostowy. 

Mając na uwadze powyższe proponujemy nie zamykać możliwości do ewentualnej waloryzacji w sytuacji, gdy dynamika 

zmian rynkowych wymknie się spod kontroli. Wprowadzanie klauzul waloryzacyjnych - również w okresie krótszym niż 

12 miesięcy - jest rozwiązaniem korzystnym dla obu stron umowy, gdyż pozwala na dostosowanie wynagrodzenia 

Wykonawcy do warunków rynkowych (np. zmieniających się cen artykułów spożywczych) oraz daje pewność 

Zamawiającemu, że usługa świadczona na jego rzecz daje rękojmię właściwego jakościowego poziomu realizacji 

zakontraktowanej usługi. 

Proponujemy przyjęcie zapisu mówiącego o tym, że: „waloryzacji dokonywać można nie częściej niż co 6 miesięcy”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pyt.17. 

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 13 ust.1, pkt. 3), Zamawiający wyznaczył próg waloryzacyjny przy 

inflacji na poziomie 5%. Przykładowa niewaloryzowana inflacja na poziomie 4,9% rok do roku, po kilku latach mogłaby 

doprowadzić do znaczącego zubożenia przysłowiowego talerza z posiłkiem dla pacjenta. 

Proponujemy przyjęcie progu inflacyjnego na poziomie 3%. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pyt.18. 

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 13 ust.1, pkt. 6), Zamawiający określił maksymalną wysokość zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy na poziomie 15%. 

A./ Zważywszy na długi okres realizacji zamówienia proponujemy dopuszczenie wysokość zmiany wynagrodzenia 

wykonawcy na poziomie 30%. 

B./ Prosimy o potwierdzenie, że procentowe zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, omawiane w tym punkcie 

nie dotyczą zmian wynikających ze wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ,że zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w tym punkcie nie 

dotyczy zmian wynikających ze wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia.  W związku  z tym Wykonawca 

nie wyraża zgody na zmianę poziomu wynagrodzenia w pozostałym zakresie. 

 

Pyt.19. 

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 16, pkt. a oraz pkt. b, Zamawiający informuje, iż „Wykonawca po 

zakończeniu realizacji umowy lub jej rozwiązaniu, zobowiązany jest nieodpłatnie: 

a. Przekazać Zamawiającemu wszystkie urządzenia i sprzęt służące realizacji umowy. Stan techniczny w trakcie 

przekazania urządzeń musi umożliwić ich dalszą pracę zgodnie z instrukcją użytkowania.” 

b. Pozostawić Zamawiającemu wszystkie urządzenia przejęte przez Wykonawcę w dniu rozpoczęcia umowy oraz te, 

które zostały wprowadzone do pomieszczeń Kuchni jako sprzęt zakupiony po dokonanej kasacji. Urządzenia muszą 

być sprawne i pozwalać na dalszą ich eksplantację.” 

Wykonawca planuje produkcję posiłków również pod potrzeby odbiorców zewnętrznych. To zadanie pociągnie za sobą 

konieczność zakupu dodatkowego sprzętu na wyposażenie kuchni, przy czym ten sprzęt nie będzie wykorzystywany do 

wykonania zamówienia na rzecz Zamawiającego. 

Wobec powyższego prosimy o dokonanie zmiany zapisów we wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 16, pkt. 

a oraz pkt. b w następujący sposób: 

„Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy lub jej rozwiązaniu, zobowiązany jest nieodpłatnie: 

a. Przekazać Zamawiającemu wszystkie urządzenia i sprzęt służące realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego. Stan 

techniczny w trakcie przekazania urządzeń musi umożliwić ich dalszą pracę zgodnie z instrukcją użytkowania.” 

b. Pozostawić Zamawiającemu wszystkie funkcjonujące urządzenia przejęte przez Wykonawcę w dniu rozpoczęcia 

umowy (z wyjątkiem urządzeń przekazanych do kasacji) oraz urządzenia, do których zakupu wykonawca był 

zobowiązany na podstawie zapisów SWZ. Urządzenia muszą być sprawne i pozwalać na dalszą ich eksplantację.” 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany  § 16 ust. 1  który otrzymuje nowe brzmienie: 

 

1. Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy lub jej rozwiązaniu, zobowiązany jest nieodpłatnie: 
a. Przekazać Zamawiającemu wszystkie urządzenia i sprzęt przekazany protokołem inwentaryzacyjnym 

w dniu podpisania umowy oraz sprzęt zakupiony w ramach postępowania przetargowego określony 
w załączniku nr 4 do SWZ. Stan techniczny w trakcie przekazania urządzeń musi umożliwić ich 
dalszą pracę zgodnie z instrukcją użytkowania. 
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b. Pozostawić Zamawiającemu wszystkie urządzenia przejęte przez Wykonawcę w dniu rozpoczęcia 
umowy oraz te, które zostały zakupione i wymienione na nonowe  po dokonanej kasacji. Urządzenia 
muszą być sprawne i pozwalać na dalszą ich eksplantację.  

c. Pozostawić Zamawiającemu zmodernizowane pomieszczenia i ich wyposażenie w stanie pozwalają-
cym na dalszą kontynuację procesu technologicznego z zakresu przedmiotu umowy. 
 

Podstawę powyższych czynności będą stanowiły stosowne protokoły zawarte pomiędzy stronami niniejszej umowy a 

związane z przekazaniem, modernizacją i doposażeniem pomieszczeń Działu Żywienia/Kuchni 

 

Pyt.20. 

We wzorze umowy dzierżawy – Załącznik nr 2a do SWZ, Par. 13, ust.1 Zamawiający informuje, iż czynsz dzierżawy 

będzie płatny w terminie 21 dni. W innym miejscy SWZ Zamawiający poinformował, że płatność za usługę będzie 

dokonywana na postawie faktur z 60 dniowym terminem płatności. 

Tak sformułowane zapisy skutkują nierównym traktowaniem stron umowy i de facto są niezgodne z zasadami 

współżycia społecznego. 

Prosimy o przyjęcie załażenia 30 dniowego terminu płatności w oby wyżej opisanych przypadkach. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pyt.21. 

W Załączniku nr 5 – OPZ, Zamawiający wielokrotnie przywołuje odniesienie do Załącznika nr 6 i Załącznika nr 7. Nie 

jest jasne o jakie załączniki chodzi, gdyż Załącznik nr 6 do SWZ mówi o robotach budowlanych, a Załącznik nr 7 

stanowi wykaz pomieszczeń. 

Prosimy o prawidłowe wskazanie załączników, do których Zamawiający odwołuje się OPZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 5 -OPZ I. ZASADY OGÓLNE pkt. 7-9 który 
otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„7) Jadłospisy te powinny uwzględniać racje pokarmowe, a także wartość kaloryczną, zawartość składników odżywczych zawartych 

w opisie – Rozkład energii i składników odżywczych w dietach szpitalnych,  oraz w opisie - Charakterystyka diet Szpitala. 

8) Wykaz najczęściej stosowanych obecnie przez Zamawiającego diet, wraz z opisem ich założeń, zawarty jest w opisie  -  

Charakterystyka diet Szpitala. 

9) Diety wymienione w opisie- Charakterystyka diet Szpitala mogą podlegać zmianie oraz mogą zostać wyłączone lub włączone 

nowe diety. Zamawiający może zgłaszać Wykonawcy zmiany w trakcie trwania całej umowy.” 

 

Pyt.22. 

W Załączniku nr 5 – OPZ, Rozdział II, ust.11, Zamawiający mówi o tacach z porcelanowymi naczyniami. Nie wszystkie 

naczynia stanowiące wyposażenie tac termoizolacyjnych są wykonane z porcelany. Proponujemy zmianę zapisu w tym 

punkcie: 

„Wykonawca zapewni odpowiednią ilość tac termoizolacyjnych wraz z niezbędnymi sztućcami i naczyniami 

stanowiącymi wyposażenie tac przez cały okres świadczenia usługi.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pyt.23. 

Prosimy o umieszczenie w umowie dzierżawy zapisu o konieczności odkupienia po zakończeniu umowy od Wykonawcy 

przez Zamawiającego zmywarki tunelowej, tac termoizolacyjnych, wózków transportowych do tac oraz podgrzewaczy 

do talerzy za ryczałtową, symboliczną kwotę 1000 zł + VAT. Brak takiego zapisu, czy propozycja „nieodpłatnego” 

przekazania w/w sprzętów i urządzeń wiąże się bowiem z koniecznością naliczenia podatku VAT przez Wykonawcę. 

Nieodpłatne przekazanie wymaga bowiem przeprowadzenia wyceny rynkowej przekazywanych urządzeń a następnie 

naliczenia podatku VAT należnego i jego przekazania do urzędu skarbowego w dacie nieodpłatnego przekazania. 

Podatek VAT należny będzie automatycznie dla Wykonawcy dodatkowym kosztem. Proces sprzedaży w miejsce 

darowizny zmienia kwalifikację podatkową i pozwala Wykonawcy na zgodne z prawem odliczenie podatku VAT i brak 

konieczności naliczenia podatku VAT należnego od sprzedaży, a jedynie od wartości netto określonej w umowie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pyt.24. 

W punkcie Zasady ogólne I, punkt 2 ,,Charakterystyka diet’’, ppkt 6, użyto sformułowania: ,,na dietę płynną zupa dnia 
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+ 80g zmielonego mięsa” 

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby 80g zmielonego mięsa było serwowane w  oddzielnym naczyniu 

czy stanowiło zawartość miseczki z zupą płynną? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby 80g zmielonego mięsa było zawartością miseczki z zupą, natomiast 

na zamówienie oddziałów lub dietetyka w oddzielnym naczyniu. 

 

Pyt.25. 

W załączniku ,,Przykładowa minimalna gramatura potraw” Zamawiający określa gramaturę poszczególnych 

składowych potraw z adnotacją, iż dotyczy to wszystkich diet. W dotychczasowej praktyce usługi żywienia pacjentów 

w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach wymienione gramatury dotyczyły wyłącznie diety ogólnej. 

Zwiększenie gramatur na poszczególne komponenty posiłku we wszystkich dietach szpitalnych do wartości gramatury 

diety ogólnej może powodować poważne utrudnienia ze względu na występowanie specjalistycznych diet wśród 

pacjentów, np. diety dzieci małych, diety ubogoenergetycznej bądź diety cukrzycowej. Zgodnie z aktualnym 

piśmiennictwem naukowym nie możliwym jest, aby wszystkie diety występujące w Szpitalu osiągnęły zalecane wartości 

kaloryczne i  odżywcze przy zachowaniu jednakowej, tej samej (!) gramatury dań. 

Należy również pamiętać o aspekcie finansowym. Zwiększenie gramatur wszystkich posiłków / wszystkich diet 

skutkować będzie bardzo znaczącym wzrostem kosztów żywności. Szacunkowo wartość tzw. „wsadu kotła” może 

wzrosnąć nawet o 2,50 PLN/ na całodziennym posiłku. Bez wątpienia będzie to miało wpływ na cenę jednostkową 

osobodnia, a tym samym spowoduje znaczący wzrost wartości ośmioletniego zamówienia, nawet o kwotę rzędu 1,5 mln 

PLN. 

Prosimy o doprecyzowanie czy wskazana gramatura ma dotyczyć tylko diety ogólnej czy wszystkich diet szpitalnych? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pyt.26. 

W punkcie Zasady ogólne I , punkt 2 ,,Charakterystyka diet’’, podpunkt 6 zapisano: ,,Przynajmniej raz na 7 dni na dietę 

ogólną kotlet schabowy.’’ 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w jednym tygodniu przygotowywany był kotlet wieprzowy schabowy, zaś w 

kolejnym tygodniu kotlet panierowany z fileta z kurczaka? 

Serwowanie co tydzień kotleta schabowego (dwa razy na 14 dni) będzie niezgodne z punktem 15, mówiącym o ty, że 

,,posiłki nie mogą powtarzać się przez okres 14 dni.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby w jednym tygodniu przygotowywany był kotlet wieprzowy 

schabowy, zaś w kolejnym tygodniu kotlet panierowany z fileta z kurczaka. 

 

Pyt.27. 

Punkt 2 - „Charakterystyka diet’’ podpunkt 4 (skład śniadania) i podpunkt 8 (skład kolacji) ściśle wskazują, iż w skład 

śniadania i kolacji ma wchodzić bułka pszenna, pieczywo mieszane.  Załącznik ,,Przykładowa minimalna gramatura 

potraw’’ określa, że na śniadania i na kolację Wykonawca ma serwować łącznie ,,pieczywo 60 g”. 

Prosimy o doprecyzowanie: czy śniadanie i kolacja mają składać się z: 

Wariant 1: bułki pszennej 30g oraz 60 g pieczywa mieszanego 

Wariant 2: bułka pszenna 30g oraz 30 g pieczywa mieszanego. 

Odpowiedź: Śniadanie i kolacja mają składać się z: bułki pszennej 30g oraz 60 g pieczywa (mieszanego lub 

razowego) 

 

Pyt.28. 

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie I „Zasady ogólne” ppkt.2 Charakterystyka diet Zamawiający pisze: ,,W 

przypadku diety eliminacyjnej, wyeliminowany produkt należy zastąpić dozwolonym”. 

Czy powyższy wymóg w odniesieniu do w diety bezglutenowej wymaga serwowania w tej diecie pieczywa 

bezglutenowego? 

Odpowiedź: Tak 

 

Pyt. 29. 

W Załączniku nr 6 – strona druga, ostatnie zdanie u dołu, mowa jest o tym, że: „instalacje oraz urządzenia p-poż należy 

ponownie zainstalować w tych samych miejscach, z których nastąpił demontaż, wykonać niezbędne próby i pomiary 

dla wszystkich instalacji.” 
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Prosimy o potwierdzenie, że wyżej opisane prace zostaną wykonane przez służby Zamawiającego, które wykonywać 

będą roboty elektryczne. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

Pyt. 30. 

Czy Zamawiający może zapewnić o możliwości podjazdu pompogruszki pod budynek kuchni? Oraz czy Zamawiający 

zezwala na wjazd takiego pojazdu na swój teren. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji dotyczącej nośności i dopuszczalnego obciążenia stropu 

nad wymiennikownią ciepła przy budynku "K" nad którą przebiega droga dojazdowa do rampy 

rozładunkowej po zachodniej stronie budynku kuchni "K". Dostawy do Szpitala są zazwyczaj realizowane 

przez busy oraz mniejsze auta ciężarowe, w związku z czym ewentualny wjazd pompogruszki należy 

uzgodnić z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji zadania. 

Mając na uwadze powyższe, dopuszczalny podjazd ciężkiego sprzętu jedynie od strony wschodniej budynku. 

 

Pyt. 31. 

Prosimy o enumeratywne wskazanie, w których pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego ma być położona 

posadzka żywiczna/przemysłowa? 

Odpowiedź: Wysoki parter: Pokój administracji 1, Przedsionek, WC administracji, Pomieszczenie przyjęć towaru 

I (nabiał, mięso), Pokój administracji 2, Magazyn artykułów suchych, Magazyn mrożonek, Korytarz, 

Pomieszczenie na odpady komunalne, WC kuchni, Pomieszczenie przyjęć towaru II (warzywa, owoce), Komora 

chłodnicza warzyw, Magazyn środków czystościowych, Ekspedycja potraw, Hala główna kuchni, Zmywalnia 

sprzętu drobnego, Chłodnia podręczna, Obieralnia warzyw, Boks kuchni. 

Niski parter: 

Zmywalnia wózków. 

W części administracyjnej kuchni alternatywnie dopuszcza się posadzkę z atestowanych płytek 

ceramicznych. 

 

Pyt. 32. 

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „skucia okładzin 

podłogowych - 551,76 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia: 

a) kuchnię główną z przedsionkiem, 

b) pomieszczenie obieralni warzyw, 

c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej) 

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń. 

Odpowiedź: Roboty demontażowe w zakresie usunięcia okładzin odnoszą się do wszystkich pomieszczeń 

poza klatką schodową i wejściem (korytarzem) przy Sekcji Informatycznej Szpitala. 

 

Pyt. 33. 

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu 

„skucia okładzin ściennych – 677,18 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia: 

a) kuchnię główną z przedsionkiem, 

b) pomieszczenie obieralni warzyw, 

c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej) 

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń. 

Odpowiedź: Roboty demontażowe w zakresie usunięcia okładzin po stronie Zamawiającego. 

 

Pyt. 34. 

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „skucia posadzki (do 

30% powierzchni – 183,92 m² „to Zamawiający ma na myśli część powierzchni kuchni głównej – tej zlokalizowanej 

przy kotłach? 

Jeżeli nasze rozumowanie jest niewłaściwe, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń. 

Odpowiedź: Zapis ten odnosi się do wszystkich pomieszczeń gdzie należy wymienić podejścia kanalizacyjne 

(w tym wpusty posadzkowe) oraz do miejsc gdzie niezbędna jest niwelacja wysokości posadzki. Na poziomie 
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„wysokiego parteru” Zamawiający nie wymaga całkowitej wymiany warstw posadzki, jedynie tam, gdzie 

będzie to konieczne. 

 

Pyt. 35. 

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „uzupełnienie ubytków 

ścian i sufitów – 890,35 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia: 

a) kuchnię główną z przedsionkiem, 

b) pomieszczenie obieralni warzyw, 

c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej) 

d) pomieszczenie korytarza 

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń. 

Odpowiedź: Roboty budowlane w zakresie uzupełnienia ubytków ścian i sufitów po stronie Zamawiającego. 

 

Pyt. 36. 

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „odgrzybianie 

powierzchni ścian i sufitów – 890,35 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia: 

a) kuchnię główną z przedsionkiem, 

b) pomieszczenie obieralni warzyw, 

c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej) 

d) pomieszczenia wszystkich magazynów 

e) pomieszczenie przy chłodni warzyw i owoców 

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń. 

Odpowiedź: Roboty budowlane w zakresie odgrzybiania powierzchni ścian i sufitów po stronie 

Zamawiającego. 

 

Pyt. 37. 

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „gruntowne malowanie 

powierzchni ścian i sufitów – 890,35 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia: 

a) kuchnię główną z przedsionkiem, 

b) pomieszczenie obieralni warzyw, 

c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej) 

d) pomieszczenia wszystkich magazynów 

e) pomieszczenie przy chłodni warzyw i owoców 

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń. 

Odpowiedź: Roboty budowlane w zakresie gruntownego malowania powierzchni ścian i sufitów po stronie 

Zamawiającego. 

 

Pyt. 38. 

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „uzupełnienie ubytków 

posadzek – 183,92 m² „o Zamawiający ma na myśli część powierzchni kuchni głównej – przy kotłach? 

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń. 

Odpowiedź: Zapis ten odnosi się do wszystkich pomieszczeń gdzie należy wymienić podejścia kanalizacyjne 

(w tym wpusty posadzkowe) oraz do miejsc gdzie niezbędna jest niwelacja wysokości posadzki. 

 

Pyt. 39. 

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „wykonanie warstwy 

hydroizolacji (np. folia w płynie) - 551,76 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia: 

a) kuchnię główną z przedsionkiem, 

b) pomieszczenie obieralni warzyw, 

c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej) 

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń. 

Odpowiedź: Wysoki parter: Pokój administracji 1, Przedsionek, WC administracji, Pomieszczenie przyjęć 

towaru I (nabiał, mięso), Pokój administracji 2, Magazyn artykułów suchych, Magazyn mrożonek, Korytarz, 

Pomieszczenie na odpady komunalne, WC kuchni, Pomieszczenie przyjęć towaru II (warzywa, owoce), 
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Komora chłodnicza warzyw, Magazyn środków czystościowych, Ekspedycja potraw, Hala główna kuchni, 

Zmywalnia sprzętu drobnego, Chłodnia podręczna, Obieralnia warzyw, Boks kuchni. 

Niski parter: 

Zmywalnia wózków. 

 

Pyt. 40. 

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „szlifowanie 

powierzchni posadzek - 551,18 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia: 

a) kuchnię główną z przedsionkiem, 

b) pomieszczenie obieralni warzyw, 

c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej) 

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń. 

Odpowiedź: Wysoki parter:Pokój administracji 1, Przedsionek, WC administracji, Pomieszczenie przyjęć 

towaru I (nabiał, mięso), Pokój administracji 2, Magazyn artykułów suchych, Magazyn mrożonek, Korytarz, 

Pomieszczenie na odpady komunalne, WC kuchni, Pomieszczenie przyjęć towaru II (warzywa, owoce), 

Komora chłodnicza warzyw, Magazyn środków czystościowych, Ekspedycja potraw, Hala główna kuchni, 

Zmywalnia sprzętu drobnego, Chłodnia podręczna, Obieralnia warzyw, Boks kuchni. 

Niski parter:Zmywalnia wózków 

 

Pyt. 41. 

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „wykonanie okładzin 

ściennych (wykładzina PCV / płytki ceramiczne) - 577,18 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia: 

a) kuchnię główną z przedsionkiem, 

b) pomieszczenie obieralni warzyw, 

c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej) 

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń. 

Odpowiedź: Roboty budowlane w zakresie wykonania okładzin ściennych po stronie Zamawiającego. 

 

Pyt. 42. 

Zamawiający określił ilość 677,18 m² do wykonania w zadaniu: „skucie okładzin ściennych” Zamawiający określił ilość 

577,18 m² do wykonania w zadaniu: „wykonanie okładzin ściennych  (wykładzina PCV / płytki ceramiczne)”. 

Prosimy o informacje czy powierzchnie w obu tych zadaniach nie powinny być tożsame? 

Odpowiedź: Obie wartości powinny wynosić 677,18 m2 – omyłka pisarska. Roboty budowlane w zakresie 

wykonania okładzin ściennych po stronie Zamawiającego. 

 

Pyt. 43. 

Prosimy o informacje dotyczące korytarza przed kuchnią: 

a) czy lamperie korytarza powinny zostać skute? 

b) w jaki sposób powinny być odnowione ściany korytarza? 

c) czy posadzka korytarza powinna zostać skuta? 

d) jaki rodzaj posadzki powinien zostać położony w korytarzu? 

Odpowiedź: 

a) Skucie tynków/lamperii jest dopuszczalne ale nie jest wymagane, przy właściwym przygotowaniu podłoża 

do jego wykończenia, prace po stronie Zamawiającego.; 

b) Ściany korytarza powinny być wykończone wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi lub malowane w 

formie lamperii do wysokości 2m, prace po stronie Zamawiającego. 

c) Zapis dotyczący skucia posadzki odnosi się do wszystkich pomieszczeń gdzie należy wymienić podejścia 

kanalizacyjne (w tym wpusty posadzkowe) oraz do miejsc gdzie niezbędna jest niwelacja wysokości posadzki. 

Natomiast roboty demontażowe w zakresie usunięcia okładzin odnoszą się do wszystkich pomieszczeń 

kondygnacji poza klatką schodową i wejściem (korytarzem) przy Sekcji Informatycznej Szpitala. 

d) Posadzka przemysłowa 

 

Pyt. 44. 

Prosimy o informację: w jaki sposób ma być wykończona posadzka przemysłowa/żywiczna? 
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Odpowiedź: Posadzka powinna być wykończona tak, aby spełniała klasę antypoślizgowości co najmniej R11 

i być łatwa w utrzymaniu czystości. 

 

Pyt. 45. 

Czy Zamawiający wymaga konkretnej klasy antypoślizgowości posadzki przemysłowej? Jeśli tak, to prosimy określić tę 

klasę. 

Odpowiedź: : Posadzka powinna być wykończona tak, aby spełniała klasę antypoślizgowości co najmniej R11 

i być łatwa w utrzymaniu czystości. 

 

Pyt. 46. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamianę posadzek przemysłowych na wykonanie okładzin z pvc 

bezspoinowych ? 

Odpowiedź: Nie 

 

Pyt. 47. 

Prosimy o wskazanie czynników na jakie powinna być odporna posadzka żywiczna? 

Odpowiedź: Posadzka powinna być/posiadać: 

• wysoką wytrzymałość mechaniczną 

• odporność na temperaturę do 130°C 

• antypoślizgowość 

• dobrą podatność na czyszczenie i pielęgnację 

• odporność termiczną i chemiczną 

• bezpieczna dla żywności, dopuszczona do kontaktu z żywnością 

• neutralna zapachowo 

 

Pyt. 48. 

W Załączniku nr 6 w odniesieniu do „Niskiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu dot. „skucia okładzin ściennych 

(płytki ceramiczne) - 173,2 m² ; zapewne chodzi tu o pomieszczenie zmywalni. 

Jeżeli przeprowadzone zostaną prace polegające na „skuciu okładzin ściennych”, to najprawdopodobniej przestanie 

istnieć ściana oddzielająca zmywalnię od szatni pracowniczych. 

Prosimy o potwierdzenie czy tę ścianę trzeba będzie odtworzyć w innej technologii? 

Odpowiedź: Wymieniony w pytaniu zakres prac po stronie Zamawiającego. 

 

Pyt. 49. 

W Załączniku nr 6 – ostatnia strona, ostatnie zdanie mowa jest o tym, że: „media należy opomiarować – licznik zużycia 

energii elektrycznej oraz wodomierze.” 

Prosimy o potwierdzenie, że wyżej opisane prace zostaną wykonane przez służby Zamawiającego, które wykonywać 

będą roboty elektryczne oraz roboty sanitarne. 

Odpowiedź: Tak, roboty sanitarne, w tym opomiarowanie należy do zadań Zamawiającego. 

 

Pyt. 50. 

W zawiązku z faktem, iż Zamawiający bardzo szczegółowo opisał swoje wymagania w zakresie planowania i 

przygotowania jadłospisów, prosimy o potwierdzenie, że prawo Zamawiającego do wniesienia uwag do jadłospisów 

będzie egzekwowane tylko wtedy, gdy jadłospis będzie niezgodny z zapisami Umowy, zasadami dietetyki i 

obowiązującymi wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający ma prawo w każdym momencie wnosić uwagi do jadłospisów 

 

Pyt. 51. 

W Rozdziale 25 SWZ Zamawiający opisał zasady wniesienia przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania (dalej: 

„GNW”). Na rynku finansowym aktualnie jest bardzo trudno otrzymać GNW na okres dłuższy niż 7 lat, a w warunkach 

obecnego postępowania mówimy o okresie 8 lat. 

Z tego względu zwracamy się prośbą do Zamawiającego o zaakceptowanie zasad wniesienia GNR przez wykonawcę, 

opisaną w art.452, ust. 4-7 Pzp:  

art. 452, ust.4. 
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Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone 

przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

art. 452, ust.5. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% 

kwoty zabezpieczenia. 

art. 452, ust.6. 

Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. 

art. 452, ust.7. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do 

połowy okresu, na który została zawarta umowa 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pyt. 52. 

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia gwarancji należytego wykonania (dalej: 

„GNW”). Niestety na rynku finansowym aktualnie nie można znaleźć oferty udzielenia GNW dla umowy na usługi na 

okres 8 lat. Instytucje finansowe udzielają w/w gwarancji na okres: pięciu, maksimum siedmiu lat. Mając na uwadze 

ośmioletni okres realizacji zamówienia oraz dużą jego wartość, co przekłada się wartość nominalną GNW wnioskujemy, 

by Zamawiający odstąpił od wymogu złożenia GNW w niniejszym postępowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pyt. 53 

Mając na uwadze bardzo szeroki zakres prac remontowych opisanych w Załączniku Nr 6 oraz przyjętą przez 

Zamawiającego zasadę podziału tych prac na część wykonywaną przez wykonawcę i drugą część wykonywaną przez 

służby Zamawiającego, jak również mając na uwadze fakt, że podmioty świadczące usługi żywienia zbiorowego nie mają 

odpowiedniego doświadczenia, niezbędnego do prowadzenia tek szeroko zakrojonych prac remontowych, 

proponujemy zmianę zapisów Załącznika Nr 6 w następujący sposób: 

* Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac związanych z wymianą posadzki w pomieszczeniach: kuchni 

głównej, przedsionka do kuchni głównej, pomieszczenia obieralni warzy i owoców oraz w zmywalni centralnej. 

* Zamawiający wykona we własnym zakresie wszystkie pozostałe prace wymienione w treści Załącznika Nr 6. 

Wyłączenie kuchni z eksploatacji i dowóz posiłków z kuchni zewnętrznej będzie miał miejsce wyłącznie w okresie prac 

wymiany posadzki realizowanych przez wykonawcę. W trakcie prowadzenia pozostałych prac realizowanych przez 

Zamawiającego, kuchnia będzie pracować w trybie normalnym przygotowując posiłki dla pacjentów szpitala. Na czas 

tych prac wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wydzieli w budynku kuchni strefy czyste i remontowane. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest wyłącznie  do 

wykonania prac ,które zostały przypisane Wykonawcy.  

 
Jednocześnie  Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:  

 
Termin składania ofert 30/12/2024r. godz. 11:00  
Termin otwarcia ofert:  30/12/2024r. godz. 12:00  
Termin związania z ofertą :29/ 03/2025r. 
 
Zamawiający informuje, iż zmodyfikowany  załącznik nr 6 do SWZ  został zamieszczony  na stronie prowadzonego 
postępowania.. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia  dokonanych zmian w złożonej ofercie. 
 
Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 63/USP/WU/2024  z 
dnia 29/11/2024r. 
 

 

 

Zamawiający 
DYREKTOR 

 Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 

         Adam Szałanda  
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