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Swarożyn 15-12-3-02-113   -i   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,95  18 ROZME-KRZ

Swarożyn 15-12-3-02-89    -b   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,23  18 ROZME-KRZ

CP

Boroszewo 15-12-3-01-12    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 116 CP-W

Boroszewo 15-12-3-01-12    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 116 CP-W

Boroszewo 15-12-3-01-76    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 116 CP-W

Swarożyn 15-12-3-02-101   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,83 116 CP-W

Swarożyn 15-12-3-02-101   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,68 116 CP-W

Swarożyn 15-12-3-02-104   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  17,57 116 CP-W

Swarożyn 15-12-3-02-106   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,44 116 CP-W

Swarożyn 15-12-3-02-106   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 116 CP-W

Swarożyn 15-12-3-02-151   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  6,64 116 CP-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-116   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,70 116 CP-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-120   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 116 CP-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-120   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 116 CP-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,70 116 CP-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-136   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,20 116 CP-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-65    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,53 116 CP-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-65    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 116 CP-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-80    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,75 116 CP-W

CW

Boroszewo 15-12-3-01-12    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,11 112 CW-W

Boroszewo 15-12-3-01-76    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,58 112 CW-W

Boroszewo 15-12-3-01-76    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,68 112 CW-W

Swarożyn 15-12-3-02-104   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 112 CW-W

Swarożyn 15-12-3-02-162   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  4,99 112 CW-W

Swarożyn 15-12-3-02-51    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,57 112 CW-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-119   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,46 112 CW-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-119   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,49 112 CW-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-125   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,44 112 CW-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-31    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 112 CW-W

Szpęgawsk 15-12-3-03-85    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,00 112 CW-W

MA-PORZ

Boroszewo 15-12-3-01-13    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  142,00 149 PORZ-STOS

Boroszewo 15-12-3-01-17    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  298,00 149 PORZ-STOS

Boroszewo 15-12-3-01-20    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  128,00 149 PORZ-STOS

Boroszewo 15-12-3-01-22    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  253,00 149 PORZ-STOS

Boroszewo 15-12-3-01-27    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  125,00 149 PORZ-STOS

Boroszewo 15-12-3-01-9     -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  137,00 149 PORZ-STOS

Swarożyn 15-12-3-02-108   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  77,00 149 PORZ-STOS

Swarożyn 15-12-3-02-109   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Swarożyn 15-12-3-02-151   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  103,00 149 PORZ-STOS

Swarożyn 15-12-3-02-162   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,38  14 ROZDR-PP

Swarożyn 15-12-3-02-89    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Szpęgawsk 15-12-3-03-125   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  67,00 149 PORZ-STOS

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  258,00 149 PORZ-STOS

Szpęgawsk 15-12-3-03-30    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  120,00 149 PORZ-STOS

Szpęgawsk 15-12-3-03-32    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  584,00 149 PORZ-STOS

Szpęgawsk 15-12-3-03-35    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  95,00 149 PORZ-STOS

Szpęgawsk 15-12-3-03-66    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  115,00 149 PORZ-STOS

Szpęgawsk 15-12-3-03-84    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  360,00 149 PORZ-STOS

Szpęgawsk 15-12-3-03-87    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  235,00 149 PORZ-STOS

MA-POZ

Boroszewo 15-12-3-01-17    -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,45  19 WPOD-N

Boroszewo 15-12-3-01-20    -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,67  19 WPOD-N

Boroszewo 15-12-3-01-22    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,25  19 WPOD-N

Boroszewo 15-12-3-01-27    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,14  19 WPOD-N

Boroszewo 15-12-3-01-9     -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

Swarożyn 15-12-3-02-109   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N
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Swarożyn 15-12-3-02-162   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,38  19 WPOD-N

Swarożyn 15-12-3-02-89    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,40  19 WPOD-N

Szpęgawsk 15-12-3-03-32    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,40  19 WPOD-N

Szpęgawsk 15-12-3-03-35    -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,81  19 WPOD-N

Szpęgawsk 15-12-3-03-66    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,65  19 WPOD-N

Szpęgawsk 15-12-3-03-84    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,90  19 WPOD-N

Szpęgawsk 15-12-3-03-87    -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Swarożyn 15-12-3-02-89    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,38  58 PRZ-TALSA

Swarożyn 15-12-3-02-89    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,38  51 WYK-TAL40

Swarożyn 15-12-3-02-89    -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  4,00  58 PRZ-TALSA

Swarożyn 15-12-3-02-89    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,00  51 WYK-TAL40

ODN-IIP
Swarożyn 15-12-3-02-148A  -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

Swarożyn 15-12-3-02-92    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00  95 SADZ WIEL

ODN-LUK Szpęgawsk 15-12-3-03-118   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80  95 SADZ WIEL

ODN-POZ

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,40 103 DOW-SADZ

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  70,00 103 DOW-SADZ

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  95,40 103 DOW-SADZ

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,00 384 GODZ RH8

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,40 103 DOW-SADZ

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  70,00 103 DOW-SADZ

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,92 103 DOW-SADZ

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  50,61 103 DOW-SADZ

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  63,53 103 DOW-SADZ

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,92 103 DOW-SADZ

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  50,61 103 DOW-SADZ

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,08 103 DOW-SADZ

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  66,00 103 DOW-SADZ

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  93,08 103 DOW-SADZ

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 384 GODZ RH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  27,08 103 DOW-SADZ

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  66,00 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Boroszewo 15-12-3-01-26    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  34,45  95 SADZ WIEL

Boroszewo 15-12-3-01-48    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  27,66  95 SADZ WIEL

Boroszewo 15-12-3-01-49    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  19,12  95 SADZ WIEL

Boroszewo 15-12-3-01-55    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,16  95 SADZ WIEL

Boroszewo 15-12-3-01-6     -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,76  95 SADZ WIEL

Boroszewo 15-12-3-01-6     -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,30  95 SADZ WIEL

Swarożyn 15-12-3-02-113   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,34  95 SADZ WIEL

Swarożyn 15-12-3-02-160   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,17  95 SADZ WIEL

Swarożyn 15-12-3-02-163   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,17  95 SADZ WIEL

Szpęgawsk 15-12-3-03-116   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,40  95 SADZ WIEL

Szpęgawsk 15-12-3-03-116   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,40  95 SADZ WIEL

Szpęgawsk 15-12-3-03-117   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  19,60  95 SADZ WIEL

Szpęgawsk 15-12-3-03-80    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,40  95 SADZ WIEL

Szpęgawsk 15-12-3-03-80    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,50  95 SADZ WIEL

Szpęgawsk 15-12-3-03-87    -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,28  95 SADZ WIEL

Szpęgawsk 15-12-3-03-88    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,60  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB Swarożyn 15-12-3-02-89    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,70  95 SADZ WIEL

PIEL

Boroszewo 15-12-3-01-12    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-12    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,74 107 KOSZ UA

Boroszewo 15-12-3-01-12    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,74 110 OPR-CHWAS

2/86



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD PIEL

Boroszewo 15-12-3-01-13    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-13    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,90 107 KOSZ UA

Boroszewo 15-12-3-01-13    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,80 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-16    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,53 107 KOSZ UA

Boroszewo 15-12-3-01-19    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,23 107 KOSZ UA

Boroszewo 15-12-3-01-20    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,67 107 KOSZ UA

Boroszewo 15-12-3-01-22    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,16 107 KOSZ UA

Boroszewo 15-12-3-01-23    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-23    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,54 107 KOSZ UA

Boroszewo 15-12-3-01-23    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,54 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-26    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-26    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  4,15 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-45    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 107 KOSZ UA

Boroszewo 15-12-3-01-48    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-48    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  4,09 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-49    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-49    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,52 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-4     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,90 107 KOSZ UA

Boroszewo 15-12-3-01-55    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-55    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,77 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-57    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Boroszewo 15-12-3-01-6     -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-6     -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,47 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-6     -r   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-6     -r   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,05 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-74    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-74    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Boroszewo 15-12-3-01-74    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,70 110 OPR-CHWAS

Boroszewo 15-12-3-01-78    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-108   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-108   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,19 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-108   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,19 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-113   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-113   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,95 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-113   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,95 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-148A  -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-148A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,14 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-148A  -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,14 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-148A  -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-148A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,85 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-148A  -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,85 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-148A  -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-148   -ix  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-148   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  5,89 108 KOSZ UB

Swarożyn 15-12-3-02-148   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-148   -o   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS
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Swarożyn 15-12-3-02-148   -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,36 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-148   -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,36 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-148   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,28 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-148   -y   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,86 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-150   -m   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-150   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,34 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-150   -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,34 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-152   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-152   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,26 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-152   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,26 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-155   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-155   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,81 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-155   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,81 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-160   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-160   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,54 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-160   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,54 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-163   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-163   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,38 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-163   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,38 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-164   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-164   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,50 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-164   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  3,50 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-165A  -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,26 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-71    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-71    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,43 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-71    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,43 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-89    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-89    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,27 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-89    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,27 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-89    -w   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-89    -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,83 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-89    -w   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,83 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-92    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Swarożyn 15-12-3-02-92    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Swarożyn 15-12-3-02-92    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Szpęgawsk 15-12-3-03-119   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,29 107 KOSZ UA

Szpęgawsk 15-12-3-03-123   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,57 107 KOSZ UA

Szpęgawsk 15-12-3-03-135   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 107 KOSZ UA

Szpęgawsk 15-12-3-03-136   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,64 107 KOSZ UA

Szpęgawsk 15-12-3-03-29    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Szpęgawsk 15-12-3-03-31    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,31 107 KOSZ UA

Szpęgawsk 15-12-3-03-61    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,26 107 KOSZ UA

Szpęgawsk 15-12-3-03-64    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,26 107 KOSZ UA

Szpęgawsk 15-12-3-03-64    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,54 107 KOSZ UA
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Szpęgawsk 15-12-3-03-81    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,45 107 KOSZ UA

Szpęgawsk 15-12-3-03-83    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,06 107 KOSZ UA

Szpęgawsk 15-12-3-03-84    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,65 107 KOSZ UA

Szpęgawsk 15-12-3-03-86    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Szpęgawsk 15-12-3-03-88    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,23 107 KOSZ UA

POPR Swarożyn 15-12-3-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,40  96 SADZ POP

ŁR

D-UPRŁ

Swarożyn 15-12-3-02-107   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,29 189 ŁR-WYKŁW

Swarożyn 15-12-3-02-156   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,42 189 ŁR-WYKŁW

Swarożyn 15-12-3-02-99    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,42 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS

Boroszewo 15-12-3-01-3     -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,22 189 ŁR-WYKŁW

Boroszewo 15-12-3-01-52    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,60 189 ŁR-WYKŁW

Swarożyn 15-12-3-02-107   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,28 189 ŁR-WYKŁW

Swarożyn 15-12-3-02-112   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,31 189 ŁR-WYKŁW

Swarożyn 15-12-3-02-163   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,62 189 ŁR-WYKŁW

Swarożyn 15-12-3-02-163   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,75 189 ŁR-WYKŁW

Swarożyn 15-12-3-02-99    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,25 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRR

Swarożyn 15-12-3-02-107   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,18 189 ŁR-WYKŁW

Szpęgawsk 15-12-3-03-135   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,14 189 ŁR-WYKŁW

Szpęgawsk 15-12-3-03-86    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  3,96 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZR

Boroszewo 15-12-3-01-13    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,30 145 GRODZ-DEM

Boroszewo 15-12-3-01-13    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,50 145 GRODZ-DEM

Szpęgawsk 15-12-3-03-116   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,80 145 GRODZ-DEM

Szpęgawsk 15-12-3-03-116   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  19,00 145 GRODZ-DEM

Szpęgawsk 15-12-3-03-80    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,40 145 GRODZ-DEM

Szpęgawsk 15-12-3-03-80    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,00 145 GRODZ-DEM

Szpęgawsk 15-12-3-03-85    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,44 145 GRODZ-DEM

Szpęgawsk 15-12-3-03-85    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,20 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

O-PALIK

Boroszewo 15-12-3-01-48    -f   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H  1,20 125 ZAB-UPAL

Boroszewo 15-12-3-01-48    -f   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 3 TSZT  0,60 125 ZAB-UPAL

Szpęgawsk 15-12-3-03-87    -o   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 4 TSZT  0,28 125 ZAB-UPAL

O-PROGNŚ

Boroszewo 15-12-3-01-3     -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Swarożyn 15-12-3-02-101   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Swarożyn 15-12-3-02-105   -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  190,89 384 GODZ RH8

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,80 389 GODZ MH8

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  254,52 384 GODZ RH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  318,15 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Boroszewo 15-12-3-01-75    -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,60 120 ZAB-MCHRN

Boroszewo 15-12-3-01-75    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1,10 120 ZAB-MCHRN

Boroszewo 15-12-3-01-76    -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,20 120 ZAB-MCHRN

Boroszewo 15-12-3-01-76    -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,53 120 ZAB-MCHRN

OCHRP P-INFO

Boroszewo 15-12-3-01-10    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,25 389 GODZ MH8

Boroszewo 15-12-3-01-10    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Boroszewo 15-12-3-01-115   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,25 389 GODZ MH8

Boroszewo 15-12-3-01-115   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Boroszewo 15-12-3-01-54    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,25 389 GODZ MH8

Boroszewo 15-12-3-01-54    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8
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Szpęgawsk 15-12-3-03-116   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,25 389 GODZ MH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-116   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-133   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,25 389 GODZ MH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-133   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-61    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,25 389 GODZ MH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-61    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-87    -z   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,25 389 GODZ MH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-87    -z   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

P-INNE
Boroszewo 15-12-3-01-22    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Boroszewo 15-12-3-01-28    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Boroszewo 15-12-3-01-58    -g   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,30 163.01 PPOŻ-PORG

Boroszewo 15-12-3-01-74    -a   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,75 163.01 PPOŻ-PORG

Boroszewo 15-12-3-01-74    -b   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,36 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-101   -k   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,56 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-101   -m   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,28 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-109   -d   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,30 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-109   -f   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,66 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-109   -i   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,30 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-110   -f   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,05 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-110   -h   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,51 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-111   -a   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,27 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-111   -b   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,21 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-111   -c   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,14 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-129   -a   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,02 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-129   -c   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,80 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-129   -f   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,26 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-129   -g   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,88 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-129   -t   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,06 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-129   -w   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,56 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-129   -x   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,18 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-150   -n   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,05 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-151   -a   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,72 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-151   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

Swarożyn 15-12-3-02-152   -a   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,17 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-153   -a   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,72 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-153   -b   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,30 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-154   -a   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,48 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-154   -b   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,54 163.01 PPOŻ-PORG

Swarożyn 15-12-3-02-154   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 163 PPOŻ-PORZ

UT-WODA

Boroszewo 15-12-3-01-5     -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Swarożyn 15-12-3-02-108   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-127   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-130   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-29    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-OŚRPRZ

Swarożyn 15-12-3-02-108   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Swarożyn 15-12-3-02-108   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Swarożyn 15-12-3-02-109   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Swarożyn 15-12-3-02-109   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Swarożyn 15-12-3-02-110   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Swarożyn 15-12-3-02-110   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 388 GODZ RH23

Swarożyn 15-12-3-02-50    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Swarożyn 15-12-3-02-50    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 388 GODZ RH23

POZ
IB

Szpęgawsk 15-12-3-03-125   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

IIA Boroszewo 15-12-3-01-13    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  356,00   2 CWD-D
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IIA Boroszewo 15-12-3-01-13    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  356,00   2 CWD-D

IVD

Boroszewo 15-12-3-01-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  319,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  319,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  633,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  633,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  582,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  582,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-162   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  418,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-162   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  418,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-89    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   1 CWD-P

Swarożyn 15-12-3-02-89    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   1 CWD-P

IVDU
Szpęgawsk 15-12-3-03-35    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-35    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

POZ-P

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

PR

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  425,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  425,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00   2 CWD-D

PTP

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  816,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  816,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

PTW

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

TPP

Boroszewo 15-12-3-01-13    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-13    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-22    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-22    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  408,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  408,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-25    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-25    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D
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Boroszewo 15-12-3-01-52    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-52    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-54    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-54    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-54    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-54    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-58    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-5     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-5     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-6     -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-6     -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-7     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-7     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-7     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-7     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-7     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-7     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   1 CWD-P

Boroszewo 15-12-3-01-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   1 CWD-P

Swarożyn 15-12-3-02-107   -fx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-107   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-113   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-113   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-154   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-154   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-160   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-160   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-160   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-160   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-68    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-68    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-69    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-69    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-70    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-70    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   1 CWD-P

Swarożyn 15-12-3-02-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   1 CWD-P

Swarożyn 15-12-3-02-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-93    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-93    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  243,00   1 CWD-P

Swarożyn 15-12-3-02-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  243,00   1 CWD-P

Swarożyn 15-12-3-02-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00   1 CWD-P

Swarożyn 15-12-3-02-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00   1 CWD-P

TWP

Boroszewo 15-12-3-01-46    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-46    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D
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Boroszewo 15-12-3-01-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-8     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-8     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-9     -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-9     -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-68    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-68    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-65    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-65    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-66    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-66    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-82    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Boroszewo 15-12-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Swarożyn 15-12-3-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Szpęgawsk 15-12-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Boroszewo 15-12-3-01-58    -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Boroszewo 15-12-3-01-58    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -lx  -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -lx  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 388 GODZ RH23

ZAD Z-PIELK

Boroszewo 15-12-3-01-22    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Boroszewo 15-12-3-01-22    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Swarożyn 15-12-3-02-68    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Swarożyn 15-12-3-02-68    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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Swarożyn 15-12-3-02-69    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Swarożyn 15-12-3-02-69    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -lx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -lx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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Zapowiednik 15-12-1-08-15    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-15    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-15    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-15    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-58A   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  334,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-58A   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-58A   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  334,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-58A   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

IIIA

Zapowiednik 15-12-1-08-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-14    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  284,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-14    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

IIIB

Orle 15-12-1-11-158   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 061,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-158   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-158   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 061,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-158   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-98    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-98    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-98    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  700,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-98    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  700,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

IVD

Mestwinowo 15-12-1-09-71    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  579,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-71    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  579,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-172   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  483,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-172   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-172   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-172   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-92    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  467,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-92    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-92    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  467,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-92    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

IVDU

Zapowiednik 15-12-1-08-30    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 624,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-30    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 624,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

TPP

Szczodrowo 15-12-1-07-107   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-107   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-107   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-107   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-110A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-110A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-87A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  374,00   2 CWD-D
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Szczodrowo 15-12-1-07-87A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  374,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-87    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-87    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-82    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  519,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-82    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  519,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-82    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-82    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-82    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-84    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-84    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-84    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-8     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-62    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-62    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-79    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-79    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  319,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  319,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-160   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-160   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D
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Orle 15-12-1-11-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-205   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-205   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-217   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-217   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-218A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-218A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-218A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-218A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-218A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-218A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-218   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-218   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-218   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-218   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-219   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-219   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-219   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-219   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  480,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-91    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  780,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-91    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  780,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

TWP

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D
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Brody 15-12-2-14-123   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 390,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-123   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 390,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-157   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  898,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-157   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-157   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  898,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-157   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-200   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  381,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-200   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-200   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  381,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

TPP

Bukowiec 15-12-2-12-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-30    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-30    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-40    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-40    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-44A   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-44A   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-44A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-44A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-44A   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-44A   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-44A   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-44A   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-45    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  336,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-45    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  336,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-109   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-110   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-110   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-110   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-110   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-110   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-110   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-110   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-110   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-116   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  531,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-116   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-116   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  531,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-116   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-120   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-127   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358,00   2 CWD-D
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Brody 15-12-2-14-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-127   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-133   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  647,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-133   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-133   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  647,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-133   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-172   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  419,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-172   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-172   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  419,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-172   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-173   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-173   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-173   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  457,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-173   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  457,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  426,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  426,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-182   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-182   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-226   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-226   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-189   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  415,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-189   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-189   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-189   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-189   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-189   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-190   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-190   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-206   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-206   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-206   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-206   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-207   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  860,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-207   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-207   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  860,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-207   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-277   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  383,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-277   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-277   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  383,00   2 CWD-D
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Dębiny 15-12-2-17-277   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-279   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-279   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-279   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-280   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  381,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-280   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-280   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  381,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-280   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-280   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-280   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-280   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-280   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-285   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  395,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-285   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-285   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  395,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-285   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-286   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  572,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-286   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-286   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  572,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-286   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-286   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-286   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-286   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-286   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-294   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-294   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-294   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-294   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

TWP
Dębiny 15-12-2-17-319   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-319   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D
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CP

Kochanki 15-12-3-04-170   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,04 116 CP-W

Kochanki 15-12-3-04-170   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,04 116 CP-W

Kochanki 15-12-3-04-174   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,95 116 CP-W

Kochanki 15-12-3-04-174   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 116 CP-W

Kochanki 15-12-3-04-174   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 116 CP-W

Kochanki 15-12-3-04-193   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,60 116 CP-W

Kochanki 15-12-3-04-200A  -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 116 CP-W

Kochanki 15-12-3-04-201   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 116 CP-W

Kochanki 15-12-3-04-202   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,74 116 CP-W

Semlin 15-12-3-05-203   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116 CP-W

Semlin 15-12-3-05-203   -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  6,42 116 CP-W

Semlin 15-12-3-05-210   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  4,54 116 CP-W

Semlin 15-12-3-05-210   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,14 116 CP-W

Semlin 15-12-3-05-215   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,05 116 CP-W

Semlin 15-12-3-05-233   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,21 116 CP-W

Wygoda 15-12-3-06-249   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 116 CP-W

Wygoda 15-12-3-06-250   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,75 116 CP-W

Wygoda 15-12-3-06-255   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,15 116 CP-W

Wygoda 15-12-3-06-256   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,10 116 CP-W

Wygoda 15-12-3-06-256   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 116 CP-W

Wygoda 15-12-3-06-267   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 116 CP-W

CW

Kochanki 15-12-3-04-170   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,95 112 CW-W

Kochanki 15-12-3-04-172   -s   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,11 112 CW-W

Kochanki 15-12-3-04-184   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,00 112 CW-W

Kochanki 15-12-3-04-191   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,90 112 CW-W

Kochanki 15-12-3-04-193   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,60 112 CW-W

Kochanki 15-12-3-04-197   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 112 CW-W

Kochanki 15-12-3-04-197   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,39 112 CW-W

Semlin 15-12-3-05-203   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 112 CW-W

Wygoda 15-12-3-06-251   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,77 112 CW-W

Wygoda 15-12-3-06-255   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,84 112 CW-W

MA-PORZ

Kochanki 15-12-3-04-139   -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  3,59  47 PORZ-GRAB

Kochanki 15-12-3-04-171   -m   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,40  47 PORZ-GRAB

Kochanki 15-12-3-04-176   -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,83  47 PORZ-GRAB

Kochanki 15-12-3-04-177   -h   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  3,38  47 PORZ-GRAB

Kochanki 15-12-3-04-181   -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,39  47 PORZ-GRAB

Kochanki 15-12-3-04-182   -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,34  47 PORZ-GRAB

Kochanki 15-12-3-04-184   -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  2,05  47 PORZ-GRAB

Kochanki 15-12-3-04-187   -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,95  47 PORZ-GRAB

Semlin 15-12-3-05-208   -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  186,00 149 PORZ-STOS

Semlin 15-12-3-05-217   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  150,00 149 PORZ-STOS

Semlin 15-12-3-05-218   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  160,00 149 PORZ-STOS

Semlin 15-12-3-05-218   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  36,00 149 PORZ-STOS

Semlin 15-12-3-05-218   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  140,00 149 PORZ-STOS

Semlin 15-12-3-05-220   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  460,00 149 PORZ-STOS

Semlin 15-12-3-05-229   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  150,00 149 PORZ-STOS

Semlin 15-12-3-05-229   -s   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Wygoda 15-12-3-06-255   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  480,00 149 PORZ-STOS

MA-POZ

Kochanki 15-12-3-04-139   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,59  11 PORZ>100

Kochanki 15-12-3-04-166   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Kochanki 15-12-3-04-167   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,52  19 WPOD-N

Kochanki 15-12-3-04-170   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,55  19 WPOD-N

Kochanki 15-12-3-04-170   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,25  19 WPOD-N

Kochanki 15-12-3-04-170   -k   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Kochanki 15-12-3-04-171   -m   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,40  11 PORZ>100

Kochanki 15-12-3-04-176   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,83  11 PORZ>100

17/86



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

MA-POZ

Kochanki 15-12-3-04-177   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,38  11 PORZ>100

Kochanki 15-12-3-04-179   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,71  19 WPOD-N

Kochanki 15-12-3-04-180   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Kochanki 15-12-3-04-181   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,39  11 PORZ>100

Kochanki 15-12-3-04-182   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,34  11 PORZ>100

Kochanki 15-12-3-04-184   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,05  11 PORZ>100

Kochanki 15-12-3-04-187   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,95  11 PORZ>100

Kochanki 15-12-3-04-192   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  4,49  19 WPOD-N

Semlin 15-12-3-05-213   -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,05  19 WPOD-N

Semlin 15-12-3-05-229   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,74  19 WPOD-N

Semlin 15-12-3-05-230   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,68  19 WPOD-N

Semlin 15-12-3-05-231   -f   -00 WPOD-63G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,49  20 WPOD-G

Semlin 15-12-3-05-236   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,21  19 WPOD-N

Wygoda 15-12-3-06-238   -s   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,90  11 PORZ>100

Wygoda 15-12-3-06-252   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,97  11 PORZ>100

Wygoda 15-12-3-06-255   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,98  19 WPOD-N

Wygoda 15-12-3-06-258   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,25  11 PORZ>100

Wygoda 15-12-3-06-258   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,30  11 PORZ>100

ODN-POZ

Semlin 15-12-3-05-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  39,00 103 DOW-SADZ

Semlin 15-12-3-05-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,72 103 DOW-SADZ

Semlin 15-12-3-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  53,00 103 DOW-SADZ

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Semlin 15-12-3-05-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  39,00 103 DOW-SADZ

Semlin 15-12-3-05-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,72 103 DOW-SADZ

Wygoda 15-12-3-06-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  31,11 103 DOW-SADZ

Wygoda 15-12-3-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Wygoda 15-12-3-06-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  31,11 103 DOW-SADZ

Wygoda 15-12-3-06-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Kochanki 15-12-3-04-137   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  31,88 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-137   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  31,88 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-137   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  31,88  95 SADZ WIEL

Kochanki 15-12-3-04-137   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  31,88 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-142   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  32,39 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-142   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  32,39 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-142   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  32,39  95 SADZ WIEL

Kochanki 15-12-3-04-142   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  32,39 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-169   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  27,67 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-169   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,67 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-169   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  27,67  95 SADZ WIEL

Kochanki 15-12-3-04-169   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  27,67 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-171   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-171   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-171   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,00  95 SADZ WIEL

Kochanki 15-12-3-04-171   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-191   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,66 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-191   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,66 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-191   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,66  95 SADZ WIEL

Kochanki 15-12-3-04-191   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,66 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-192   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,15 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-192   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,15 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-192   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  18,15  95 SADZ WIEL

Kochanki 15-12-3-04-192   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,15 103 DOW-SADZ
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Kochanki 15-12-3-04-194   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,60 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-194   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,60 103 DOW-SADZ

Kochanki 15-12-3-04-194   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,60  95 SADZ WIEL

Kochanki 15-12-3-04-194   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,60 103 DOW-SADZ

Semlin 15-12-3-05-203   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,04  95 SADZ WIEL

Semlin 15-12-3-05-222   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,60  95 SADZ WIEL

Wygoda 15-12-3-06-240   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  24,71  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB
Semlin 15-12-3-05-212   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  33,00  94 SADZ 1R

Semlin 15-12-3-05-212   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,68  95 SADZ WIEL

PIEL

Kochanki 15-12-3-04-137   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-139   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-142   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-143   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-167   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,70 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-168   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,23 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-169   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,74 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-170   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,76 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-171   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-171   -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-172   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-172   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-174   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-175   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-176   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,92 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-177   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-178   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,35 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-188   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,47 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-190   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,60 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-191   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-191   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-192   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-196   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-198   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,85 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-198   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,38 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-200A  -bx  -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-200A  -t   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

Kochanki 15-12-3-04-201   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Kochanki 15-12-3-04-202   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

Semlin 15-12-3-05-207   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-207   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,98 107 KOSZ UA
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Semlin 15-12-3-05-207   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  3,98 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-208   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-208   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,10 107 KOSZ UA

Semlin 15-12-3-05-208   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,10 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-208   -p   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-208   -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

Semlin 15-12-3-05-208   -p   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,60 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-211   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-211   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,57 107 KOSZ UA

Semlin 15-12-3-05-211   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,57 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-211   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-211   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

Semlin 15-12-3-05-211   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,60 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-229   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-229   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,81 107 KOSZ UA

Semlin 15-12-3-05-229   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,81 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-230   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-230   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,46 107 KOSZ UA

Semlin 15-12-3-05-230   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  2,46 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-233   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-233   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,86 107 KOSZ UA

Semlin 15-12-3-05-233   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,86 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-233   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Semlin 15-12-3-05-233   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Semlin 15-12-3-05-233   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Wygoda 15-12-3-06-238   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Wygoda 15-12-3-06-243   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,54 107 KOSZ UA

Wygoda 15-12-3-06-251   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,41 108 KOSZ UB

POPR

Kochanki 15-12-3-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00  96 SADZ POP

Semlin 15-12-3-05-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Wygoda 15-12-3-06-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  7,70  96 SADZ POP

POPR-NAT Wygoda 15-12-3-06-267   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60  95 SADZ WIEL

POPR-WPG

Kochanki 15-12-3-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  5,00  58 PRZ-TALSA

Kochanki 15-12-3-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  5,00  51 WYK-TAL40

Wygoda 15-12-3-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,40  51 WYK-TAL40

ŁR

D-UPRŁ
Kochanki 15-12-3-04-172   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,79 189 ŁR-WYKŁW

Kochanki 15-12-3-04-200A  -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,45 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS

Kochanki 15-12-3-04-170   -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,11 189 ŁR-WYKŁW

Kochanki 15-12-3-04-175   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,81 189 ŁR-WYKŁW

Kochanki 15-12-3-04-195   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,01 189 ŁR-WYKŁW

Semlin 15-12-3-05-208A  -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,27 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRR

Kochanki 15-12-3-04-170   -t   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,84 189 ŁR-WYKŁW

Kochanki 15-12-3-04-174   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,11 189 ŁR-WYKŁW

Kochanki 15-12-3-04-175   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,36 189 ŁR-WYKŁW

Kochanki 15-12-3-04-200A  -s   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL O-GRODZR

Kochanki 15-12-3-04-137   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,74 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-137   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  23,70 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-143   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,80 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-143   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

20/86



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZR

Kochanki 15-12-3-04-172   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,20 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-172   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-172   -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,92 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-172   -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,60 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-178   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,52 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-178   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,60 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-192   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,40 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-192   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,00 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-195   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,68 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-195   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,40 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-197   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,58 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-197   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,90 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-201   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,78 145 GRODZ-DEM

Kochanki 15-12-3-04-201   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,90 145 GRODZ-DEM

Wygoda 15-12-3-06-237   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,44 145 GRODZ-DEM

Wygoda 15-12-3-06-237   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

Wygoda 15-12-3-06-241   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,22 145 GRODZ-DEM

Wygoda 15-12-3-06-241   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,10 145 GRODZ-DEM

Wygoda 15-12-3-06-241   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,52 145 GRODZ-DEM

Wygoda 15-12-3-06-241   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,60 145 GRODZ-DEM

Wygoda 15-12-3-06-255   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,24 145 GRODZ-DEM

Wygoda 15-12-3-06-255   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,20 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kochanki 15-12-3-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  64,00 146 K GRODZEŃ

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  14,00 146 K GRODZEŃ

Semlin 15-12-3-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  54,00 146 K GRODZEŃ

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Wygoda 15-12-3-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 146 K GRODZEŃ

O-PALIK
Wygoda 15-12-3-06-240   -g   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H  1,30 125 ZAB-UPAL

Wygoda 15-12-3-06-240   -g   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 2 TSZT  0,71 125 ZAB-UPAL

O-PROGNŚ

Wygoda 15-12-3-06-240   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Wygoda 15-12-3-06-241   -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Wygoda 15-12-3-06-244   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Wygoda 15-12-3-06-255   -n   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Wygoda 15-12-3-06-259   -r   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Wygoda 15-12-3-06-263   -g   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Wygoda 15-12-3-06-265   -m   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  190,89 384 GODZ RH8

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  36,00 389 GODZ MH8

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  190,89 384 GODZ RH8

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  22,00 389 GODZ MH8

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  381,78 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Semlin 15-12-3-05-207   -i   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 3 HA  3,98 117.01 ZAB-OPRR

Semlin 15-12-3-05-233   -i   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 3 HA  0,86 117.01 ZAB-OPRR

Semlin 15-12-3-05-233   -j   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 3 HA  1,00 117.01 ZAB-OPRR

Semlin 15-12-3-05-235   -a   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 3 HA  3,00 117.01 ZAB-OPRR

Wygoda 15-12-3-06-251   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,80 117 ZAB-REPEL

Wygoda 15-12-3-06-251   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,41 117 ZAB-REPEL

Wygoda 15-12-3-06-268   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,80 117 ZAB-REPEL

Wygoda 15-12-3-06-268   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

OCHRP P-INFO

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Semlin 15-12-3-05-231   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,25 389 GODZ MH8

Semlin 15-12-3-05-231   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8
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P-INFO Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Semlin 15-12-3-05-147   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,72 163 PPOŻ-PORZ

Semlin 15-12-3-05-147   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,40 163 PPOŻ-PORZ

Semlin 15-12-3-05-219   -n   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,60 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-220   -j   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,77 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-221   -b   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,46 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-221   -d   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,41 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-221   -f   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,20 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-222   -d   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,27 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-222   -g   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,15 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-222   -i   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,13 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-222   -j   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,72 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-224   -g   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,60 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-225   -h   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,60 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-225   -j   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,47 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-225   -l   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,12 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-225   -n   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,39 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-226   -f   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,21 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-226   -k   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,67 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-226   -m   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,35 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-227   -j   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,80 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-228   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,66 163 PPOŻ-PORZ

Semlin 15-12-3-05-228   -g   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,75 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-228   -h   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,24 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-228   -i   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,15 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-229   -a   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,61 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-229   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,65 163 PPOŻ-PORZ

Semlin 15-12-3-05-230   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

Semlin 15-12-3-05-230   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,86 163 PPOŻ-PORZ

Semlin 15-12-3-05-232   -a   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,90 163.01 PPOŻ-PORG

Semlin 15-12-3-05-233   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,14 163 PPOŻ-PORZ

Semlin 15-12-3-05-234   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Semlin 15-12-3-05-234   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

Semlin 15-12-3-05-234   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,89 163 PPOŻ-PORZ

Wygoda 15-12-3-06-239   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

Wygoda 15-12-3-06-239   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 163 PPOŻ-PORZ

Wygoda 15-12-3-06-254   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,31 163 PPOŻ-PORZ

Wygoda 15-12-3-06-266   -c   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,79 163.01 PPOŻ-PORG

UT-WODA

Semlin 15-12-3-05-203   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Semlin 15-12-3-05-231   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Wygoda 15-12-3-06-267   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

OCHRPR OP-BUDKIS

Semlin 15-12-3-05-145   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-146   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-216   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  13,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-217   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  11,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-218   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  6,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-218   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  3,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-219   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  3,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-219   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  4,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-219   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  3,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-219   -h   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-220   -j   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  9,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-221   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  8,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-221   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  6,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-221   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  7,00 157 CZYSZ-BUD
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OP-OŚRPRZ Wygoda 15-12-3-06-245   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

OP-SCHRNS

Semlin 15-12-3-05-216   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  3,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-217   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  3,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-218   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-219   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Semlin 15-12-3-05-219   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  1,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IIAU
Wygoda 15-12-3-06-257   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-257   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

IIIBU
Wygoda 15-12-3-06-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  962,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  962,00   2 CWD-D

IVD

Kochanki 15-12-3-04-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-179   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-180   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-180   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

IVDU

Kochanki 15-12-3-04-167   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-167   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-192   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 937,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 937,00   1 CWD-P

Semlin 15-12-3-05-229   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  394,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-229   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  394,00   2 CWD-D

POZ-P

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

PR

Kochanki 15-12-3-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

PTP
Kochanki 15-12-3-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D
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PTP

Semlin 15-12-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

PTW

Kochanki 15-12-3-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

TPP

Kochanki 15-12-3-04-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-182   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-182   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-185   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-203   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-203   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-206   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-246   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-246   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   1 CWD-P

Wygoda 15-12-3-06-247   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   1 CWD-P

Wygoda 15-12-3-06-247   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   1 CWD-P

Wygoda 15-12-3-06-247   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   1 CWD-P

Wygoda 15-12-3-06-249   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-249   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   1 CWD-P

Wygoda 15-12-3-06-249   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   1 CWD-P

Wygoda 15-12-3-06-250   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-250   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-257   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-257   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-266   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-266   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-266   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-266   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D
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Kochanki 15-12-3-04-171   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-171   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-176   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-176   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-179   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-179   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-181   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-181   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-181   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-181   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-182   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-182   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-196   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   1 CWD-P

Kochanki 15-12-3-04-196   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   1 CWD-P

Semlin 15-12-3-05-203   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-203   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-203   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-203   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-203   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Semlin 15-12-3-05-203   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Semlin 15-12-3-05-203   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-203   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-203   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Semlin 15-12-3-05-203   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Semlin 15-12-3-05-205   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Semlin 15-12-3-05-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Semlin 15-12-3-05-217   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-249   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   1 CWD-P

Wygoda 15-12-3-06-249   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   1 CWD-P

Wygoda 15-12-3-06-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   1 CWD-P

Wygoda 15-12-3-06-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   1 CWD-P

Wygoda 15-12-3-06-256   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-P

Wygoda 15-12-3-06-256   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Kochanki 15-12-3-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23
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UTRZ
UT-DROGIP

Semlin 15-12-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Wygoda 15-12-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

ZAD
Z-PIELK

Semlin 15-12-3-05-208   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Wygoda 15-12-3-06-255   -w   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Wygoda 15-12-3-06-255   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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CP

Szczodrowo 15-12-1-07-105   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,70 116 CP-W

Szczodrowo 15-12-1-07-106   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,68 116 CP-W

Szczodrowo 15-12-1-07-107   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 116 CP-W

Szczodrowo 15-12-1-07-108   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 116 CP-W

Szczodrowo 15-12-1-07-109   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,76 116 CP-W

Szczodrowo 15-12-1-07-110A  -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,08 116 CP-W

Szczodrowo 15-12-1-07-111   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,75 116 CP-W

Szczodrowo 15-12-1-07-111   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,99 116 CP-W

Szczodrowo 15-12-1-07-90A   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,25 116 CP-W

Szczodrowo 15-12-1-07-93    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,70 116 CP-W

Zapowiednik 15-12-1-08-11    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 116 CP-W

Zapowiednik 15-12-1-08-13    -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,62 116 CP-W

Zapowiednik 15-12-1-08-13    -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,12 116 CP-W

Zapowiednik 15-12-1-08-16    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 116 CP-W

Zapowiednik 15-12-1-08-17    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,04 116 CP-W

Zapowiednik 15-12-1-08-18    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 116 CP-W

Zapowiednik 15-12-1-08-18    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,06 116 CP-W

Zapowiednik 15-12-1-08-19    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 116 CP-W

Zapowiednik 15-12-1-08-19    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,86 116 CP-W

Zapowiednik 15-12-1-08-1     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,11 116 CP-W

Zapowiednik 15-12-1-08-1     -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,35 116 CP-W

Zapowiednik 15-12-1-08-1     -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,48 116 CP-W

Mestwinowo 15-12-1-09-49    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,00 116 CP-W

Mestwinowo 15-12-1-09-50    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 116 CP-W

Mestwinowo 15-12-1-09-56    -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,94 116 CP-W

Mestwinowo 15-12-1-09-62    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,97 116 CP-W

Mestwinowo 15-12-1-09-62    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 116 CP-W

Mestwinowo 15-12-1-09-63    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  6,29 116 CP-W

CW

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 112 CW-W

Szczodrowo 15-12-1-07-101   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,60 112 CW-W

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -l   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,30 112 CW-W

Szczodrowo 15-12-1-07-92    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,90 112 CW-W

Szczodrowo 15-12-1-07-93    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,50 112 CW-W

Szczodrowo 15-12-1-07-96    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,65 112 CW-W

Szczodrowo 15-12-1-07-98    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,42 112 CW-W

Zapowiednik 15-12-1-08-17    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,77 112 CW-W

Zapowiednik 15-12-1-08-17    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,62 112 CW-W

Zapowiednik 15-12-1-08-1     -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,95 112 CW-W

Zapowiednik 15-12-1-08-1     -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,11 112 CW-W

Zapowiednik 15-12-1-08-4     -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,44 112 CW-W

Zapowiednik 15-12-1-08-4     -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 112 CW-W

Mestwinowo 15-12-1-09-58A   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 112 CW-W

Mestwinowo 15-12-1-09-58A   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,11 112 CW-W

MA-PORZ

Szczodrowo 15-12-1-07-103   -d   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 1 HA  1,98  47.01 PORZSTOSM

Szczodrowo 15-12-1-07-108C  -f   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 1 HA  0,97  47.01 PORZSTOSM

Szczodrowo 15-12-1-07-108   -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,91  14 ROZDR-PP

Zapowiednik 15-12-1-08-11    -a   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 1 HA  4,00  47.01 PORZSTOSM

Zapowiednik 15-12-1-08-11    -h   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 1 HA  1,05  47.01 PORZSTOSM

Zapowiednik 15-12-1-08-12    -h   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 1 HA  0,60  47.01 PORZSTOSM

Zapowiednik 15-12-1-08-12    -i   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 1 HA  0,40  47.01 PORZSTOSM

Zapowiednik 15-12-1-08-14    -b   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 1 HA  0,40  47.01 PORZSTOSM

Zapowiednik 15-12-1-08-14    -c   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 1 HA  0,90  47.01 PORZSTOSM

Zapowiednik 15-12-1-08-15    -l   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 1 HA  1,18  47.01 PORZSTOSM

Zapowiednik 15-12-1-08-19    -m   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 1 HA  0,53  47.01 PORZSTOSM

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -c   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 1 HA  3,84  47.01 PORZSTOSM

Zapowiednik 15-12-1-08-30    -c   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 1 HA  6,49  47.01 PORZSTOSM
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Szczodrowo 15-12-1-07-103   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,98  19 WPOD-N

Szczodrowo 15-12-1-07-108C  -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,97  19 WPOD-N

Szczodrowo 15-12-1-07-108   -r   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,91  19 WPOD-N

Zapowiednik 15-12-1-08-11    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  4,00  19 WPOD-N

Zapowiednik 15-12-1-08-11    -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,05  19 WPOD-N

Zapowiednik 15-12-1-08-12    -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Zapowiednik 15-12-1-08-12    -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Zapowiednik 15-12-1-08-14    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Zapowiednik 15-12-1-08-14    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

Zapowiednik 15-12-1-08-15    -l   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,18  19 WPOD-N

Zapowiednik 15-12-1-08-19    -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,53  19 WPOD-N

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,84  19 WPOD-N

Zapowiednik 15-12-1-08-30    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  6,49  19 WPOD-N

Mestwinowo 15-12-1-09-51    -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

Mestwinowo 15-12-1-09-58A   -p   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Mestwinowo 15-12-1-09-58    -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,19  19 WPOD-N

Mestwinowo 15-12-1-09-71    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Szczodrowo 15-12-1-07-103   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,27  68 WYK-PA5CZ

Szczodrowo 15-12-1-07-103   -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,00  69 WYK-PASCP

Szczodrowo 15-12-1-07-103   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,94  67 WYK-PASCZ

Szczodrowo 15-12-1-07-108C  -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,47  70 WYK-POGCZ

Szczodrowo 15-12-1-07-108   -r   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,74  70 WYK-POGCZ

Mestwinowo 15-12-1-09-52A   -w   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,24  58 PRZ-TALSA

Mestwinowo 15-12-1-09-52A   -w   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,24  51 WYK-TAL40

Mestwinowo 15-12-1-09-55    -m   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,32  58 PRZ-TALSA

Mestwinowo 15-12-1-09-55    -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,32  51 WYK-TAL40

ODN-POZ

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  19,20 103 DOW-SADZ

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,60 103 DOW-SADZ

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  20,47 103 DOW-SADZ

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  65,27 103 DOW-SADZ

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,20 103 DOW-SADZ

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,60 103 DOW-SADZ

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,47 103 DOW-SADZ

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  126,80 103 DOW-SADZ

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  17,90 103 DOW-SADZ

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,90 103 DOW-SADZ

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  152,10 103 DOW-SADZ

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  126,80 103 DOW-SADZ

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,90 103 DOW-SADZ

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,90 103 DOW-SADZ

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,81 103 DOW-SADZ

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  37,27 103 DOW-SADZ

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  46,08 103 DOW-SADZ

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,81 103 DOW-SADZ

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  37,27 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Szczodrowo 15-12-1-07-102   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,80  95 SADZ WIEL

Szczodrowo 15-12-1-07-105   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,03  95 SADZ WIEL

Szczodrowo 15-12-1-07-87B   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,76  95 SADZ WIEL
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Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00  95 SADZ WIEL

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,03  95 SADZ WIEL

Szczodrowo 15-12-1-07-92    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,40  95 SADZ WIEL

Szczodrowo 15-12-1-07-98    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,78  95 SADZ WIEL

Zapowiednik 15-12-1-08-22    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  40,00  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-22    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,00  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-22    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00  95 SADZ WIEL

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  12,90  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-24    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  20,00  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-24    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,60  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-24    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00  95 SADZ WIEL

Zapowiednik 15-12-1-08-25    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  30,00  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-25    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,30  95 SADZ WIEL

Zapowiednik 15-12-1-08-26    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,60  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-31    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  7,00  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-31    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  4,40  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-32    -m   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  6,50  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-32    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50  95 SADZ WIEL

Zapowiednik 15-12-1-08-34    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,50  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-5     -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,20  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-5     -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,60  95 SADZ WIEL

Mestwinowo 15-12-1-09-48    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,32  95 SADZ WIEL

Mestwinowo 15-12-1-09-53    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,44  95 SADZ WIEL

Mestwinowo 15-12-1-09-55    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,60  95 SADZ WIEL

Mestwinowo 15-12-1-09-58    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,86  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  5,40  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,30  94 SADZ 1R

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,70  94 SADZ 1R

Mestwinowo 15-12-1-09-52A   -w   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,74  95 SADZ WIEL

PIEL

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,45 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-101   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Szczodrowo 15-12-1-07-102   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Szczodrowo 15-12-1-07-105   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Szczodrowo 15-12-1-07-105   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Szczodrowo 15-12-1-07-107   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,60 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-108B  -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-110A  -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,55 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-110A  -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-112   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,98 108 KOSZ UB

Szczodrowo 15-12-1-07-87B   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Szczodrowo 15-12-1-07-87C   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-87C   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,30 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Szczodrowo 15-12-1-07-88    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,40 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-91    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,90 109 KOSZ UC
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Szczodrowo 15-12-1-07-92A   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  3,50 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-92    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,93 108 KOSZ UB

Szczodrowo 15-12-1-07-93    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,95 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-96    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,85 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-98    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,99 109 KOSZ UC

Szczodrowo 15-12-1-07-99    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,25 109 KOSZ UC

Zapowiednik 15-12-1-08-12    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,05 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-20    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,18 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-21    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,98 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-21    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-22    -f   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  4,70  88 PIEL-C

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -k   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,29  88 PIEL-C

Zapowiednik 15-12-1-08-32    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-32    -m   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,75  88 PIEL-C

Zapowiednik 15-12-1-08-33    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-34    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-38    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,56 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-38    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,40 110 OPR-CHWAS

Zapowiednik 15-12-1-08-38    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,44 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-38    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  2,44 110 OPR-CHWAS

Zapowiednik 15-12-1-08-41    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Zapowiednik 15-12-1-08-41    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,40 110 OPR-CHWAS

Zapowiednik 15-12-1-08-41    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,52 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-41    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,52 110 OPR-CHWAS

Zapowiednik 15-12-1-08-42    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,35 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-44    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-5     -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,46 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-5     -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-6     -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,77 108 KOSZ UB

Mestwinowo 15-12-1-09-45    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Mestwinowo 15-12-1-09-46    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,79 108 KOSZ UB

Mestwinowo 15-12-1-09-47    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,87 108 KOSZ UB

Mestwinowo 15-12-1-09-49    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,54 108 KOSZ UB

Mestwinowo 15-12-1-09-50    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,98 108 KOSZ UB

Mestwinowo 15-12-1-09-50    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,17 108 KOSZ UB

Mestwinowo 15-12-1-09-58    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,29 108 KOSZ UB

Mestwinowo 15-12-1-09-70    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,29 108 KOSZ UB

Mestwinowo 15-12-1-09-70    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,92 108 KOSZ UB
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Mestwinowo 15-12-1-09-70    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,45 108 KOSZ UB

Mestwinowo 15-12-1-09-74    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,35 108 KOSZ UB

Mestwinowo 15-12-1-09-75    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,72 107 KOSZ UA

Mestwinowo 15-12-1-09-75    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,64 108 KOSZ UB

POPR-WPG
Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,00  58 PRZ-TALSA

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,00  51 WYK-TAL40

ŁR

D-UPRŁ Mestwinowo 15-12-1-09-74    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS

Zapowiednik 15-12-1-08-35    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 189 ŁR-WYKŁW

Zapowiednik 15-12-1-08-35    -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,25 189 ŁR-WYKŁW

Zapowiednik 15-12-1-08-35    -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,44 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRR Zapowiednik 15-12-1-08-35    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,20 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Mestwinowo 15-12-1-09-47    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,84 141 GRODZ-SRN

Mestwinowo 15-12-1-09-47    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,80 141 GRODZ-SRN

Mestwinowo 15-12-1-09-50    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,40 141 GRODZ-SRN

Mestwinowo 15-12-1-09-50    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,50 141 GRODZ-SRN

Mestwinowo 15-12-1-09-70    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  7,40 141 GRODZ-SRN

Mestwinowo 15-12-1-09-70    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,25 141 GRODZ-SRN

Mestwinowo 15-12-1-09-75    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,44 141 GRODZ-SRN

Mestwinowo 15-12-1-09-75    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,55 141 GRODZ-SRN

Mestwinowo 15-12-1-09-75    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,68 141 GRODZ-SRN

Mestwinowo 15-12-1-09-75    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,85 141 GRODZ-SRN

Mestwinowo 15-12-1-09-76    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,08 141 GRODZ-SRN

Mestwinowo 15-12-1-09-76    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,60 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Szczodrowo 15-12-1-07-101   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,34 145 GRODZ-DEM

Szczodrowo 15-12-1-07-101   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,70 145 GRODZ-DEM

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,90 145 GRODZ-DEM

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,50 145 GRODZ-DEM

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,80 145 GRODZ-DEM

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 145 GRODZ-DEM

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Szczodrowo 15-12-1-07-93    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,27 145 GRODZ-DEM

Szczodrowo 15-12-1-07-93    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,35 145 GRODZ-DEM

Zapowiednik 15-12-1-08-1     -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 145 GRODZ-DEM

Zapowiednik 15-12-1-08-1     -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,50 145 GRODZ-DEM

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,20 145 GRODZ-DEM

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,20 145 GRODZ-DEM

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

Zapowiednik 15-12-1-08-34    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,50 145 GRODZ-DEM

Zapowiednik 15-12-1-08-34    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  27,50 145 GRODZ-DEM

Mestwinowo 15-12-1-09-59    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,25 145 GRODZ-DEM

Mestwinowo 15-12-1-09-59    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,24 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  34,00 146 K GRODZEŃ

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  58,00 146 K GRODZEŃ

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  231,00 146 K GRODZEŃ

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  27,00 146 K GRODZEŃ

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  109,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Szczodrowo 15-12-1-07-102   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Szczodrowo 15-12-1-07-106   -j   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Zapowiednik 15-12-1-08-19    -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

31/86



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności do

rozliczeń

OCHRL

O-PROGNŚ

Zapowiednik 15-12-1-08-26    -r   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Zapowiednik 15-12-1-08-82    -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Zapowiednik 15-12-1-08-83    -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Zapowiednik 15-12-1-08-86    -g   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  127,26 384 GODZ RH8

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  36,00 389 GODZ MH8

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  318,15 384 GODZ RH8

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  190,89 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRK Szczodrowo 15-12-1-07-87G   -f   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM Szczodrowo 15-12-1-07-87G   -f   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Zapowiednik 15-12-1-08-24    -d   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,90 163.01 PPOŻ-PORG

UT-WODA
Szczodrowo 15-12-1-07-107   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Zapowiednik 15-12-1-08-26    -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Mestwinowo 15-12-1-09-56    -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -i   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -j   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  12,00 157 CZYSZ-BUD

Szczodrowo 15-12-1-07-103   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  18,00 157 CZYSZ-BUD

Szczodrowo 15-12-1-07-105   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  6,00 157 CZYSZ-BUD

Szczodrowo 15-12-1-07-105   -l   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  6,00 157 CZYSZ-BUD

Szczodrowo 15-12-1-07-87G   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  21,00 157 CZYSZ-BUD

Szczodrowo 15-12-1-07-98    -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Szczodrowo 15-12-1-07-98    -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Szczodrowo 15-12-1-07-99    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

Szczodrowo 15-12-1-07-99    -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  11,00 157 CZYSZ-BUD

Mestwinowo 15-12-1-09-48    -i   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

Mestwinowo 15-12-1-09-50    -h   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  3,00 157 CZYSZ-BUD

Mestwinowo 15-12-1-09-52    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  4,00 157 CZYSZ-BUD

Mestwinowo 15-12-1-09-52A   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  4,00 157 CZYSZ-BUD

Mestwinowo 15-12-1-09-55    -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Mestwinowo 15-12-1-09-56    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  4,00 157 CZYSZ-BUD

Mestwinowo 15-12-1-09-56    -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  4,00 157 CZYSZ-BUD

Mestwinowo 15-12-1-09-58A   -o   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  1,00 157 CZYSZ-BUD

Mestwinowo 15-12-1-09-59    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  4,00 157 CZYSZ-BUD

Mestwinowo 15-12-1-09-69    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  3,00 157 CZYSZ-BUD

Mestwinowo 15-12-1-09-78    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  3,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IB
Szczodrowo 15-12-1-07-108C  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-108C  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

IIAU
Mestwinowo 15-12-1-09-63    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 858,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 858,00   2 CWD-D

IIIAU

Zapowiednik 15-12-1-08-19    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-19    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-19    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-19    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

IIIB
Mestwinowo 15-12-1-09-51    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  479,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-51    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  479,00   2 CWD-D

IVD

Szczodrowo 15-12-1-07-103   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-103   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-103   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D
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Zapowiednik 15-12-1-08-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 286,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 286,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  467,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  467,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-12    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-12    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-12    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-12    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-58    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  422,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-58    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  422,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  928,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  928,00   2 CWD-D

IVDU

Szczodrowo 15-12-1-07-108   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-108   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  745,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  317,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  745,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  317,00   2 CWD-D

POZ-P

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

PR

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

PTP

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  478,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  478,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

PTW

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

TPP

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-110A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-110A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-110A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-110A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-110A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-110A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-87A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-87A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D
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Szczodrowo 15-12-1-07-87A   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-87A   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-87F   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-87F   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-88    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-89    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-89    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-89    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-89    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-26    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-26    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-26    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-26    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-26    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-26    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   1 CWD-P

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   1 CWD-P

Mestwinowo 15-12-1-09-46    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-49    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-49    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-53    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-53    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-58    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-58    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-61    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-61    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-68    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-68    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D
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Mestwinowo 15-12-1-09-76    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-76    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

TWP

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   1 CWD-P

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   1 CWD-P

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-100   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Szczodrowo 15-12-1-07-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Szczodrowo 15-12-1-07-107   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   1 CWD-P

Szczodrowo 15-12-1-07-107   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   1 CWD-P

Szczodrowo 15-12-1-07-108A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-108A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-87F   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-87F   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Szczodrowo 15-12-1-07-88A   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-14    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-14    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-22    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-22    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-23    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-24    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-24    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-26    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zapowiednik 15-12-1-08-9     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   1 CWD-P

Mestwinowo 15-12-1-09-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   1 CWD-P

Mestwinowo 15-12-1-09-46    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-46    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-74    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Mestwinowo 15-12-1-09-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIL

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23
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UTRZ

UT-DROGIL

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Szczodrowo 15-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Zapowiednik 15-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Mestwinowo 15-12-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
Zapowiednik 15-12-1-08-24    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

Zapowiednik 15-12-1-08-24    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

ZAD
Z-PIELK

Szczodrowo 15-12-1-07-108A  -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zapowiednik 15-12-1-08-35    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zapowiednik 15-12-1-08-35    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Mestwinowo 15-12-1-09-57    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8
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Jastrzębce 15-12-1-10-149   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 116 CP-W

Jastrzębce 15-12-1-10-151   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,92 116 CP-W

Jastrzębce 15-12-1-10-151   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,28 116 CP-W

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,54 116 CP-W

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,94 116 CP-W

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,41 116 CP-W

Jastrzębce 15-12-1-10-160   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,72 116 CP-W

Jastrzębce 15-12-1-10-160   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,18 116 CP-W

Jastrzębce 15-12-1-10-163   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-172   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,04 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-172   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,45 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-180   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,02 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-180   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,11 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-180   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-183   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,25 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-183   -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,26 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-185   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,25 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-186   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-189   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,09 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-189   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-189   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-189   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-192   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,72 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-193   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,44 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-193   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,67 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-193   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,62 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-193   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-206A  -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,02 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-209   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,66 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-213   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,38 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-213   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,89 116 CP-W

Orle 15-12-1-11-214   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 116 CP-W

CW

Jastrzębce 15-12-1-10-113   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,50 112 CW-W

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,39 112 CW-W

Orle 15-12-1-11-216   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,58 112 CW-W

MA-PORZ

Jastrzębce 15-12-1-10-127   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  230,00 149 PORZ-STOS

Jastrzębce 15-12-1-10-143   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  200,00 149 PORZ-STOS

Jastrzębce 15-12-1-10-153   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  120,00 149 PORZ-STOS

Jastrzębce 15-12-1-10-168   -sx  -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  200,00 149 PORZ-STOS

Orle 15-12-1-11-141   -a   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 2 HA  3,80  47.01 PORZSTOSM

Orle 15-12-1-11-142   -a   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 2 HA  0,90  47.01 PORZSTOSM

Orle 15-12-1-11-155   -a   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 2 HA  2,93  47.01 PORZSTOSM

Orle 15-12-1-11-157   -a   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 2 HA  0,96  47.01 PORZSTOSM

Orle 15-12-1-11-158   -j   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 2 HA  3,84  47.01 PORZSTOSM

Orle 15-12-1-11-172   -k   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 2 HA  2,40  47.01 PORZSTOSM

Orle 15-12-1-11-202   -d   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 2 HA  1,28  47.01 PORZSTOSM

Orle 15-12-1-11-208   -j   -00 PORZSTOSM Usu. mech. i ukł. w stos niewy 2 HA  0,17  47.01 PORZSTOSM

MA-POZ

Jastrzębce 15-12-1-10-135   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,15  11 PORZ>100

Orle 15-12-1-11-141   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,80  19 WPOD-N

Orle 15-12-1-11-142   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

Orle 15-12-1-11-155   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,93  19 WPOD-N

Orle 15-12-1-11-157   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,96  19 WPOD-N

Orle 15-12-1-11-158   -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,84  19 WPOD-N

Orle 15-12-1-11-172   -k   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,40  19 WPOD-N

Orle 15-12-1-11-202   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,28  19 WPOD-N

Orle 15-12-1-11-208   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,17  19 WPOD-N
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Jastrzębce 15-12-1-10-136   -r   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,19 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-136   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,19  95 SADZ WIEL

Jastrzębce 15-12-1-10-136   -r   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,19 103 DOW-SADZ

ODN-POZ

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,84 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Jastrzębce 15-12-1-10-126   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,82 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-126   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,82  95 SADZ WIEL

Jastrzębce 15-12-1-10-126   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,82 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,81 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,81  95 SADZ WIEL

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,81 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-138   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,73 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-138   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-138   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,73  95 SADZ WIEL

Jastrzębce 15-12-1-10-138   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,73 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-138   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-146   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,14 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-146   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,15 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-146   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,29  95 SADZ WIEL

Jastrzębce 15-12-1-10-146   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,14 103 DOW-SADZ

Jastrzębce 15-12-1-10-146   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,15 103 DOW-SADZ

Orle 15-12-1-11-202   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,50  95 SADZ WIEL

Orle 15-12-1-11-204   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,48  95 SADZ WIEL

Orle 15-12-1-11-205   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,16  95 SADZ WIEL

Orle 15-12-1-11-207   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,84  95 SADZ WIEL

Orle 15-12-1-11-209   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,16  95 SADZ WIEL

Orle 15-12-1-11-210   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  34,40  95 SADZ WIEL

Orle 15-12-1-11-213   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,56  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB Orle 15-12-1-11-206   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,58  95 SADZ WIEL

PIEL

Jastrzębce 15-12-1-10-114   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Jastrzębce 15-12-1-10-118   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 107 KOSZ UA

Jastrzębce 15-12-1-10-119   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,44 107 KOSZ UA

Jastrzębce 15-12-1-10-126   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Jastrzębce 15-12-1-10-130   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 107 KOSZ UA

Jastrzębce 15-12-1-10-136   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

Jastrzębce 15-12-1-10-138   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,30 107 KOSZ UA

Jastrzębce 15-12-1-10-146   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 107 KOSZ UA

Jastrzębce 15-12-1-10-147   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Jastrzębce 15-12-1-10-149   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Jastrzębce 15-12-1-10-150   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,53 108 KOSZ UB

Jastrzębce 15-12-1-10-161   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-139   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,44 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-139   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,80 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-154   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-169   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA
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Orle 15-12-1-11-169   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-172   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-174   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,05 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-174   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,74 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-175   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,02 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-180   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,33 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-180   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,31 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-183   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-183   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,94 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-184   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,27 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-189   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,22 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-190   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-190   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,05 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-191   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,48 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-191   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,96 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-191   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-192   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,32 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-193   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

Orle 15-12-1-11-194   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,46 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-194   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,30 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-194   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,19 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-194   -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,29 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-195   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-199   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,99 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-199   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,52 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-200   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,69 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-201   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,72 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-201   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-201   -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-204   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,31 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-205   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,77 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-206   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,98 108 KOSZ UB

Orle 15-12-1-11-207   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,98 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-210   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,30 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-215   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,64 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-216   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Orle 15-12-1-11-217   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,60 107 KOSZ UA
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PIEL Orle 15-12-1-11-218A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

POPR Orle 15-12-1-11-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  15,00  96 SADZ POP

POPR-WPG
Orle 15-12-1-11-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  10,00  58 PRZ-TALSA

Orle 15-12-1-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  10,00  51 WYK-TAL40

ŁR

D-UPRŁ

Jastrzębce 15-12-1-10-146   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  2,14 189 ŁR-WYKŁW

Jastrzębce 15-12-1-10-146   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,12 189 ŁR-WYKŁW

Jastrzębce 15-12-1-10-161   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,74 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS Orle 15-12-1-11-174   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,78 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Jastrzębce 15-12-1-10-126   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,56 141 GRODZ-SRN

Jastrzębce 15-12-1-10-126   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,20 141 GRODZ-SRN

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,36 141 GRODZ-SRN

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,70 141 GRODZ-SRN

Jastrzębce 15-12-1-10-138   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,24 141 GRODZ-SRN

Jastrzębce 15-12-1-10-138   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,80 141 GRODZ-SRN

Jastrzębce 15-12-1-10-146   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,52 141 GRODZ-SRN

Jastrzębce 15-12-1-10-146   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,90 141 GRODZ-SRN

Orle 15-12-1-11-209   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,92 141 GRODZ-SRN

Orle 15-12-1-11-209   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  11,15 141 GRODZ-SRN

Orle 15-12-1-11-210   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,20 141 GRODZ-SRN

Orle 15-12-1-11-210   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,50 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Jastrzębce 15-12-1-10-119   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,72 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-119   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,60 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-128   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,82 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-128   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,10 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-128   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,80 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-128   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-129   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,60 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-129   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,99 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-135   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,74 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-135   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,70 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-136   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,08 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-136   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,40 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-137   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,46 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-137   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,30 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-137   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,36 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-137   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,80 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-138   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,94 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-138   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,72 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-138   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-138   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,25 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-143   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,34 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-143   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,70 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-149   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,93 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-149   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,63 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-150   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,49 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-150   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,45 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-150   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-150   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-150   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-150   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,10 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-151   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,64 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-151   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,20 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,40 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  27,00 145 GRODZ-DEM
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Jastrzębce 15-12-1-10-159   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,58 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,90 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,22 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,10 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-167   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 145 GRODZ-DEM

Jastrzębce 15-12-1-10-167   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Orle 15-12-1-11-183   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,46 145 GRODZ-DEM

Orle 15-12-1-11-183   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,30 145 GRODZ-DEM

Orle 15-12-1-11-217   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,22 145 GRODZ-DEM

Orle 15-12-1-11-217   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,10 145 GRODZ-DEM

Orle 15-12-1-11-217   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,22 145 GRODZ-DEM

Orle 15-12-1-11-217   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,10 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 146 K GRODZEŃ

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  58,00 146 K GRODZEŃ

Orle 15-12-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  231,00 146 K GRODZEŃ

O-PALIK
Orle 15-12-1-11-206   -i   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H  1,00 125 ZAB-UPAL

Orle 15-12-1-11-206   -i   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 3 TSZT  0,33 125 ZAB-UPAL

O-PROGNŚ
Jastrzębce 15-12-1-10-144   -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Orle 15-12-1-11-218   -k   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  190,89 384 GODZ RH8

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 389 GODZ MH8

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  127,26 384 GODZ RH8

OCHRP

P-BAZA Jastrzębce 15-12-1-10-136   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 163 PPOŻ-PORZ

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

Jastrzębce 15-12-1-10-160   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

UT-WODA Jastrzębce 15-12-1-10-162   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS

Jastrzębce 15-12-1-10-124   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

Jastrzębce 15-12-1-10-130   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

Jastrzębce 15-12-1-10-136   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

Jastrzębce 15-12-1-10-137   -h   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

Jastrzębce 15-12-1-10-150   -j   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

Jastrzębce 15-12-1-10-167   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

OP-REZERW

Jastrzębce 15-12-1-10-149   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Jastrzębce 15-12-1-10-149   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Jastrzębce 15-12-1-10-149   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Jastrzębce 15-12-1-10-149   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Jastrzębce 15-12-1-10-163   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Jastrzębce 15-12-1-10-163   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Jastrzębce 15-12-1-10-163   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Jastrzębce 15-12-1-10-163   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Orle 15-12-1-11-201   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Orle 15-12-1-11-201   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 388 GODZ RH23

POZ

IIA
Jastrzębce 15-12-1-10-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

IIAU
Jastrzębce 15-12-1-10-116   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  317,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-116   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  317,00   2 CWD-D

IIIBU
Jastrzębce 15-12-1-10-166   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  453,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-166   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  453,00   2 CWD-D

IVD

Jastrzębce 15-12-1-10-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  836,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  836,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 428,00   2 CWD-D
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Orle 15-12-1-11-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 428,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-142   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-142   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 046,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 046,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  535,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  535,00   2 CWD-D

IVDU
Jastrzębce 15-12-1-10-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

POZ-P

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

PR

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

PRZEST
Jastrzębce 15-12-1-10-151   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   1 CWD-P

Jastrzębce 15-12-1-10-151   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   1 CWD-P

PTP

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00   2 CWD-D

PTW

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

TPP

Jastrzębce 15-12-1-10-115   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-115   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-116   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-116   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-124   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  521,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-124   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  521,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-124   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-124   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-127   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-127   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-129   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-129   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-130   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-136   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-136   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-137   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-137   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-144   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D
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Jastrzębce 15-12-1-10-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-145   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-145   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  387,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  387,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-142   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-142   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-142   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-142   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-202   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-205   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Orle 15-12-1-11-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Orle 15-12-1-11-205   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-205   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-209   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-209   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

TWP

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   1 CWD-P

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   1 CWD-P

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

Jastrzębce 15-12-1-10-135   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   1 CWD-P

Jastrzębce 15-12-1-10-135   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   1 CWD-P

Jastrzębce 15-12-1-10-136   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Jastrzębce 15-12-1-10-136   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Jastrzębce 15-12-1-10-144   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-144   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-144   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-144   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Jastrzębce 15-12-1-10-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

Jastrzębce 15-12-1-10-151   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-151   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-168   -rx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-168   -rx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-168   -tx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jastrzębce 15-12-1-10-168   -tx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-142   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D
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Orle 15-12-1-11-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-142   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-158   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-158   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-158   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-158   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-172   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-172   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-174   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-174   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-178   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-178   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-179   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-179   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-179   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-179   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-206   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-206   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Orle 15-12-1-11-206   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Jastrzębce 15-12-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Orle 15-12-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

ZAD
Z-PIELK

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Jastrzębce 15-12-1-10-132   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Orle 15-12-1-11-201   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Orle 15-12-1-11-201   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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CP

Bukowiec 15-12-2-12-6     -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 116 CP-W

Bielawki 15-12-2-13-68    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,29 116 CP-W

Bielawki 15-12-2-13-97    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,00 116 CP-W

CW

Bukowiec 15-12-2-12-18    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,53 112 CW-W

Bukowiec 15-12-2-12-6     -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,31 112 CW-W

Bukowiec 15-12-2-12-7     -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,03 112 CW-W

Bielawki 15-12-2-13-102   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,85 112 CW-W

Bielawki 15-12-2-13-49    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,12 112 CW-W

Bielawki 15-12-2-13-64    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,72 112 CW-W

Bielawki 15-12-2-13-86    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,02 112 CW-W

Bielawki 15-12-2-13-92    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,73 112 CW-W

Bielawki 15-12-2-13-92    -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,79 112 CW-W

MA-PORZ

Bukowiec 15-12-2-12-13    -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  105,00  25 PORZ-ROZD

Bukowiec 15-12-2-12-18    -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  170,00  25 PORZ-ROZD

Bukowiec 15-12-2-12-30    -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  79,00  25 PORZ-ROZD

Bukowiec 15-12-2-12-37    -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  129,00  25 PORZ-ROZD

Bukowiec 15-12-2-12-47    -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  20,00  25 PORZ-ROZD

Bukowiec 15-12-2-12-7     -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  300,00  25 PORZ-ROZD

Bukowiec 15-12-2-12-8     -o   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  129,00  25 PORZ-ROZD

MA-POZ

Bukowiec 15-12-2-12-18    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,79  19 WPOD-N

Bukowiec 15-12-2-12-18    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  2,00  11 PORZ>100

Bukowiec 15-12-2-12-1     -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,80  19 WPOD-N

Bukowiec 15-12-2-12-22    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,00  19 WPOD-N

Bukowiec 15-12-2-12-28    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,20  19 WPOD-N

Bukowiec 15-12-2-12-30    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  2,00  11 PORZ>100

Bukowiec 15-12-2-12-47    -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,60  11 PORZ>100

Bukowiec 15-12-2-12-6     -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,39  19 WPOD-N

Bukowiec 15-12-2-12-8     -o   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,75  11 PORZ>100

Bielawki 15-12-2-13-106   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,66  11 PORZ>100

Bielawki 15-12-2-13-48    -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  4,24  11 PORZ>100

Bielawki 15-12-2-13-55    -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,72  19 WPOD-N

Bielawki 15-12-2-13-55    -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Bielawki 15-12-2-13-57    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,05  11 PORZ>100

Bielawki 15-12-2-13-65    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,66  19 WPOD-N

Bielawki 15-12-2-13-66    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,27  19 WPOD-N

Bielawki 15-12-2-13-68    -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,05  19 WPOD-N

Bielawki 15-12-2-13-74    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  2,58  11 PORZ>100

Bielawki 15-12-2-13-75    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,70  19 WPOD-N

Bielawki 15-12-2-13-79    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Bielawki 15-12-2-13-81    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,60  11 PORZ>100

Bielawki 15-12-2-13-88    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

Bielawki 15-12-2-13-90    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,30  11 PORZ>100

Bielawki 15-12-2-13-91    -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,54  19 WPOD-N

Bielawki 15-12-2-13-92    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,60  19 WPOD-N

Bielawki 15-12-2-13-98    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

Bielawki 15-12-2-13-98    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Bukowiec 15-12-2-12-30    -a   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  0,33  57 PRZ-PAS

Bukowiec 15-12-2-12-30    -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,33  48 WYK-PASR

Bielawki 15-12-2-13-74    -c   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  1,99  57 PRZ-PAS

Bielawki 15-12-2-13-74    -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,99  48 WYK-PASR

ODN-IIP

Bielawki 15-12-2-13-91    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00  95 SADZ WIEL

Bielawki 15-12-2-13-91    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00  95 SADZ WIEL

Bielawki 15-12-2-13-91    -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,92  95 SADZ WIEL
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Bukowiec 15-12-2-12-      -    - DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,28 103 DOW-SADZ

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  40,90 103 DOW-SADZ

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  54,93 103 DOW-SADZ

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  101,11 103 DOW-SADZ

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  58,00 384 GODZ RH8

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,28 103 DOW-SADZ

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  40,90 103 DOW-SADZ

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  54,93 103 DOW-SADZ

Bielawki 15-12-2-13-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,60 103 DOW-SADZ

Bielawki 15-12-2-13-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  74,52 103 DOW-SADZ

Bielawki 15-12-2-13-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  85,12 103 DOW-SADZ

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 384 GODZ RH8

Bielawki 15-12-2-13-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,60 103 DOW-SADZ

Bielawki 15-12-2-13-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  74,52 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Bukowiec 15-12-2-12-13    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,75  95 SADZ WIEL

Bukowiec 15-12-2-12-1     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,75  95 SADZ WIEL

Bukowiec 15-12-2-12-33    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  20,20  95 SADZ WIEL

Bukowiec 15-12-2-12-38    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,40  95 SADZ WIEL

Bukowiec 15-12-2-12-46    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,55  95 SADZ WIEL

Bukowiec 15-12-2-12-6     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,80  95 SADZ WIEL

Bukowiec 15-12-2-12-7     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  28,31  95 SADZ WIEL

Bukowiec 15-12-2-12-7     -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,35  95 SADZ WIEL

Bielawki 15-12-2-13-102   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,64  95 SADZ WIEL

Bielawki 15-12-2-13-51    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,08  95 SADZ WIEL

Bielawki 15-12-2-13-57    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,00  95 SADZ WIEL

Bielawki 15-12-2-13-58    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,32  95 SADZ WIEL

Bielawki 15-12-2-13-59    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00  95 SADZ WIEL

Bielawki 15-12-2-13-59    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,16  95 SADZ WIEL

Bielawki 15-12-2-13-92    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,00  95 SADZ WIEL

PIEL

Bukowiec 15-12-2-12-12    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-13    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,04 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-13    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-13    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-15    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-16    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-16    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,31 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-18    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-19    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-1     -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-20    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,57 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-22    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,75 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-23    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,10 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-26    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-27    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,02 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-32    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,06 108 KOSZ UB
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Bukowiec 15-12-2-12-33    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-34    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-34    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,92 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-37    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-38    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-39    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,18 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-39    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,54 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-3     -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,05 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-41    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,66 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-44A   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,47 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-44    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,05 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-46    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-47A   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,05 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-4     -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,24 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-4     -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,73 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-6     -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-7     -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-7     -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-8     -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,81 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-9     -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,69 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-102   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-52    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,33 107 KOSZ UA

Bielawki 15-12-2-13-53    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,25 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-56    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-57    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,35 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-58    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-63    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,62 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-65    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-65    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,42 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-66    -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,73 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-69A   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Bielawki 15-12-2-13-75    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,44 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-86    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,60 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-87    -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,58 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-88    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,60 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-92    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-92    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,52 108 KOSZ UB
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Bielawki 15-12-2-13-97    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,59 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-97    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,39 108 KOSZ UB

POPR Bukowiec 15-12-2-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,00  96 SADZ POP

POPR-WPG

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,00  58 PRZ-TALSA

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,00  51 WYK-TAL40

Bielawki 15-12-2-13-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  4,00  56 POP-TAL

Bielawki 15-12-2-13-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,00  58 PRZ-TALSA

ŁR

D-UPRŁ Bielawki 15-12-2-13-77    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,93 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRR Bielawki 15-12-2-13-76    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  7,36 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZR

Bukowiec 15-12-2-12-12    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,30 145 GRODZ-DEM

Bukowiec 15-12-2-12-12    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,50 145 GRODZ-DEM

Bukowiec 15-12-2-12-18    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,26 145 GRODZ-DEM

Bukowiec 15-12-2-12-18    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,30 145 GRODZ-DEM

Bukowiec 15-12-2-12-18    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,20 145 GRODZ-DEM

Bukowiec 15-12-2-12-18    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  16,00 145 GRODZ-DEM

Bukowiec 15-12-2-12-34    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,92 145 GRODZ-DEM

Bukowiec 15-12-2-12-34    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,60 145 GRODZ-DEM

Bukowiec 15-12-2-12-47    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,58 145 GRODZ-DEM

Bukowiec 15-12-2-12-47    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,90 145 GRODZ-DEM

Bukowiec 15-12-2-12-9     -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,64 145 GRODZ-DEM

Bukowiec 15-12-2-12-9     -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,20 145 GRODZ-DEM

Bielawki 15-12-2-13-101   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,16 145 GRODZ-DEM

Bielawki 15-12-2-13-101   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,80 145 GRODZ-DEM

Bielawki 15-12-2-13-65    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 145 GRODZ-DEM

Bielawki 15-12-2-13-65    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,10 145 GRODZ-DEM

Bielawki 15-12-2-13-66    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,16 145 GRODZ-DEM

Bielawki 15-12-2-13-66    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,80 145 GRODZ-DEM

Bielawki 15-12-2-13-90    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,04 145 GRODZ-DEM

Bielawki 15-12-2-13-90    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

Bielawki 15-12-2-13-90    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,60 145 GRODZ-DEM

Bielawki 15-12-2-13-90    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  34,00 146 K GRODZEŃ

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  134,00 146 K GRODZEŃ

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  40,00 146 K GRODZEŃ

Bielawki 15-12-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 146 K GRODZEŃ

O-GRYZZ

Bukowiec 15-12-2-12-27    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,50 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-37    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-46    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,77 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-7     -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,03 108 KOSZ UB

Bukowiec 15-12-2-12-7     -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Bielawki 15-12-2-13-101   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,85 107 KOSZ UA

O-PROGNŚ

Bielawki 15-12-2-13-67    -g   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Bielawki 15-12-2-13-69A   -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Bielawki 15-12-2-13-70    -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Bielawki 15-12-2-13-81    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  127,26 384 GODZ RH8

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  18,00 389 GODZ MH8

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  190,89 384 GODZ RH8

O-SPAŁC
Bukowiec 15-12-2-12-34    -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,60 120 ZAB-MCHRN

Bukowiec 15-12-2-12-34    -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2,30 120 ZAB-MCHRN
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Bukowiec 15-12-2-12-12    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-12    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,05 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-13    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-13    -b   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,67 117.01 ZAB-OPRR

Bukowiec 15-12-2-12-13    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-13    -f   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,39 117.01 ZAB-OPRR

Bukowiec 15-12-2-12-16    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,40 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-16    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-18    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-18    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,15 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-19    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,40 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-19    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,65 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-1     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,20 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-1     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-20    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,40 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-20    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,57 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-22    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-22    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,88 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-26    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,70 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-26    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-33    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-33    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-34    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-34    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-37    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,90 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-37    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-37    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,90 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-37    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-38    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,90 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-38    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-46    -b   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,31 117.01 ZAB-OPRR

Bukowiec 15-12-2-12-47A   -c   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,15 117.01 ZAB-OPRR

Bukowiec 15-12-2-12-4     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-4     -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-4     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,73 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-6     -d   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,30 117.01 ZAB-OPRR

Bukowiec 15-12-2-12-7     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-7     -a   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  2,09 117.01 ZAB-OPRR

Bukowiec 15-12-2-12-7     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,53 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-7     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-7     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,60 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-7     -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 117 ZAB-REPEL

Bukowiec 15-12-2-12-7     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,65 117 ZAB-REPEL

Bielawki 15-12-2-13-75    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bielawki 15-12-2-13-75    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,44 117 ZAB-REPEL

Bielawki 15-12-2-13-86    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Bielawki 15-12-2-13-86    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,60 117 ZAB-REPEL

Bielawki 15-12-2-13-92    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,40 117 ZAB-REPEL

Bielawki 15-12-2-13-92    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,52 117 ZAB-REPEL

Bielawki 15-12-2-13-97    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,40 117 ZAB-REPEL

Bielawki 15-12-2-13-97    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,59 117 ZAB-REPEL

Bielawki 15-12-2-13-97    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,40 117 ZAB-REPEL

Bielawki 15-12-2-13-97    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,39 117 ZAB-REPEL

OCHRP P-INFO
Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8
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OCHRP
UT-WODA Bielawki 15-12-2-13-96    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS

Bukowiec 15-12-2-12-10    -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  1,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-19    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  4,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-22    -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  4,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-29    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-2     -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-30    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  1,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-30    -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-3     -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  3,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-3     -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  7,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-40    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-44    -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-44    -k   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-4     -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-4     -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  3,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-4     -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  1,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-4     -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  1,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-5     -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  1,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-7     -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-8     -n   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  1,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-8     -o   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  4,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-8     -p   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  1,00 157 CZYSZ-BUD

Bukowiec 15-12-2-12-9     -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  4,00 157 CZYSZ-BUD

OP-OŚRPRZ Bukowiec 15-12-2-12-5     -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 388 GODZ RH23

POZ

IIAU
Bukowiec 15-12-2-12-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   1 CWD-P

IVD

Bukowiec 15-12-2-12-1     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  999,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-1     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  999,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-22    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  974,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-22    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  974,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  927,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  927,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-55    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-55    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-55    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  596,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-55    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  596,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  329,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  329,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-68    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-68    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-68    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-68    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-75    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  444,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-75    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  444,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-79    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-79    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-91    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D
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IVD Bielawki 15-12-2-13-91    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

IVDU

Bukowiec 15-12-2-12-18    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  810,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-18    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  810,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  381,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  381,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-88    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-88    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-88    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

POZ-P

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

PR

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

PTP

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTW

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Bukowiec 15-12-2-12-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-38    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-38    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-41    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-41    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-4     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-4     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-5     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-5     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-5     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-7A    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-7A    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-9     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-9     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-9     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-9     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-9     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-9     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   1 CWD-P

Bielawki 15-12-2-13-77    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  570,00   2 CWD-D
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Bielawki 15-12-2-13-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-77    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  570,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-88    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-88    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-88    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

TWP

Bukowiec 15-12-2-12-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-32    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-32    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Bukowiec 15-12-2-12-7     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Bukowiec 15-12-2-12-7     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-55    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Bielawki 15-12-2-13-55    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

Bielawki 15-12-2-13-64    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-64    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Bielawki 15-12-2-13-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Bielawki 15-12-2-13-90    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Bielawki 15-12-2-13-90    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Bielawki 15-12-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST Bukowiec 15-12-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

ZAD Z-PIELK

Bukowiec 15-12-2-12-8     -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Bukowiec 15-12-2-12-8     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Bielawki 15-12-2-13-72    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Bielawki 15-12-2-13-72    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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Bielawki 15-12-2-13-87    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Bielawki 15-12-2-13-87    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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CP

Brody 15-12-2-14-107   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,55 116 CP-W

Brody 15-12-2-14-117   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 116 CP-W

Brody 15-12-2-14-117B  -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 116 CP-W

Brody 15-12-2-14-117   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,08 116 CP-W

Brody 15-12-2-14-119   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,96 116 CP-W

Brody 15-12-2-14-120   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 116 CP-W

Brody 15-12-2-14-121   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 116 CP-W

Brody 15-12-2-14-121   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 116 CP-W

Brody 15-12-2-14-122   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 116 CP-W

Brody 15-12-2-14-125   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,59 116 CP-W

Brody 15-12-2-14-149   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 116 CP-W

Brody 15-12-2-14-150   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,09 116 CP-W

Opalenie 15-12-2-15-169   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 116 CP-W

Opalenie 15-12-2-15-170   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 116 CP-W

Opalenie 15-12-2-15-232   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,24 116 CP-W

Opalenie 15-12-2-15-237   -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 116 CP-W

Opalenie 15-12-2-15-239   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,72 116 CP-W

Opalenie 15-12-2-15-253   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 116 CP-W

Opalenie 15-12-2-15-253   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,03 116 CP-W

Opalenie 15-12-2-15-258   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,30 116 CP-W

Opalenie 15-12-2-15-264   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 116 CP-W

CW

Brody 15-12-2-14-113   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,28 112 CW-W

Brody 15-12-2-14-119   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,27 112 CW-W

Brody 15-12-2-14-121   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,92 112 CW-W

Brody 15-12-2-14-148   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 112 CW-W

Brody 15-12-2-14-149   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 112 CW-W

Brody 15-12-2-14-149   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,11 112 CW-W

Brody 15-12-2-14-154   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,06 112 CW-W

Brody 15-12-2-14-160   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 112 CW-W

Brody 15-12-2-14-161   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,79 112 CW-W

Opalenie 15-12-2-15-255   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 112 CW-W

Opalenie 15-12-2-15-256   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,60 112 CW-W

Opalenie 15-12-2-15-264   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,00 112 CW-W

Opalenie 15-12-2-15-264   -h   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,81 112 CW-W

MA-PORZ

Brody 15-12-2-14-123   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  825,00 149 PORZ-STOS

Brody 15-12-2-14-157   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  619,00 149 PORZ-STOS

Opalenie 15-12-2-15-224   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  284,00 149 PORZ-STOS

Opalenie 15-12-2-15-232   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  70,00 149 PORZ-STOS

Opalenie 15-12-2-15-232   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  237,00 149 PORZ-STOS

Opalenie 15-12-2-15-235   -n   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  105,00 149 PORZ-STOS

Opalenie 15-12-2-15-239   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,10  11 PORZ>100

Opalenie 15-12-2-15-242   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  111,00 149 PORZ-STOS

Opalenie 15-12-2-15-244   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  2,14  11 PORZ>100

Opalenie 15-12-2-15-255   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  154,00 149 PORZ-STOS

Opalenie 15-12-2-15-258   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  389,00 149 PORZ-STOS

Opalenie 15-12-2-15-260   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,90  11 PORZ>100

Opalenie 15-12-2-15-263   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  146,00 149 PORZ-STOS

Opalenie 15-12-2-15-263   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  357,00 149 PORZ-STOS

Opalenie 15-12-2-15-266   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,70  11 PORZ>100

Opalenie 15-12-2-15-267   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  266,00 149 PORZ-STOS

Opalenie 15-12-2-15-267   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  180,00 149 PORZ-STOS

MA-POZ

Brody 15-12-2-14-107   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,79  11 PORZ>100

Brody 15-12-2-14-107   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,20  11 PORZ>100

Brody 15-12-2-14-115   -l   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,75  11 PORZ>100

Brody 15-12-2-14-115   -o   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,37  11 PORZ>100

Brody 15-12-2-14-116   -l   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,71  11 PORZ>100
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Brody 15-12-2-14-119   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,80  11 PORZ>100

Brody 15-12-2-14-120   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,00  11 PORZ>100

Brody 15-12-2-14-123   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  4,80  19 WPOD-N

Brody 15-12-2-14-128   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  3,16  11 PORZ>100

Brody 15-12-2-14-157   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,10  19 WPOD-N

Opalenie 15-12-2-15-224   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,40  11 PORZ>100

Opalenie 15-12-2-15-224   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,43  11 PORZ>100

Opalenie 15-12-2-15-224   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,85  19 WPOD-N

Opalenie 15-12-2-15-227   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,98  11 PORZ>100

Opalenie 15-12-2-15-231   -m   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  2,76  11 PORZ>100

Opalenie 15-12-2-15-232   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Opalenie 15-12-2-15-232   -g   -00 WPOD>62G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g ----- HA  0,40  20 WPOD-G

Opalenie 15-12-2-15-232   -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

Opalenie 15-12-2-15-235   -n   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
g ----- HA  0,15  20 WPOD-G

Opalenie 15-12-2-15-235   -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,20  19 WPOD-N

Opalenie 15-12-2-15-236   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,72  11 PORZ>100

Opalenie 15-12-2-15-239   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  3,86  11 PORZ>100

Opalenie 15-12-2-15-241   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,99  11 PORZ>100

Opalenie 15-12-2-15-242   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,51  19 WPOD-N

Opalenie 15-12-2-15-255   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,78  19 WPOD-N

Opalenie 15-12-2-15-258   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,45  19 WPOD-N

Opalenie 15-12-2-15-263   -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
g ----- HA  0,99  20 WPOD-G

Opalenie 15-12-2-15-263   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,90  19 WPOD-N

Opalenie 15-12-2-15-266   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,91  11 PORZ>100

Opalenie 15-12-2-15-267   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,11  19 WPOD-N

Opalenie 15-12-2-15-267   -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,10  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Brody 15-12-2-14-128   -a   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  5,68  57 PRZ-PAS

Brody 15-12-2-14-128   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  5,68  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-224   -b   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  0,67  57 PRZ-PAS

Opalenie 15-12-2-15-224   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,67  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-224   -f   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  0,53  57 PRZ-PAS

Opalenie 15-12-2-15-224   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,53  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-224   -h   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  1,67  57 PRZ-PAS

Opalenie 15-12-2-15-224   -h   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,67  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-227   -a   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 3 KMTR  2,53  57 PRZ-PAS

Opalenie 15-12-2-15-227   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR  2,53  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-231   -m   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  6,67  57 PRZ-PAS

Opalenie 15-12-2-15-231   -m   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  6,67  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-235   -n   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  1,00  57 PRZ-PAS

Opalenie 15-12-2-15-235   -n   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,00  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-236   -f   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  2,67  57 PRZ-PAS

Opalenie 15-12-2-15-236   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  2,67  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-239   -c   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  10,67  57 PRZ-PAS

Opalenie 15-12-2-15-239   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  10,67  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-239   -f   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 3 KMTR  1,00  57 PRZ-PAS

Opalenie 15-12-2-15-239   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,00  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-241   -a   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 3 KMTR  2,33  57 PRZ-PAS

Opalenie 15-12-2-15-241   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR  2,33  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-263   -a   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 3 KMTR  4,94  57 PRZ-PAS

Opalenie 15-12-2-15-263   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR  4,94  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-266   -b   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 3 KMTR  2,67  57 PRZ-PAS

Opalenie 15-12-2-15-266   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  2,67  48 WYK-PASR

Opalenie 15-12-2-15-266   -c   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 3 KMTR  1,67  57 PRZ-PAS
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ODN-GLEB Opalenie 15-12-2-15-266   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR  1,67  48 WYK-PASR

ODN-POZ

Brody 15-12-2-14-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,90 103 DOW-SADZ

Brody 15-12-2-14-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Brody 15-12-2-14-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  82,34 103 DOW-SADZ

Brody 15-12-2-14-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  101,74 103 DOW-SADZ

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Brody 15-12-2-14-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,90 103 DOW-SADZ

Brody 15-12-2-14-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Brody 15-12-2-14-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  82,34 103 DOW-SADZ

Opalenie 15-12-2-15-      -    - DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 103 DOW-SADZ

Opalenie 15-12-2-15-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,10 103 DOW-SADZ

Opalenie 15-12-2-15-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  111,04 103 DOW-SADZ

Opalenie 15-12-2-15-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  123,16 103 DOW-SADZ

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  37,00 384 GODZ RH8

Opalenie 15-12-2-15-      -    - ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 103 DOW-SADZ

Opalenie 15-12-2-15-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,10 103 DOW-SADZ

Opalenie 15-12-2-15-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  111,04 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Brody 15-12-2-14-107   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,84  95 SADZ WIEL

Brody 15-12-2-14-109   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,50  94 SADZ 1R

Brody 15-12-2-14-109   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,90  95 SADZ WIEL

Brody 15-12-2-14-115   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,90  95 SADZ WIEL

Brody 15-12-2-14-118   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,12  95 SADZ WIEL

Brody 15-12-2-14-124   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  28,02  95 SADZ WIEL

Brody 15-12-2-14-150   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,44  95 SADZ WIEL

Opalenie 15-12-2-15-236   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,02  94 SADZ 1R

Opalenie 15-12-2-15-236   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,73  95 SADZ WIEL

Opalenie 15-12-2-15-239   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,28  95 SADZ WIEL

Opalenie 15-12-2-15-244   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,90  95 SADZ WIEL

Opalenie 15-12-2-15-244   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,16  95 SADZ WIEL

Opalenie 15-12-2-15-251   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,34  95 SADZ WIEL

Opalenie 15-12-2-15-260   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,42  95 SADZ WIEL

Opalenie 15-12-2-15-262   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,95  95 SADZ WIEL

Opalenie 15-12-2-15-263   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,63  95 SADZ WIEL

Opalenie 15-12-2-15-263   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  31,26  95 SADZ WIEL

Opalenie 15-12-2-15-266   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,87  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Brody 15-12-2-14-108   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  12,40  94 SADZ 1R

Brody 15-12-2-14-108   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,58  95 SADZ WIEL

Brody 15-12-2-14-109   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,58  95 SADZ WIEL

Brody 15-12-2-14-122   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,58  95 SADZ WIEL

PIEL

Brody 15-12-2-14-107   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-108   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,86 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-109   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-109   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,58 108 KOSZ UB

Brody 15-12-2-14-109   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,48 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-110   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,37 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-111   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,99 108 KOSZ UB

Brody 15-12-2-14-113   -z   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,55 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-115   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Brody 15-12-2-14-116   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA
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Brody 15-12-2-14-117   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Brody 15-12-2-14-118   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,26 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-119   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,35 108 KOSZ UB

Brody 15-12-2-14-122   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,52 109 KOSZ UC

Brody 15-12-2-14-122   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,58 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-124   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,56 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-133   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,97 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-133   -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-135   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Brody 15-12-2-14-143   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,67 108 KOSZ UB

Brody 15-12-2-14-147   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,26 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-148   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,33 108 KOSZ UB

Brody 15-12-2-14-150   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,31 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-150   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,84 108 KOSZ UB

Brody 15-12-2-14-151   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-151   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,09 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-151   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,27 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-155   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Brody 15-12-2-14-156   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,72 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-161   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,21 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-161   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,14 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-161   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-162   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,34 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-178   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,29 108 KOSZ UB

Opalenie 15-12-2-15-224   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Opalenie 15-12-2-15-228   -f   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 2 HA  0,63 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-228   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,12 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-231   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,49 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-236   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,38 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-238   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,22 108 KOSZ UB

Opalenie 15-12-2-15-239   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,55 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-241   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,83 108 KOSZ UB

Opalenie 15-12-2-15-244   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,44 108 KOSZ UB

Opalenie 15-12-2-15-244   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,43 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-244   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,30 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-251   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,29 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-255   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,27 107 KOSZ UA
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Opalenie 15-12-2-15-258   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,54 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-260   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,45 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-262   -f   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 2 HA  0,18 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-262   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,86 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-263   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,72 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-263   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,95 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-264   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,32 108 KOSZ UB

Opalenie 15-12-2-15-265   -a   -01 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-265   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,53 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-265   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,92 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-266   -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-266   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,45 107 KOSZ UA

Opalenie 15-12-2-15-266   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,85 107 KOSZ UA

POPR
Brody 15-12-2-14-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,16  96 SADZ POP

Opalenie 15-12-2-15-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,60  96 SADZ POP

POPR-WPG
Opalenie 15-12-2-15-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,00  58 PRZ-TALSA

Opalenie 15-12-2-15-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  6,00  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Opalenie 15-12-2-15-244   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,72 141 GRODZ-SRN

Opalenie 15-12-2-15-244   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,65 141 GRODZ-SRN

Opalenie 15-12-2-15-244   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,04 141 GRODZ-SRN

Opalenie 15-12-2-15-244   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,30 141 GRODZ-SRN

Opalenie 15-12-2-15-255   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  16,04 141 GRODZ-SRN

Opalenie 15-12-2-15-255   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  20,05 141 GRODZ-SRN

Opalenie 15-12-2-15-263   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  16,48 141 GRODZ-SRN

Opalenie 15-12-2-15-263   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  20,60 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Brody 15-12-2-14-109   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,44 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-109   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-111   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,14 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-111   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,70 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-113   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,63 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-113   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,17 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-117B  -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-117B  -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,50 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-125   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,38 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-125   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  21,90 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-131   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,54 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-131   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,72 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-141   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,60 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-141   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,00 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-149   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,74 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-149   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,70 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-150   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,10 145 GRODZ-DEM

Brody 15-12-2-14-150   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,50 145 GRODZ-DEM

Opalenie 15-12-2-15-239   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,80 145 GRODZ-DEM

Opalenie 15-12-2-15-239   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,00 145 GRODZ-DEM

Opalenie 15-12-2-15-253   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,20 145 GRODZ-DEM

Opalenie 15-12-2-15-253   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

Opalenie 15-12-2-15-255   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,46 145 GRODZ-DEM

Opalenie 15-12-2-15-255   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,30 145 GRODZ-DEM
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Opalenie 15-12-2-15-256   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,09 145 GRODZ-DEM

Opalenie 15-12-2-15-256   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,45 145 GRODZ-DEM

Opalenie 15-12-2-15-266   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,79 145 GRODZ-DEM

Opalenie 15-12-2-15-266   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  18,95 145 GRODZ-DEM

Opalenie 15-12-2-15-268   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,18 145 GRODZ-DEM

Opalenie 15-12-2-15-268   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,90 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  49,00 146 K GRODZEŃ

Brody 15-12-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  197,00 146 K GRODZEŃ

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  44,00 146 K GRODZEŃ

Opalenie 15-12-2-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  177,00 146 K GRODZEŃ

O-GRYZZ

Brody 15-12-2-14-111   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-150   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,11 107 KOSZ UA

Brody 15-12-2-14-156   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,47 107 KOSZ UA

O-PROGNŚ

Brody 15-12-2-14-147   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Brody 15-12-2-14-154   -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Brody 15-12-2-14-155   -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Brody 15-12-2-14-163   -l   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Brody 15-12-2-14-168   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Opalenie 15-12-2-15-177   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  14,00 389 GODZ MH8

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  127,26 384 GODZ RH8

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  190,89 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Brody 15-12-2-14-109   -d   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,39 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-111   -a   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,45 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-116   -g   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,28 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-117C  -l   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,40 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-117   -j   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,35 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-122   -c   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,50 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-133   -a   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,75 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-133   -o   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,23 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-143   -f   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,17 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-147   -d   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,50 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-148   -a   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,64 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-150   -b   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,60 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-151   -a   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,37 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-151   -b   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  2,10 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-151   -f   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,39 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-155   -g   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,20 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-161   -d   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,41 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-161   -h   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,27 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-161   -j   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,58 117.01 ZAB-OPRR

Brody 15-12-2-14-162   -b   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,66 117.01 ZAB-OPRR

Opalenie 15-12-2-15-169   -d   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,14 117.01 ZAB-OPRR

Opalenie 15-12-2-15-170   -a   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,21 117.01 ZAB-OPRR

Opalenie 15-12-2-15-178   -h   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,32 117.01 ZAB-OPRR

Opalenie 15-12-2-15-179   -g   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,48 117.01 ZAB-OPRR

Opalenie 15-12-2-15-224   -j   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,15 117.01 ZAB-OPRR

Opalenie 15-12-2-15-231   -g   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,50 117.01 ZAB-OPRR

Opalenie 15-12-2-15-238   -h   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,22 117.01 ZAB-OPRR

Opalenie 15-12-2-15-244   -c   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,44 117.01 ZAB-OPRR

Opalenie 15-12-2-15-254   -d   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,20 117.01 ZAB-OPRR

Opalenie 15-12-2-15-256   -a   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,30 117.01 ZAB-OPRR

O-ZGRYZM Brody 15-12-2-14-110   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,55 119 ZAB-UPAK
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OCHRL

O-ZGRYZM

Brody 15-12-2-14-117   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,38 119 ZAB-UPAK

Brody 15-12-2-14-119   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,58 119 ZAB-UPAK

Brody 15-12-2-14-133   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,75 119 ZAB-UPAK

Brody 15-12-2-14-135   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,42 119 ZAB-UPAK

Opalenie 15-12-2-15-236   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,70 119 ZAB-UPAK

Opalenie 15-12-2-15-251   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,92 119 ZAB-UPAK

Opalenie 15-12-2-15-258   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,40 119 ZAB-UPAK

Opalenie 15-12-2-15-266   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,56 119 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Opalenie 15-12-2-15-236   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Opalenie 15-12-2-15-236   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,40 131 PUŁ-RYJ

Opalenie 15-12-2-15-236   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

Opalenie 15-12-2-15-251   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Opalenie 15-12-2-15-251   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,40 131 PUŁ-RYJ

Opalenie 15-12-2-15-251   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-BAZA Brody 15-12-2-14-133   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-INFO

Brody 15-12-2-14-119   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,25 389 GODZ MH8

Brody 15-12-2-14-119   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Brody 15-12-2-14-126   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,25 389 GODZ MH8

Brody 15-12-2-14-126   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Brody 15-12-2-14-108   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

Brody 15-12-2-14-110   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,38 163 PPOŻ-PORZ

Brody 15-12-2-14-143   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

Opalenie 15-12-2-15-179   -a   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,65 163.01 PPOŻ-PORG

Opalenie 15-12-2-15-240   -a   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  2,50 163.01 PPOŻ-PORG

Opalenie 15-12-2-15-240   -c   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,50 163.01 PPOŻ-PORG

Opalenie 15-12-2-15-246   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,95 163 PPOŻ-PORZ

Opalenie 15-12-2-15-253   -d   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,15 163.01 PPOŻ-PORG

OCHRPR
OP-REZERW

Opalenie 15-12-2-15-231   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 388 GODZ RH23

Opalenie 15-12-2-15-232   -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23

Opalenie 15-12-2-15-234   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 388 GODZ RH23

Opalenie 15-12-2-15-234   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 388 GODZ RH23

POZ

IIIA

Opalenie 15-12-2-15-267   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  302,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-267   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-267   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  302,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-267   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

IIIB

Opalenie 15-12-2-15-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-267   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  532,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-267   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  532,00   2 CWD-D

IIIBU

Opalenie 15-12-2-15-255   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-255   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-255   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-255   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

IVD

Opalenie 15-12-2-15-232   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-232   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-232   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-235   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00   1 CWD-P

Opalenie 15-12-2-15-235   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00   1 CWD-P

Opalenie 15-12-2-15-263   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  569,00   2 CWD-D
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IVD

Opalenie 15-12-2-15-263   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-263   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  569,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-263   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

IVDU

Opalenie 15-12-2-15-224   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  424,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-224   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-224   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  424,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-258   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  557,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-258   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-258   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  557,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-258   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-263   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  291,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-263   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  291,00   2 CWD-D

POZ-P

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

PR

Brody 15-12-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

PTP

Brody 15-12-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

PTW

Brody 15-12-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

Brody 15-12-2-14-105A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-105A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-105A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-105A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-105A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-105A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-105A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-105A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-105A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-105A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-110   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   1 CWD-P

Brody 15-12-2-14-110   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   1 CWD-P

Brody 15-12-2-14-116   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-116   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-116   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-116   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-119   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-119   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

61/86



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Brody 15-12-2-14-131   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-131   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-171   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-171   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-182   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-182   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-234   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-234   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-234   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-234   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-237   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-237   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-238   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   1 CWD-P

Opalenie 15-12-2-15-238   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   1 CWD-P

Opalenie 15-12-2-15-246   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-246   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-255   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

TWP

Brody 15-12-2-14-107   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-107   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-108   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-108   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-117A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-117A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-117B  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-117B  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-131   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-131   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-143   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-143   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-151   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-152   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P

Brody 15-12-2-14-152   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P

Brody 15-12-2-14-165   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-165   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-165   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-165   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-168A  -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Brody 15-12-2-14-168A  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-182   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-182   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D
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Opalenie 15-12-2-15-182   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-182   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-225   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-225   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Opalenie 15-12-2-15-244   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   1 CWD-P

Opalenie 15-12-2-15-244   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Brody 15-12-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Opalenie 15-12-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

ZAD
Z-PIELK

Brody 15-12-2-14-133   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Brody 15-12-2-14-133   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Opalenie 15-12-2-15-237   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Opalenie 15-12-2-15-237   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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Dębowo 15-12-2-16-190   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,14 116 CP-W

Dębowo 15-12-2-16-190   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,43 116 CP-W

Dębowo 15-12-2-16-191   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 116 CP-W

Dębowo 15-12-2-16-191   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,04 116 CP-W

Dębowo 15-12-2-16-201   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,68 116 CP-W

Dębowo 15-12-2-16-211   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 116 CP-W

Dębowo 15-12-2-16-211   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,39 116 CP-W

Dębowo 15-12-2-16-215   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,21 116 CP-W

Dębowo 15-12-2-16-218   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,40 116 CP-W

Dębiny 15-12-2-17-284   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,86 116 CP-W

Dębiny 15-12-2-17-284   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,68 116 CP-W

Dębiny 15-12-2-17-287   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,08 116 CP-W

Dębiny 15-12-2-17-287   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,15 116 CP-W

Dębiny 15-12-2-17-287   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 116 CP-W

Dębiny 15-12-2-17-287   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 116 CP-W

Dębiny 15-12-2-17-287   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 116 CP-W

Dębiny 15-12-2-17-307   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,57 116 CP-W

Dębiny 15-12-2-17-311   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,94 116 CP-W

Dębiny 15-12-2-17-311   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,15 116 CP-W

Dębiny 15-12-2-17-318   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  10,39 116 CP-W

Dębiny 15-12-2-17-319   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,38 116 CP-W

CW

Dębowo 15-12-2-16-201   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,56 112 CW-W

Dębowo 15-12-2-16-201   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,75 112 CW-W

Dębowo 15-12-2-16-201   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,68 112 CW-W

Dębowo 15-12-2-16-211   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,44 112 CW-W

Dębowo 15-12-2-16-211   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,95 112 CW-W

Dębowo 15-12-2-16-215   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,13 112 CW-W

Dębowo 15-12-2-16-218   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,57 112 CW-W

Dębiny 15-12-2-17-275   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,59 112 CW-W

Dębiny 15-12-2-17-292   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 112 CW-W

Dębiny 15-12-2-17-298   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,35 112 CW-W

Dębiny 15-12-2-17-299   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 112 CW-W

Dębiny 15-12-2-17-306   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,70 112 CW-W

Dębiny 15-12-2-17-311   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 112 CW-W

Dębiny 15-12-2-17-311   -a   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 112 CW-W

Dębiny 15-12-2-17-314   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,20 112 CW-W

LUK-WPG

Dębowo 15-12-2-16-190   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  0,29  71 WYK-P5GCP

Dębowo 15-12-2-16-190   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,14  71 WYK-P5GCP

Dębowo 15-12-2-16-191   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  0,79  71 WYK-P5GCP

Dębowo 15-12-2-16-207   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  0,21  71 WYK-P5GCP

Dębowo 15-12-2-16-219   -s   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,13  58 PRZ-TALSA

Dębowo 15-12-2-16-219   -s   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,13  51 WYK-TAL40

MA-PORZ

Dębowo 15-12-2-16-199   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  80,00 149 PORZ-STOS

Dębowo 15-12-2-16-199   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  60,00 149 PORZ-STOS

Dębowo 15-12-2-16-199   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  60,00 149 PORZ-STOS

Dębowo 15-12-2-16-200   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  200,00 149 PORZ-STOS

Dębowo 15-12-2-16-207   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  200,00 149 PORZ-STOS

Dębowo 15-12-2-16-215   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Dębowo 15-12-2-16-218   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  300,00 149 PORZ-STOS

Dębowo 15-12-2-16-219   -ix  -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  700,00 149 PORZ-STOS

Dębowo 15-12-2-16-249   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  80,00 149 PORZ-STOS

Dębowo 15-12-2-16-249   -z   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

Dębiny 15-12-2-17-278   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  243,00 149 PORZ-STOS

Dębiny 15-12-2-17-278   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  266,00 149 PORZ-STOS

Dębiny 15-12-2-17-282   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  168,00 149 PORZ-STOS

Dębiny 15-12-2-17-282   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  256,00 149 PORZ-STOS
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Dębiny 15-12-2-17-287   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  272,00 149 PORZ-STOS

Dębiny 15-12-2-17-287   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  488,00 149 PORZ-STOS

Dębiny 15-12-2-17-288   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  424,00 149 PORZ-STOS

Dębiny 15-12-2-17-298   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  450,00 149 PORZ-STOS

Dębiny 15-12-2-17-311   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  159,00 149 PORZ-STOS

MA-POZ

Dębowo 15-12-2-16-190   -m   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  2,45  11 PORZ>100

Dębowo 15-12-2-16-195   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,76  11 PORZ>100

Dębowo 15-12-2-16-197   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,27  11 PORZ>100

Dębowo 15-12-2-16-199   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,67  19 WPOD-N

Dębowo 15-12-2-16-199   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Dębowo 15-12-2-16-200   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,02  19 WPOD-N

Dębowo 15-12-2-16-207   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Dębowo 15-12-2-16-207   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,35  11 PORZ>100

Dębowo 15-12-2-16-208   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,74  11 PORZ>100

Dębowo 15-12-2-16-209   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,90  11 PORZ>100

Dębowo 15-12-2-16-210   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,50  11 PORZ>100

Dębowo 15-12-2-16-215   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,85  19 WPOD-N

Dębowo 15-12-2-16-218   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,44  19 WPOD-N

Dębowo 15-12-2-16-219   -ix  -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  4,30  19 WPOD-N

Dębowo 15-12-2-16-249   -z   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,18  19 WPOD-N

Dębiny 15-12-2-17-273   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,70  11 PORZ>100

Dębiny 15-12-2-17-274   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,60  11 PORZ>100

Dębiny 15-12-2-17-278   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,10  19 WPOD-N

Dębiny 15-12-2-17-278   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,56  19 WPOD-N

Dębiny 15-12-2-17-281   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,93  11 PORZ>100

Dębiny 15-12-2-17-282   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,05  19 WPOD-N

Dębiny 15-12-2-17-282   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,28  19 WPOD-N

Dębiny 15-12-2-17-287   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Dębiny 15-12-2-17-287   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,12  19 WPOD-N

Dębiny 15-12-2-17-288   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,40  19 WPOD-N

Dębiny 15-12-2-17-291   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,23  11 PORZ>100

Dębiny 15-12-2-17-298   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,26  19 WPOD-N

Dębiny 15-12-2-17-298   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,26  11 PORZ>100

Dębiny 15-12-2-17-303   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  4,04  11 PORZ>100

Dębiny 15-12-2-17-304   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,69  11 PORZ>100

Dębiny 15-12-2-17-310   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  2,87  11 PORZ>100

Dębiny 15-12-2-17-311   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,72  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Dębowo 15-12-2-16-190   -m   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  16,07  71 WYK-P5GCP

Dębowo 15-12-2-16-190   -m   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR  1,43  48 WYK-PASR

Dębowo 15-12-2-16-195   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  5,43  71 WYK-P5GCP

Dębowo 15-12-2-16-197   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR  1,21  48 WYK-PASR

Dębowo 15-12-2-16-197   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  0,72  70 WYK-POGCZ

Dębowo 15-12-2-16-207   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,43  48 WYK-PASR

Dębowo 15-12-2-16-207   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  8,21  70 WYK-POGCZ

Dębowo 15-12-2-16-208   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  4,07  71 WYK-P5GCP

Dębowo 15-12-2-16-208   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,21  48 WYK-PASR

Dębowo 15-12-2-16-208   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,14  70 WYK-POGCZ

Dębowo 15-12-2-16-209   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,00  71 WYK-P5GCP

Dębowo 15-12-2-16-209   -i   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,43  48 WYK-PASR

Dębowo 15-12-2-16-210   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,57  71 WYK-P5GCP

Dębowo 15-12-2-16-219   -fx  -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 3 KMTR  3,57  57 PRZ-PAS

Dębowo 15-12-2-16-219   -fx  -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  3,57  48 WYK-PASR

Dębowo 15-12-2-16-219   -fx  -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,71  70 WYK-POGCZ

Dębowo 15-12-2-16-219   -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,14  70 WYK-POGCZ
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Dębiny 15-12-2-17-273   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  4,59  48 WYK-PASR

Dębiny 15-12-2-17-274   -b   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  0,62  57 PRZ-PAS

Dębiny 15-12-2-17-274   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,62  48 WYK-PASR

Dębiny 15-12-2-17-281   -c   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  3,41  57 PRZ-PAS

Dębiny 15-12-2-17-281   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  3,41  48 WYK-PASR

Dębiny 15-12-2-17-291   -f   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  1,55  57 PRZ-PAS

Dębiny 15-12-2-17-291   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,55  48 WYK-PASR

Dębiny 15-12-2-17-298   -c   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  6,57  57 PRZ-PAS

Dębiny 15-12-2-17-298   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  6,57  48 WYK-PASR

Dębiny 15-12-2-17-303   -f   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  3,10  57 PRZ-PAS

Dębiny 15-12-2-17-303   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  3,10  48 WYK-PASR

Dębiny 15-12-2-17-310   -d   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  8,68  57 PRZ-PAS

Dębiny 15-12-2-17-310   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  8,68  48 WYK-PASR

ODN-POZ

Dębowo 15-12-2-16-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Dębowo 15-12-2-16-      -    - DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dębowo 15-12-2-16-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  92,56 103 DOW-SADZ

Dębowo 15-12-2-16-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  96,76 103 DOW-SADZ

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Dębowo 15-12-2-16-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Dębowo 15-12-2-16-      -    - ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dębowo 15-12-2-16-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  92,56 103 DOW-SADZ

Dębiny 15-12-2-17-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,60 103 DOW-SADZ

Dębiny 15-12-2-17-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  128,94 103 DOW-SADZ

Dębiny 15-12-2-17-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  142,54 103 DOW-SADZ

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  28,50 384 GODZ RH8

Dębiny 15-12-2-17-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,60 103 DOW-SADZ

Dębiny 15-12-2-17-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  128,94 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Dębowo 15-12-2-16-197   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,24  95 SADZ WIEL

Dębowo 15-12-2-16-214   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  27,58  95 SADZ WIEL

Dębowo 15-12-2-16-219   -fx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,95  95 SADZ WIEL

Dębowo 15-12-2-16-219   -n   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  1,80  94 SADZ 1R

Dębowo 15-12-2-16-219   -n   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,40  94 SADZ 1R

Dębowo 15-12-2-16-219   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Dębowo 15-12-2-16-247   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,62  95 SADZ WIEL

Dębiny 15-12-2-17-272   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,36  95 SADZ WIEL

Dębiny 15-12-2-17-272   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,00  95 SADZ WIEL

Dębiny 15-12-2-17-274   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,20  95 SADZ WIEL

Dębiny 15-12-2-17-280   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,50  95 SADZ WIEL

Dębiny 15-12-2-17-280   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00  95 SADZ WIEL

Dębiny 15-12-2-17-288   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,20  95 SADZ WIEL

Dębiny 15-12-2-17-288   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,40  95 SADZ WIEL

Dębiny 15-12-2-17-290   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,92  95 SADZ WIEL

Dębiny 15-12-2-17-292   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  33,44  95 SADZ WIEL

Dębiny 15-12-2-17-305   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,72  95 SADZ WIEL

PIEL

Dębowo 15-12-2-16-197   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-197   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Dębowo 15-12-2-16-197   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  2,63 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-203   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-203   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,34 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-204   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Dębowo 15-12-2-16-210   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Dębowo 15-12-2-16-210   -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,68 108 KOSZ UB
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Dębowo 15-12-2-16-214   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-214   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  3,50 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-218   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,82 108 KOSZ UB

Dębowo 15-12-2-16-219   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-219   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,57 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-219   -fx  -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-219   -fx  -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,00 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-219   -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-219   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,58 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-223   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Dębowo 15-12-2-16-247   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-247   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,94 110 OPR-CHWAS

Dębowo 15-12-2-16-249   -ax  -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Dębowo 15-12-2-16-249   -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,40 108 KOSZ UB

Dębowo 15-12-2-16-250   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,51 107 KOSZ UA

Dębiny 15-12-2-17-272   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,42 108 KOSZ UB

Dębiny 15-12-2-17-272   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Dębiny 15-12-2-17-275   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Dębiny 15-12-2-17-280   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,94 107 KOSZ UA

Dębiny 15-12-2-17-280   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,43 107 KOSZ UA

Dębiny 15-12-2-17-281   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Dębiny 15-12-2-17-283   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Dębiny 15-12-2-17-284   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,64 108 KOSZ UB

Dębiny 15-12-2-17-288   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Dębiny 15-12-2-17-288   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,15 107 KOSZ UA

Dębiny 15-12-2-17-288   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Dębiny 15-12-2-17-290   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,74 107 KOSZ UA

Dębiny 15-12-2-17-290   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Dębiny 15-12-2-17-292   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,06 107 KOSZ UA

Dębiny 15-12-2-17-297   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Dębiny 15-12-2-17-297   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Dębiny 15-12-2-17-299   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Dębiny 15-12-2-17-299   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,25 108 KOSZ UB

Dębiny 15-12-2-17-304   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Dębiny 15-12-2-17-305   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Dębiny 15-12-2-17-305   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

Dębiny 15-12-2-17-310   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,83 108 KOSZ UB

Dębiny 15-12-2-17-321   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

POPR
Dębowo 15-12-2-16-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  8,00  96 SADZ POP

Dębiny 15-12-2-17-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  9,80  96 SADZ POP

POPR-WPG Dębiny 15-12-2-17-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  7,00  56 POP-TAL
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Dębiny 15-12-2-17-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  8,80  58 PRZ-TALSA

Dębiny 15-12-2-17-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,80  51 WYK-TAL40

ŁR

D-UPRŁ

Dębowo 15-12-2-16-197   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,08 189 ŁR-WYKŁW

Dębowo 15-12-2-16-197   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,67 189 ŁR-WYKŁW

Dębowo 15-12-2-16-197   -s   -01 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,03 189 ŁR-WYKŁW

Dębowo 15-12-2-16-197   -s   -99 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,39 189 ŁR-WYKŁW

Dębowo 15-12-2-16-197   -t   -99 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,17 189 ŁR-WYKŁW

Dębowo 15-12-2-16-197   -w   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,12 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS

Dębowo 15-12-2-16-197   -x   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,08 189 ŁR-WYKŁW

Dębowo 15-12-2-16-209   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,51 189 ŁR-WYKŁW

Dębiny 15-12-2-17-274   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,21 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRR Dębiny 15-12-2-17-274   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,20 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Dębiny 15-12-2-17-272   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  7,36 141 GRODZ-SRN

Dębiny 15-12-2-17-272   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,20 141 GRODZ-SRN

Dębiny 15-12-2-17-272   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  9,92 141 GRODZ-SRN

Dębiny 15-12-2-17-272   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,40 141 GRODZ-SRN

Dębiny 15-12-2-17-280   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,08 141 GRODZ-SRN

Dębiny 15-12-2-17-280   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,60 141 GRODZ-SRN

Dębiny 15-12-2-17-280   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,44 141 GRODZ-SRN

Dębiny 15-12-2-17-280   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,80 141 GRODZ-SRN

Dębiny 15-12-2-17-288   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  7,92 141 GRODZ-SRN

Dębiny 15-12-2-17-288   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,90 141 GRODZ-SRN

Dębiny 15-12-2-17-290   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,88 141 GRODZ-SRN

Dębiny 15-12-2-17-290   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  11,10 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Dębowo 15-12-2-16-193   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-193   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,10 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-205   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,56 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-205   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,80 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-207   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,20 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-207   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-209   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,14 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-209   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,70 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-210   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,68 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-210   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,40 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-219   -fx  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,64 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-219   -fx  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,20 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-220   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,14 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-220   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,70 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-220   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Dębowo 15-12-2-16-220   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,00 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-296   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,04 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-296   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-308   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,44 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-308   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-310   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,62 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-310   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  18,10 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-311   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,34 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-311   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,70 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-311   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,08 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-311   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,40 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-313   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,44 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-313   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-314   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,08 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-314   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,40 145 GRODZ-DEM

Dębiny 15-12-2-17-318   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,44 145 GRODZ-DEM
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O-GRODZR Dębiny 15-12-2-17-318   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  36,00 146 K GRODZEŃ

Dębowo 15-12-2-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  143,00 146 K GRODZEŃ

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  41,00 146 K GRODZEŃ

Dębiny 15-12-2-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  163,00 146 K GRODZEŃ

O-GRYZZ Dębowo 15-12-2-16-187   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,85 108 KOSZ UB

O-KONTRU

Dębiny 15-12-2-17-283   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 384 GODZ RH8

Dębiny 15-12-2-17-283   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 15-12-2-17-283   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 15-12-2-17-305   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 384 GODZ RH8

Dębiny 15-12-2-17-305   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,60 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 15-12-2-17-305   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 15-12-2-17-310   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Dębiny 15-12-2-17-310   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 15-12-2-17-310   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ Dębowo 15-12-2-16-190   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  127,26 384 GODZ RH8

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  127,26 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Dębiny 15-12-2-17-299   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dębiny 15-12-2-17-299   -b   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  15,00 148 PORZ-SPAL

Dębiny 15-12-2-17-299   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  15,00 149 PORZ-STOS

Dębiny 15-12-2-17-311   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dębiny 15-12-2-17-311   -c   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  15,00 148 PORZ-SPAL

Dębiny 15-12-2-17-311   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  15,00 149 PORZ-STOS

Dębiny 15-12-2-17-311   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dębiny 15-12-2-17-311   -d   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  0,15 148 PORZ-SPAL

Dębiny 15-12-2-17-311   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  0,15 149 PORZ-STOS

Dębiny 15-12-2-17-314   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dębiny 15-12-2-17-314   -i   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Dębiny 15-12-2-17-314   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Dębowo 15-12-2-16-183   -n   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,16 117.01 ZAB-OPRR

Dębowo 15-12-2-16-186   -b   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,22 117.01 ZAB-OPRR

Dębowo 15-12-2-16-187   -a   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,85 117.01 ZAB-OPRR

Dębowo 15-12-2-16-196   -n   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,64 117.01 ZAB-OPRR

Dębowo 15-12-2-16-200   -h   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,13 117.01 ZAB-OPRR

Dębowo 15-12-2-16-201   -b   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  2,86 117.01 ZAB-OPRR

Dębowo 15-12-2-16-201   -d   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,75 117.01 ZAB-OPRR

Dębowo 15-12-2-16-210   -l   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,50 117.01 ZAB-OPRR

Dębowo 15-12-2-16-214   -a   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,20 117.01 ZAB-OPRR

Dębowo 15-12-2-16-215   -d   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,14 117.01 ZAB-OPRR

Dębowo 15-12-2-16-218   -a   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,50 117.01 ZAB-OPRR

Dębowo 15-12-2-16-220   -a   -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  1,09 117.01 ZAB-OPRR

Dębowo 15-12-2-16-249   -ax  -00 ZAB-OPRR Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę 1 HA  0,40 117.01 ZAB-OPRR

O-ZGRYZM

Dębowo 15-12-2-16-190   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

Dębowo 15-12-2-16-201   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,88 119 ZAB-UPAK

Dębiny 15-12-2-17-274   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,62 119 ZAB-UPAK

Dębiny 15-12-2-17-283   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,46 119 ZAB-UPAK

Dębiny 15-12-2-17-297   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,30 119 ZAB-UPAK

Dębiny 15-12-2-17-297   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,34 119 ZAB-UPAK

Dębiny 15-12-2-17-299   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,50 119 ZAB-UPAK

Dębiny 15-12-2-17-310   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,12 119 ZAB-UPAK

OCHRP P-INFO
Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8
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P-PORZ

Dębowo 15-12-2-16-191   -a   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,42 163.01 PPOŻ-PORG

Dębowo 15-12-2-16-191A  -h   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,74 163.01 PPOŻ-PORG

Dębowo 15-12-2-16-191A  -i   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,10 163.01 PPOŻ-PORG

Dębowo 15-12-2-16-191   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Dębowo 15-12-2-16-191   -c   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,35 163.01 PPOŻ-PORG

Dębowo 15-12-2-16-191   -h   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,63 163.01 PPOŻ-PORG

Dębowo 15-12-2-16-196   -c   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,70 163.01 PPOŻ-PORG

Dębowo 15-12-2-16-196   -h   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,55 163.01 PPOŻ-PORG

Dębowo 15-12-2-16-197   -b   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  1,50 163.01 PPOŻ-PORG

Dębowo 15-12-2-16-197   -d   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,22 163.01 PPOŻ-PORG

Dębowo 15-12-2-16-201   -h   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,55 163.01 PPOŻ-PORG

Dębowo 15-12-2-16-202   -b   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,74 163.01 PPOŻ-PORG

Dębowo 15-12-2-16-202   -h   -00 PPOŻ-PORG porząd.terenów na pasach przec 1 HA  0,96 163.01 PPOŻ-PORG

UT-WODA
Dębowo 15-12-2-16-206   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Dębiny 15-12-2-17-320A  -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-REZERW Dębiny 15-12-2-17-302   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  231,00 388 GODZ RH23

POZ

IB
Dębowo 15-12-2-16-249   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-249   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

IIIA

Dębiny 15-12-2-17-278   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  434,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-278   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-278   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  434,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-278   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-282   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-282   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-282   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-282   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-282   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  466,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-282   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-282   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  466,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-282   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

IIIB

Dębiny 15-12-2-17-278   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  487,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-278   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  487,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-288   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  603,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-288   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-288   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  603,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-288   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

IVD

Dębowo 15-12-2-16-199   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-199   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-199   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-199   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-199   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-199   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-199   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-199   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-199   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-199   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-219   -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 419,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-219   -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 419,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-298   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  806,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-298   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-298   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  806,00   2 CWD-D
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IVD Dębiny 15-12-2-17-298   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

IVDU

Dębowo 15-12-2-16-207   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  333,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-207   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  333,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-215   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-215   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-215   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-215   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-218   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  555,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-218   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-218   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  555,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-218   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-249   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-249   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-287   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  544,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  544,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-287   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  977,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-287   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  977,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-311   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-311   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

POZ-P

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

PR

Dębowo 15-12-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

PTP

Dębowo 15-12-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

PTW

Dębowo 15-12-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

TPP

Dębowo 15-12-2-16-191   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-191   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-191   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-191   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-206   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-206   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-248   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-248   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-250   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   1 CWD-P
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Dębowo 15-12-2-16-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-250   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-250   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Dębiny 15-12-2-17-269   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-269   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-269   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-269   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-279   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-279   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-279   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-279   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-282   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-282   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-292   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-292   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-294   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-294   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-294   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-294   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-295   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-312   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-312   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-318   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-318   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-319   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-319   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

TWP

Dębowo 15-12-2-16-189   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-189   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-189   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-189   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-210   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-210   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-210   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-210   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-210   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-210   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-212   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-212   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-249   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   1 CWD-P

Dębowo 15-12-2-16-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowo 15-12-2-16-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębiny 15-12-2-17-304   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Dębiny 15-12-2-17-304   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

UTRZ UT-DROGIL

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8
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UTRZ

UT-DROGIL
Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Dębowo 15-12-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Dębiny 15-12-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Dębiny 15-12-2-17-276   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Dębiny 15-12-2-17-276   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

Dębiny 15-12-2-17-289   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Dębiny 15-12-2-17-289   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

ZAD
Z-PIELK Dębiny 15-12-2-17-283   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8
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NAS

N-CZYSZ N-CTWO 15-12- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  108,50 384 GODZ RH8

N-ŁUSZ
N-CTWO 15-12- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

N-CTWO 15-12- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

N-NASIONA N-CTWO 15-12- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1 689,10 384 GODZ RH8

N-ZNGOSP

N-CTWO 15-12- -  -      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  1 016,00 377 ZB-NASBK

N-CTWO 15-12- -  -      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  5 817,50 376 ZB-NASDB

N-CTWO 15-12- -  -      -    - ZB-NASJW Zbiór nasion jawora 1 KG  1,70 382.01 ZB-NASJW

N-CTWO 15-12- -  -      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy 1 KG  5,75 379 ZB-NASLP

N-CTWO 15-12- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  50,00 382 ZB-NASP

N-ZSGOSP
N-CTWO 15-12- -  -      -    - N-ZSDNDG Zbiór szyszek DN DG 1 KG  100,00 362.01 N-ZSDNDG

N-CTWO 15-12- -  -      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  500,00 357 N-ZSGDNSO

SEL-ZLPUN

Bielawki 15-12-2-13-76    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  130,00 389 GODZ MH8

Bielawki 15-12-2-13-76    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 384 GODZ RH8

Bielawki 15-12-2-13-76    -g   -00 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  752,00 282 KOSZ-ZIEL

Bielawki 15-12-2-13-76    -g   -00 ORKA-3UC orka pełna do 30 cm ciągn.upra 1 HA  22,56  78 ORKA-3UC

Bielawki 15-12-2-13-76    -g   -00 SPUL-UC spulchn.gleby na uprawach 1 HA  45,12  80 SPUL-UC

Bielawki 15-12-2-13-76    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  113,00 133 SZUK-PĘDR

Bielawki 15-12-2-13-76    -g   -00 WYRW-C wyrównanie powi.włóką na opraw 1 HA  45,12  86 WYRW-C

SZKL

SL-DESZCZ LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

SL-KOMP
LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  326,70 389 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  1 350,00 214 SIEW-KC

SL-NAWM

LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 07-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR  848,80 217 NAW-MIND

LEŚNA 07-  -  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. 1 AR  848,80 213 NAW-MINEC

SL_PIEL

LEŚNA 07-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  110,00 133 SZUK-PĘDR

LEŚNA 07-01-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,18 221 OPR-SC

LEŚNA 07-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  26,50 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-01-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  53,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 07-01-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  212,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  265,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-01-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  10,87 198 SPUL-C

LEŚNA 07-02-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,21 221 OPR-SC

LEŚNA 07-02-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  256,80 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-02-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  321,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-02-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  13,16 198 SPUL-C

LEŚNA 07-02-23/02 DEMONT-TU denontaż tunelików na szkółce 1 AR  37,20 229.02 DEMONT-TU

LEŚNA 07-02-23/02 MONT-TU Montaż tunelików ochronnych 1 AR  37,20 229.01 MONT-TU

LEŚNA 07-02-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  4,46 221 OPR-SC

LEŚNA 07-02-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  37,20 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-02-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  74,40 229 OSŁ-REG

LEŚNA 07-02-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  297,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-02-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  372,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-02-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  15,25 198 SPUL-C

LEŚNA 07-03-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  6,00 221 OPR-SC

LEŚNA 07-03-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  50,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-03-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  100,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 07-03-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  400,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-03-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  500,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-03-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  20,50 198 SPUL-C

LEŚNA 07-03-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,70 221 OPR-SC

LEŚNA 07-03-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  136,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-03-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  170,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-03-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  6,97 198 SPUL-C

LEŚNA 07-03-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 221 OPR-SC
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SZKL SL_PIEL

LEŚNA 07-03-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  80,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-03-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  100,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-03-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,10 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,14 221 OPR-SC

LEŚNA 07-04-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  28,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-04-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  35,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,44 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 221 OPR-SC

LEŚNA 07-04-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  4,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-04-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  5,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,21 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 221 OPR-SC

LEŚNA 07-04-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  4,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-04-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  5,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,21 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/04 DEMONT-TU denontaż tunelików na szkółce 1 AR  5,00 229.02 DEMONT-TU

LEŚNA 07-04-23/04 MONT-TU Montaż tunelików ochronnych 1 AR  5,00 229.01 MONT-TU

LEŚNA 07-04-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 07-04-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  5,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-04-23/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  10,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 07-04-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  40,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-04-23/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  10,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 07-04-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  50,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,05 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 07-04-23/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,50 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-04-23/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 07-04-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  4,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-04-23/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 07-04-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  5,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,21 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,24 221 OPR-SC

LEŚNA 07-04-23/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  24,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-04-23/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,23 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,80 221 OPR-SC

LEŚNA 07-04-23/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  16,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-04-23/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  20,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,82 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 221 OPR-SC

LEŚNA 07-04-23/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-04-23/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  10,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,41 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 221 OPR-SC

LEŚNA 07-04-23/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-04-23/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  10,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-04-23/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,41 198 SPUL-C

LEŚNA 07-05-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,88 221 OPR-SC

LEŚNA 07-05-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  258,40 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-05-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  323,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-05-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  13,24 198 SPUL-C

LEŚNA 07-05-23/02 DEMONT-TU denontaż tunelików na szkółce 1 AR  29,00 229.02 DEMONT-TU

LEŚNA 07-05-23/02 MONT-TU Montaż tunelików ochronnych 1 AR  29,00 229.01 MONT-TU

LEŚNA 07-05-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,48 221 OPR-SC

LEŚNA 07-05-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  58,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-05-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  58,00 229 OSŁ-REG
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SL_PIEL

LEŚNA 07-05-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  232,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-05-23/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  58,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 07-05-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  290,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-05-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  11,89 198 SPUL-C

LEŚNA 07-05-23/03 DEMONT-TU denontaż tunelików na szkółce 1 AR  1,00 229.02 DEMONT-TU

LEŚNA 07-05-23/03 MONT-TU Montaż tunelików ochronnych 1 AR  1,00 229.01 MONT-TU

LEŚNA 07-05-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,12 221 OPR-SC

LEŚNA 07-05-23/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-05-23/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 07-05-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-05-23/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  2,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 07-05-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  10,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-05-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,41 198 SPUL-C

LEŚNA 07-05-23/04 DEMONT-TU denontaż tunelików na szkółce 1 AR  0,20 229.02 DEMONT-TU

LEŚNA 07-05-23/04 MONT-TU Montaż tunelików ochronnych 1 AR  0,20 229.01 MONT-TU

LEŚNA 07-05-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 221 OPR-SC

LEŚNA 07-05-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,40 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-05-23/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,40 229 OSŁ-REG

LEŚNA 07-05-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  1,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-05-23/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  0,40 223 PIEL-RN1

LEŚNA 07-05-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  2,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-05-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,08 198 SPUL-C

LEŚNA 07-05-23/05 DEMONT-TU denontaż tunelików na szkółce 1 AR  2,00 229.02 DEMONT-TU

LEŚNA 07-05-23/05 MONT-TU Montaż tunelików ochronnych 1 AR  2,00 229.01 MONT-TU

LEŚNA 07-05-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,20 221 OPR-SC

LEŚNA 07-05-23/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-05-23/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 07-05-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  16,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-05-23/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  4,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 07-05-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  20,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-05-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,82 198 SPUL-C

LEŚNA 07-06-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,43 221 OPR-SC

LEŚNA 07-06-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  228,80 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-06-23/01 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  28,60 226 PRZER-NAS

LEŚNA 07-06-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  286,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-06-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  11,73 198 SPUL-C

LEŚNA 07-06-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,01 221 OPR-SC

LEŚNA 07-06-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  1,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-06-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  2,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-06-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,08 198 SPUL-C

LEŚNA 07-06-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,63 221 OPR-SC

LEŚNA 07-06-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  290,40 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-06-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  363,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-06-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  14,88 198 SPUL-C

LEŚNA 07-06-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  6,00 221 OPR-SC

LEŚNA 07-06-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  50,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-06-23/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  100,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 07-06-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  400,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-06-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  500,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-06-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  20,50 198 SPUL-C

LEŚNA 07-06-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  6,60 221 OPR-SC

LEŚNA 07-06-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  440,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-06-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  550,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-06-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  22,55 198 SPUL-C

SL-PODC
LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  375,20 203 WYOR-CK
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SL-PODC LEŚNA 07-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  180,00 204 WYOR-CS

SL_POZ
LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  350,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  750,00 384 GODZ RH8

SL-PRZECH

LEŚNA 07-  -  / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 247 DOŁ-1I

LEŚNA 07-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  270,00 248 DOŁ-1L

LEŚNA 07-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  250,00 249 DOŁ-2I

LEŚNA 07-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  709,60 250 DOŁ-2L

LEŚNA 07-  -  / DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 251 DOŁ-4I

LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  76,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  92,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 07-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  30,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 07-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  540,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 07-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  500,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 07-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  709,60 259 ZAŁ-2

LEŚNA 07-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 260 ZAŁ-4

SL-UGÓRZ

LEŚNA 07-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  922,80 200 BRON-SC

LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,30 389 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  45,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 07-  -  / KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  307,60 282 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 07-  -  / ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  1 356,50 205 ORKA-ŁOP

LEŚNA 07-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  2 279,40 199 SPUL-SC

LEŚNA 07-  -  / WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  2 264,00 206 WŁÓK-SC

SL_UPR

LEŚNA 07-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  683,10 200 BRON-SC

LEŚNA 07-  -  / ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  227,70 205 ORKA-ŁOP

LEŚNA 07-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  910,80 199 SPUL-SC

LEŚNA 07-  -  / WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  683,10 206 WŁÓK-SC

LEŚNA 07-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  184,70 208 WYC-SC

LEŚNA 07-  -  / WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  227,70 227 WYW-GRZ

SL_WIEL

LEŚNA 07-03-23/03 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  20,00 232 SZK-1R

LEŚNA 07-03-23/03 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  10,00 208 WYC-SC

LEŚNA 07-04-23/07 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  4,00 234 SZK-WR

LEŚNA 07-04-23/07 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,00 208 WYC-SC

LEŚNA 07-04-23/08 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  2,50 234 SZK-WR

LEŚNA 07-04-23/08 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

LEŚNA 07-04-23/09 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  3,00 234 SZK-WR

LEŚNA 07-04-23/09 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

SL-WYJM

LEŚNA 07-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  10,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 07-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  270,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 07-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  250,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  709,60 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  1,20 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 07-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  500,00 279 WIĄZ-PE

LEŚNA 07-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  10,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 07-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  270,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 07-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  250,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  709,60 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-  -  / WYJ-4IW wyj.4l.igl.wyoranych 1 TSZT  1,20 245 WYJ 4-5L

SL-WYSR

LEŚNA 07-01-23/02 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  19,50 266 SIEW-R

LEŚNA 07-01-23/02 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  39,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 07-02-23/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  37,70 266 SIEW-R

LEŚNA 07-02-23/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  75,40 207 WAŁ-SC

LEŚNA 07-03-23/04 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  40,00 266 SIEW-R

LEŚNA 07-03-23/04 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  80,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 07-04-23/10 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  5,00 266 SIEW-R

LEŚNA 07-04-23/10 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  10,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 07-04-23/11 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0,50 266 SIEW-R
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SL-WYSR

LEŚNA 07-04-23/11 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 07-04-23/12 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0,50 266 SIEW-R

LEŚNA 07-04-23/12 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 07-05-23/02 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  29,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 07-05-23/02 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  58,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 07-05-23/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,00 266 SIEW-R

LEŚNA 07-05-23/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 07-05-23/04 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0,20 266 SIEW-R

LEŚNA 07-05-23/04 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  0,40 207 WAŁ-SC

LEŚNA 07-05-23/05 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,00 266 SIEW-R

LEŚNA 07-05-23/05 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  4,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 07-05-23/06 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  18,30 266 SIEW-R

LEŚNA 07-05-23/06 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  36,60 207 WAŁ-SC

LEŚNA 07-06-23/06 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  30,00 266 SIEW-R

LEŚNA 07-06-23/06 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  60,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 07-06-23/07 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  30,00 266 SIEW-R

LEŚNA 07-06-23/07 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  60,00 207 WAŁ-SC

SL-ZAKUP LEŚNA 07-  -  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23
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Szpęgawsk 15-12-3-03-30    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-30    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-30    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-30    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-230   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-230   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

IVD

Boroszewo 15-12-3-01-17    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  719,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-17    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  719,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-27    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-27    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-9     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-9     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-9     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-9     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  408,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  408,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-32    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 019,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-32    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 019,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-66    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-66    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-84    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  572,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-84    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  572,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-87    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  452,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-87    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-87    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  452,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-87    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-213   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  858,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-213   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-213   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  858,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-213   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-236   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-236   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-236   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-236   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

IVDU Semlin 15-12-3-05-231   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00   2 CWD-D
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Semlin 15-12-3-05-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-231   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

TPP

Boroszewo 15-12-3-01-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-18    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-25    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-25    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-25    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-4     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-4     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-55    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-55    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-55    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-55    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-77    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-77    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-77    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-77    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-77    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-77    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-93    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

Swarożyn 15-12-3-02-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-136   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  256,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-15    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-15    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-15    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-15    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-15    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-15    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-33    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-33    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-33    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-33    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-83    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D
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Szpęgawsk 15-12-3-03-83    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-86    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-86    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-86    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Szpęgawsk 15-12-3-03-86    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-170   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-175   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  229,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-175   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  229,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-176   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-176   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-185   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-185   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-185   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-185   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-188   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-188   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-188   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Kochanki 15-12-3-04-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-204   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-204   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-205   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-205   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-205   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-205   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-205   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-211   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  388,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-211   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  388,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-214   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-214   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-222   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-222   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-222   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Semlin 15-12-3-05-222   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-245   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-245   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-245   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-245   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-246   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-246   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D
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Wygoda 15-12-3-06-247   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  369,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  369,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-247   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-259   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-259   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-259   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-259   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-259   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-259   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-259   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-259   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-259   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-259   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-262   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-262   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-262   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-262   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-264   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-264   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-264   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-264   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-266   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-266   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-266   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-266   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-267   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-267   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-267   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wygoda 15-12-3-06-267   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

TWP

Boroszewo 15-12-3-01-57    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Boroszewo 15-12-3-01-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D
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Legenda:
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