



sygn. akt. **ZP.271.1.11.2023.RM**

Kędzierzyn-Koźle, dnia: **28.02.2023 r.**

## **Informacja o wyniku postępowania** **(unieważnienie)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy wału przeciwpowodziowego od ul. Głubczyckiej do ul. B. Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu.***

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.- dalej, jako ustawa Pzp) **informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.**

### **Uzasadnienie prawne:**

Zgodnie z art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

### **Uzasadnienie faktyczne:**

W toku postępowania złożono 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, przed otwarciem ofert w dniu 21.02.2023 r. wynosi 100 000 zł brutto. Kwota jedynej oferty złożonej w postępowaniu wynosi 479 700,00 zł. Zamawiający podjął decyzję o niedofinansowaniu zamówienia oraz o wszczęciu kolejnego postępowania w tym samym zakresie.

**Daniel Bul /-/**

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

**KIEROWNIK**  
Wydziału Zamówień Publicznych

*Daniel Bul*