

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

1.2.) Oddział zamawiającego: PCUW KK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366209564

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Konstantego Damrota 30

1.4.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwkk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.cuwkk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145712/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-11 13:21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00144370/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Część nr I:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu na długości 388 mb (od km 0+000 do km 0+388) wraz z przebudową 3 przejść dla pieszych. W ramach tego zadania planowane jest także wykonanie korekty włączenia ul. Gazowej do ul. Piastowskiej i do ul. Łukasiewicza oraz wyniesienie jednego przejścia dla pieszych na progu zwalniającym. Zakres prac został podzielony na 4 etapy:

Etap I: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu poprzez przebudowę przejścia dla pieszych od strony ul. Piastowskiej. Obejmuje przebudowę odcinka ul. Gazowej na długości 100 mb (od km 0+000 do km 0+100) tj. obszar oddziaływania przejścia nr 1;

Etap II: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu poprzez przebudowę przejścia dla pieszych pomiędzy skrzyżowaniami. Obejmuje przebudowę odcinka ul. Gazowej na długości 100 mb (od km 0+100 do km 0+200) tj. obszar oddziaływania przejścia nr 2;

Etap III: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu poprzez przebudowę przejścia dla pieszych od strony ul. Łukasiewicza. Obejmuje przebudowę odcinka ul. Gazowej na długości 100 mb (od km 0+288 do km 0+388) tj. obszar oddziaływania przejścia nr 3;

Etap IV: Przebudowa drogi powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu. Obejmuje przebudowę odcinka ul. Gazowej na długości 88 mb (od km 0+200 do km 0+288) tj. odcinek tej drogi pomiędzy obszarami oddziaływania przejścia nr 2 i nr 3; i polegać będzie na:

- Przebudowie chodników.
- Wykonaniu ścieku przykrawężnikowego;
- Wzmocnieniu konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni.

Wykonanie prac w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu obejmuje m.in.:

- Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- Rozebranie krawężników, obrzeży chodników i zjazdów;
- Wykarczowanie pnia;
- Ustawienie krawężników drogowych i najazdowych, krawężników z odwodnieniem liniowym, oporników i obrzeży na ławie betonowej z oporem;
- Wykonanie warstwy odcinającej z piasku lub pospółki;
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;
- Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej;
- Ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej;
- Wykonanie przykrawężnikowego ścieku z kostki betonowej;
- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego;
- Ustawienie znaków pionowych;
- Ustawienie hybrydowych latarni ulicznych doświetlających przejścia dla pieszych (latarnie z aktywnymi znakami drogowymi D-6).

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

- 1) Dokumentację projektową sporządzoną przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja ul. Piłsudskiego 10B/1, 47-223 Kędzierzyn-Koźle;
- 2) PRZEDMIARY ROBÓT (stanowią tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty).

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

- 1) Wykonanie prac geodezyjnych, jeżeli jest to konieczne;
- 2) Wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

- 3) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i poinformowanie na piśmie właściwych służb o jej wprowadzeniu (w odpowiednim terminie);
- 4) Utrzymanie oznakowania w trakcie wykonywania robót;
- 5) Dokonanie niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania (np. z zarządcą drogi, nieruchomości) i koszty z tym związane, jeżeli są konieczne;
- 6) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew usytuowanych w pobliżu wykonywanych robót, jeżeli jest to konieczne;
- 7) Wycinka drzew będących w kolizji z inwestycją i karczowanie ich pni, jeżeli jest to konieczne;
- 8) Wykupu drewna z wycinki, jeżeli jest konieczne;
- 9) Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy;
- 10) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nieistwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);
- 11) W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela;
- 12) Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót;
- 13) Drogi wykorzystywane do obsługi budowy, powinny być utrzymane w czystości i porządku. Zakazuje się zastawiania ww. dróg do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowiązek systematycznie czyścić i spłukiwać z chodników i jezdni kurz, pył i brud spowodowane realizacją budowy;
- 14) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.;
- 15) Przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie;
- 16) Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Jednostce organizacyjnej propozycji materiałowych i kolorystycznych, celem akceptacji;
- 17) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkownika lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Jednostki organizacyjnej jak i do osób trzecich;
- 18) Wykonawca winien zabezpieczyć Jednostkę organizacyjną przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia;
- 19) Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg;
- 20) Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Jednostce

organizacyjnej oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód;

21) Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć na żądanie Jednostki organizacyjnej w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi;

22) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;

23) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;

24) Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych;

25) Zagospodarowanie odpadów - Wykonawca jako wytwórca odpadów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych, podczas realizacji zadania, odpadów oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do systemu BDO, a o sposobie ich zagospodarowania poinformować Jednostkę organizacyjną. ;

26) Zwrot kosztów pobranych od Jednostki organizacyjnej mediów (woda, energia elektryczna) jeżeli takowe wystąpią;

27) Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;

28) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej wraz z pisemnym zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót;

29) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej wraz z pisemnym zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót;

30) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w układzie elementów scalonych zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i przedstawienia wraz z ostatnią fakturą (końcową) po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót;

31) Przedstawienia wraz z fakturą częściową co najmniej zestawienia kosztowego wykonania robót w układzie elementów scalonych zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

32) Oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu i dokonanie bezusterkowego odbioru przez Organ zarządzający ruchem co będzie podstawą do przeprowadzenia odbioru technicznego robót;

33) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219) jeżeli wykonanie robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotu zamówienia tego wymaga.

Finansowanie zamówienia: zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w części I: etap I - III oraz część II zamówienia).

Po zmianie:

Część nr I:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie-Koźlu na długości 388 mb (od km 0+000 do km 0+388) wraz z przebudową 2 przejść dla pieszych i budową 1 przejścia dla pieszych. W ramach tego zadania planowane jest także wykonanie korekty włączenia ul. Gazowej do ul. Piastowskiej i do ul. Łukasiewicza oraz wyniesienie jednego przejścia dla pieszych na progu zwalniającym. Zakres prac został podzielony na 4 etapy:

Etap I: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu poprzez przebudowę przejścia dla pieszych od strony ul. Piastowskiej.

Obejmuje przebudowę odcinka ul. Gazowej na długości 100 mb (od km 0+000 do km 0+100) tj. obszar oddziaływania przejścia nr 1;

Etap II: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu poprzez przebudowę przejścia dla pieszych pomiędzy skrzyżowaniami.

Obejmuje przebudowę odcinka ul. Gazowej na długości 100 mb (od km 0+100 do km 0+200) tj. obszar oddziaływania przejścia nr 2;

Etap III: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie-Koźlu poprzez budowę przejścia dla pieszych od strony ul. Łukasiewicza.

Obejmuje budowę przejścia dla pieszych na odcinku ul. Gazowej w obrębie skrzyżowania z ul. Łukasiewicza oraz przebudowę drogi (tj. obszaru oddziaływania przejścia nr 3) na długości 100 mb (od km 0+288 do km 0+388);

Etap IV: Przebudowa drogi powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu.

Obejmuje przebudowę odcinka ul. Gazowej na długości 88 mb (od km 0+200 do km 0+288) tj. odcinek tej drogi pomiędzy obszarami oddziaływania przejścia nr 2 i nr 3; i polegać będzie na:

- Przebudowie chodników.
- Wykonaniu ścieku przykrawężnikowego;
- Wzmocnieniu konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni.

Wykonanie prac w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu obejmuje m.in.:

- Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- Rozebranie krawężników, obrzeży chodników i zjazdów;
- Wykarczowanie pnia;
- Ustawienie krawężników drogowych i najazdowych, krawężników z odwodnieniem liniowym, oporników i obrzeży na ławie betonowej z oporem;
- Wykonanie warstwy odcinającej z piasku lub pospółki;
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;
- Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej;
- Ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej;
- Wykonanie przykrawężnikowego ścieku z kostki betonowej;
- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego;
- Ustawienie znaków pionowych;
- Ustawienie hybrydowych latarni ulicznych doświetlających przejścia dla pieszych (latarnie z aktywnymi znakami drogowymi D-6).

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

- 1) Dokumentację projektową sporządzoną przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja ul. Piłsudskiego 10B/1, 47-223 Kędzierzyn-Koźle;
- 2) PRZEDMIARY ROBÓT (stanowią tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty).

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

- 1) Wykonanie prac geodezyjnych, jeżeli jest to konieczne;
- 2) Wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;
- 3) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i poinformowanie na piśmie właściwych służb o jej wprowadzeniu (w odpowiednim terminie);
- 4) Utrzymanie oznakowania w trakcie wykonywania robót;
- 5) Dokonanie niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania (np. z zarządcą drogi, nieruchomości) i koszty z tym związane, jeżeli są konieczne;
- 6) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew usytuowanych w pobliżu wykonywanych robót, jeżeli jest to konieczne;
- 7) Wycinka drzew będących w kolizji z inwestycją i karczowanie ich pni, jeżeli jest to konieczne;
- 8) Wycupu drewna z wycinki, jeżeli jest konieczne;
- 9) Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy;

- 10) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nieistwarzający zagrożeń dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);
- 11) W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela;
- 12) Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót;
- 13) Drogi wykorzystywane do obsługi budowy, powinny być utrzymane w czystości i porządku. Zakazuje się zastawiania ww. dróg do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowiązek systematycznie czyścić i słuکیwać z chodników i jezdni kurz, pył i brud spowodowane realizacją budowy;
- 14) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.;
- 15) Przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie;
- 16) Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Jednostce organizacyjnej propozycji materiałowych i kolorystycznych, celem akceptacji;
- 17) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkownika lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Jednostki organizacyjnej jak i do osób trzecich;
- 18) Wykonawca winien zabezpieczyć Jednostkę organizacyjną przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia;
- 19) Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg;
- 20) Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Jednostce organizacyjnej oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód;
- 21) Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć na żądanie Jednostki organizacyjnej w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi;
- 22) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
- 23) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;
- 24) Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych;
- 25) Zagospodarowanie odpadów - Wykonawca jako wytwórca odpadów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych, podczas realizacji zadania, odpadów oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do systemu BDO, a o sposobie ich zagospodarowania

poinformować Jednostkę organizacyjną;

26) Zwrot kosztów pobranych od Jednostki organizacyjnej mediów (woda, energia elektryczna) jeżeli takowe wystąpią;

27) Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;

28) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej wraz z pisemnym zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót;

29) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej wraz z pisemnym zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót;

30) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w układzie elementów scalonych zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i przedstawienia wraz z ostatnią fakturą (końcową) po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót;

31) Przedstawienia wraz z fakturą częściową co najmniej zestawienia kosztowego wykonania robót w układzie elementów scalonych zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

32) Oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu i dokonanie bezusterkowego odbioru przez Organ zarządzający ruchem co będzie podstawą do przeprowadzenia odbioru technicznego robót;

33) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219) jeżeli wykonanie robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotu zamówienia tego wymaga.

Finansowanie zamówienia: zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w części I: etap I - III oraz część II zamówienia).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-08-26 10:00

Po zmianie:

2021-08-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-08-26 11:00

Po zmianie:

2021-08-27 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-09-24

Po zmianie:

2021-09-25