

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Znak sprawy: **sprzętmedyczny/277/2019**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach".

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29/08/2019 o godz. 10:00.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi dla:

części 1 zamówienia w wysokości 180 000.00 zł brutto;
części 2 zamówienia w wysokości 500 000.00 zł brutto;
części 3 zamówienia w wysokości 140 000.00 zł brutto;
części 4 zamówienia w wysokości 107 000.00 zł brutto;
części 5 zamówienia w wysokości 200 000.00 zł brutto;
części 6 zamówienia w wysokości 238 000.00 zł brutto;
części 7 zamówienia w wysokości 330 000.00 zł brutto;
części 8 zamówienia w wysokości 378 000.00 zł brutto;
części 9 zamówienia w wysokości 70 000.00 zł brutto;
części 10 zamówienia w wysokości 150 000.00 zł brutto;
części 11 zamówienia w wysokości 50 000.00 zł brutto;
części 12 zamówienia w wysokości 55 000.00 zł brutto;
części 13 zamówienia w wysokości 38 000.00 zł brutto;
części 14 zamówienia w wysokości 90 000.00 zł brutto;
części 15 zamówienia w wysokości 12 000.00 zł brutto;
części 16 zamówienia w wysokości 100 000.00 zł brutto;
części 17 zamówienia w wysokości 10 000.00 zł brutto;
części 18 zamówienia w wysokości 25 000.00 zł brutto;
części 19 zamówienia w wysokości 460 000.00 zł brutto;
części 20 zamówienia w wysokości 67 000.00 zł brutto;
części 21 zamówienia w wysokości 95 000.00 zł brutto;
części 22 zamówienia w wysokości 30 000.00 zł brutto;
części 23 zamówienia w wysokości 40 000.00 zł brutto;

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

| Nr oferty | Nr zadania | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty | Okres gwarancji |
|-----------|------------|--|---------------|-----------------|
| 1 | 18 | 3M Poland Sp. z o.o. Kajetany, Al. Katowicka 117 05-830 Nadarzyn | 28 006.56 zł | 48 miesięcy |
| 2 | 5 | Dräger Polska sp. z o.o. ul. Posag 7 Panien 1 02-495 Warszawa | 166 547.88 zł | 24 miesiące |

| | | | | |
|---|----|---|---------------|---|
| 3 | 19 | EMTEL Śliwa spółka komandytowa Mickiewicza 66 41-803 Zabrze | 459 330.48 zł | Monitor hemodynamiczny do minutowego rzutu serca - 24 miesiące. Kardiomonitoring modułowe, centrala, monitor ICP, monitory do minutowego rzutu serca - 36 miesięcy |
| 3 | 20 | EMTEL Śliwa spółka komandytowa Mickiewicza 66 41-803 Zabrze | 66 329,39 zł | Defibrylator - 36 miesięcy. Stymulator zewnętrzny serca - 24 miesiące |
| 4 | 23 | MEDICOM Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 34 41-819 Zabrze | 84 146.04 zł | 24 miesiące |
| 5 | 4 | MEDTRONIC Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-663 Warszawa | 54 000.00 zł | 24 miesiące |
| 6 | 2 | Olympus Polska Sp. z o.o. ul. Wynałazek 1 02-677 Warszawa | 495 295.46 zł | 36 miesięcy |
| 6 | 3 | Olympus Polska Sp. z o.o. ul. Wynałazek 1 02-677 Warszawa | 141 750.00 zł | 36 miesięcy |
| 7 | 1 | Phillips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa | 183 168.12 zł | 24 miesiące |
| 8 | 6 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 296 460.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 7 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 331 560.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 8 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 696 600.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 9 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 66 960.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 10 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 378 000.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 11 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 88 560.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 12 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 59 400.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 13 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 78 840.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 14 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 107 880.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 15 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 21 600.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 16 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 172 800.00 zł | 24 miesiące |

| | | | | |
|---|----|---|--------------|-------------|
| 8 | 17 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 16 740.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 18 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 42 120.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 21 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 94 176.00 zł | 24 miesiące |
| 8 | 22 | XMED Sp. z o.o. Proszew A 13 07-110 Grębków | 39 237.00 zł | 24 miesiące |

Zamawiający