



sygn. akt. ZP.271.1.26.2023.RM

Kędzierzyn-Koźle, dnia: 16.03.2023 r.

Informacja o wyniku postępowania **(unieważnienie)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy wału przeciwpowodziowego od ul. Głubczyckiej do ul. B. Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu – II postępowanie**

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.- dalej, jako ustawa Pzp) **informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W toku postępowania złożono 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, przed otwarciem ofert w dniu 15.03.2023 r. wynosi 100 000 zł brutto. Kwota jedynej oferty złożonej w postępowaniu wynosi 447 720,00 zł. Zamawiający podjął decyzję o niedofinansowaniu zamówienia oraz o wszczęciu kolejnego postępowania w tym samym zakresie

Daniel Bul /-/

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

KIEROWNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel Bul