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Siedlce dnia: 2024-08-26 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Kilińskiego 29 
08-110 Siedlce 
…………………………………… 
[nazwa zamawiającego, adres] 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Nazwa zamówienia: Modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku 
Szpitala SPZOZ przy ulicy Bema 22 w Siedlcach.. 

Numer referencyjny: Bema/468/2024 
 

W Y J A Ś N I E N I A  T R E Ś C I  S W Z  

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 284 ust. 
6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), 
udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z 
wyjaśnieniami: 

1. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót widnieje zapis w dziale " Przedmiot 
specyfikacji" - "wymiana dwóch wyeksploatowanych dźwigów szpitalnych zgodnie z ich specyfikacją". 
Czy dźwigi te wchodzą w zakres przetargu? Jeżeli tak to proszę o przesłanie dokumentacji ( rzut i 
przekrojów budynku oraz szczegółowych informacji co do rodzaju windy - wymiary, wyposażenie itp.)  

 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 1 

Wymiana dźwigów nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia - jest to omyłka w STWiOR.  

 

2. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w związku z ogłoszeniem, 
które zostało opublikowany w dniu 14.08.2024. Aktualny termin składania ofert wyznaczony na 30.08 
wydaje się być niewystarczający dla potencjalnych wykonawców, aby mogli przygotować kompleksowe 
i starannie opracowane oferty. W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu 
składania ofert na dzień 06.09.2024. Liczymy, że ta propozycja pozwoli potencjalnym wykonawcom na 
lepsze przygotowanie ofert, co przyczyni się do uzyskania jak najbardziej korzystnych rozwiązań dla obu 
stron. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 2 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 04.09.2024 r do godziny 10:00 
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3. Proszę o wyjaśnienie pozycji 14 z przedmiaru "Przygotowanie pomieszczeń dla osób 
niepełnosprawnych zgodnie z specyfikacją". W specyfikacji nie ma wyjaśnienia do tej pozycji.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 3 

Pomieszczenia, łazienki, ciągi komunikacyjne itd  mają być dostosowane do wymogów w tym zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych. Odpowiedni standard - drzwi posiadać powinny odpowiednią 
szerokość, ściany zmywalne, wyposażenie we wszystkie urządzenia dla osób niepełnosprawnych - 
pochwyty, brodzik bezprogowy  krzesełko uchylne odpowiednie baterie, umywalka i sedes a także system 
przyzywowy 

 

 4.   W części opisowej do projektu w p. 2.3 znajduje się informacja, że „projektowane punkty poboru 
gazów medycznych w standardzie AGA będą instalowane natynkowo na ścianach pomieszczeń zgodnie 
z rysunkami (GM02 – GM04). Jednocześnie na wymienionych tu rysunkach przy każdym łóżku pacjenta 
znajduje się opis „panel łóżkowy”. Czy punkty poboru tlenu mają być montowane niezależnie nad lub 
podtynkowo, czy mają być montowane w panelach łóżkowych i stanowić jego integralną część? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 4 

Punkty poboru tlenu mają być montowane natynkowo, niezależnie od paneli. 

 

  5.  Jeśli „panele łóżkowe” mają być jednostkami zaopatrzenia medycznego i stanowić część instalacji 
gazów medycznych to proszę o podanie specyfikacji technicznej tych paneli – wielkość i wyposażenie ( 
instalacje el. , teletechniczne , oświetlenie itp. ). 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 5 

Panele nadłóżkowe nie stanowią części instalacji gazów medycznych - nie są przedmiotem zadania. 

 

6.  Jeśli „panele łóżkowe” mają być jednostkami zaopatrzenia medycznego i stanowić część instalacji 
gazów medycznych to jak wynika z rysunków poszczególnych pięter nie wszystkie łóżka ( panele łóżkowe 
) mają być wyposażone w punkty poboru tlenu. Proszę o informację czy mają być wycenione panele dla 
wszystkich łóżek i czy ich wyposażenie ma być zróżnicowane. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 6 

Doprowadzenie gazów medycznych dotyczy tylko punktów ujętych w projekcie. Prace budowlane nie 
dotyczą wymiany paneli. Wszystkie obecne panele muszą być dostosowane do projektu elektrycznego i 
teletechnicznego załączonych do SWZ. 

 

7. Proszę o określenie wyposażenia paneli łóżkowych - jakie gniazda gazowe i  ile gniazd elektrycznych 
ma posiadać , czy musi znajdować się oświetlenie, jeśli tak to jakie ,ile RJ, czy pod System przyzywowy 
ma być otworowanie? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 7 

Wymiana Paneli nadłóżkowych nie obejmuje zadania. Gniazda tlenowe montowane będą pod panelami 
zgodnie z dokumentacją. Gniazda elektryczne montowane dodatkowo do paneli zgodnie z 
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dokumentacją, tak samo jak gniazda RJ . System przyzywowy jest wymieniany. Montaż zgodnie z 
dokumentacją. 

 

8. W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie terminu 
składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 13 września 2024. Zaproponowany termin jest to minimalny 
okres niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 8 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 04.09.2024 r do godziny 10:00 

 

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium ze 85 000,00 zł na 42 500,00 zł. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 9 

Nie. Zamawiający nie zmienia wysokości wymaganego wadium. Wadium zostało ustalone zgodnie z Art. 
97 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o szacunkową 
wartość zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z Ustawą PZP oraz SWZ ma do wyboru kilka form 
jego wniesienia - nie musi to być pieniądz. 

 

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie na 3%. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 10 

Nie. Zamawiający utrzymuje wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zwłaszcza, że 30 
% wniesionej kwoty stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu 
zaoferowanej przez Wykonawcę gwarancji, która jest także jednym z kryteriów oceny ofert. 

 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było tworzone przez 
potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie co najmniej 30% 
zgodnie z Art. 452.5 PzP?  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 11 

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl 
postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania 
podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na 
podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż 
Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. 
Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia 
przedmiotowego podatku.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 12 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.  
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13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w rozszerzeniu ath. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 13 

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie plików ath. 

 

14. Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie 
gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy 
Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację 
w jaki sposób będzie ono oprocentowane? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 14 

Zamawiający nie posiada oddzielnego konta. Zabezpieczenie będzie przechowywane na rachunku 
bieżącym z oprocentowaniem 0%. 

 

15. Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 
zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 15 

Nie. Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. 

 

16. Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i potwierdzonych przez 
Inspektorów robót? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 16 

Sposób i warunki wystawiania faktur częściowych określa § 8 ust. 4 ppkt 4.1.1. załącznika nr 6 do SWZ - 
Wzór umowy. 

 

17. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 17 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na wykonanie 
przedmiotu zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert. 

 

18. Czy zbiornik tlenu ciekłego i parownica atmosferyczna będą dzierżawione przez Zamawiającego (od 
dostawcy tlenu medycznego) czy Wykonawca ma być dostawcą zbiornika tlenu ciekłego i parownicy 
atmosferycznej? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 18 

Zbiornik tlenu ciekłego i parownica atmosferyczna będą dzierżawione przez Zamawiającego od 
dostawcy tlenu medycznego 
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