

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BUDKIN	Ispina	03-17-1-01-   -   -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	40,00
	O-BUDKIS	Ispina	03-17-1-01-   -   -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	2	SZT	300,00
	O-GRODZN	Ispina	03-17-1-01-454   -f   -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50
		Ispina	03-17-1-01-454   -f   -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	260,00
	O-GRODZR	Ispina	03-17-1-01-447   -a   -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
		Ispina	03-17-1-01-447   -a   -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	31,00
	O-GRODZS	Ispina	03-17-1-01-   -   -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	300,00
		Ispina	03-17-1-01-   -   -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
	O-ZGRYZC	Ispina	03-17-1-01-315   -b   -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80
		Ispina	03-17-1-01-404   -d   -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,30
		Ispina	03-17-1-01-404   -d   -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,00
		Ispina	03-17-1-01-404   -j   -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40
		Ispina	03-17-1-01-421   -c   -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Ispina	03-17-1-01-467   -f   -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Ispina	03-17-1-01-473   -d   -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Ispina	03-17-1-01-479   -a   -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,00
		Ispina	03-17-1-01-497   -g   -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Ispina	03-17-1-01-499   -a   -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
		Ispina	03-17-1-01-507   -i   -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 02 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BUDKIN	Dziewin	03-17-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	40,00
	O-BUDKIS	Dziewin	03-17-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	3	SZT	213,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	3	SZT	20,00
	O-DOKARM	Dziewin	03-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-GRODZN	Dziewin	03-17-1-02-1 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-1 -d -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	11,00
		Dziewin	03-17-1-02-1 -d -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	280,00
		Dziewin	03-17-1-02-30 -h -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-30 -h -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,50
		Dziewin	03-17-1-02-30 -h -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	237,00
		Dziewin	03-17-1-02-47 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-47 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,50
		Dziewin	03-17-1-02-47 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	220,00
		Dziewin	03-17-1-02-4 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-4 -d -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	12,50
		Dziewin	03-17-1-02-4 -d -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	320,00
		Dziewin	03-17-1-02-5 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,50
		Dziewin	03-17-1-02-5 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	210,00
	O-GRODZR	Dziewin	03-17-1-02-25 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-25 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	7,48
		Dziewin	03-17-1-02-27 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-27 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	10,17
		Dziewin	03-17-1-02-50 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-50 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	5,76
		Dziewin	03-17-1-02-50 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Dziewin	03-17-1-02-50 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	1,96
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	10,30
	O-GRODZS	Dziewin	03-17-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00
	O-PROGNŚ	Dziewin	03-17-1-02- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	8,00
	O-ZGRYZC	Dziewin	03-17-1-02-21 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,31
		Dziewin	03-17-1-02-22 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Dziewin	03-17-1-02-25 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
		Dziewin	03-17-1-02-29 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13
		Dziewin	03-17-1-02-39 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Dziewin	03-17-1-02-41 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
		Dziewin	03-17-1-02-41 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,29
		Dziewin	03-17-1-02-42 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Dziewin	03-17-1-02-45 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Dziewin	03-17-1-02-50 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Dziewin	03-17-1-02-5 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
		Dziewin	03-17-1-02-9 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZWRYJK	Dziewin	03-17-1-02-40 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	100,00
		Dziewin	03-17-1-02-40 -f -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Dziewin	03-17-1-02- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 03 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BUDKIN	Gawłówek	03-17-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	40,00
	O-BUDKIS	Gawłówek	03-17-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	260,00
	O-GRODZN	Gawłówek	03-17-1-03-150 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-150 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	3	HM	8,00
		Gawłówek	03-17-1-03-150 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	250,00
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	12,00
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	400,00
		Gawłówek	03-17-1-03-64 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-64 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	9,00
		Gawłówek	03-17-1-03-64 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	300,00
		Gawłówek	03-17-1-03-103 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	12,00
	O-GRODZR	Gawłówek	03-17-1-03-103 -j -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Gawłówek	03-17-1-03-103 -j -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,40
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,60
		Gawłówek	03-17-1-03-106 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-106 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,17
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,05
		Gawłówek	03-17-1-03-61 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-61 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,30
		Gawłówek	03-17-1-03-64 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-64 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,60
		Gawłówek	03-17-1-03-70 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-70 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,60
	O-GRODZS	Gawłówek	03-17-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	100,00
	O-PROGNS	Gawłówek	03-17-1-03- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	3	SZT	7,00
	O-ZGRYZC	Gawłówek	03-17-1-03-103 -j -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Gawłówek	03-17-1-03-106 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
		Gawłówek	03-17-1-03-114 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Gawłówek	03-17-1-03-147 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Gawłówek	03-17-1-03-156 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Gawłówek	03-17-1-03-158 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Gawłówek	03-17-1-03-61 -b -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Gawłówek	03-17-1-03-71 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
	O-ZWGRZMU	Gawłówek	03-17-1-03- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	2	HA	5,00
	O-ZWRYJK	Gawłówek	03-17-1-03-114 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	2	SZT	360,00
		Gawłówek	03-17-1-03-114 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	360,00
	O-ZWWTÓRK	Gawłówek	03-17-1-03- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 04 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BUDKIN	Baczków	03-17-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	40,00
	O-BUDKIS	Baczków	03-17-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	180,00
	O-GRODZN	Baczków	03-17-1-04-184 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Baczków	03-17-1-04-184 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	14,00
		Baczków	03-17-1-04-184 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	640,00
		Baczków	03-17-1-04-184 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Baczków	03-17-1-04-184 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00
		Baczków	03-17-1-04-184 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	320,00
		Baczków	03-17-1-04-205 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Baczków	03-17-1-04-205 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	13,80
		Baczków	03-17-1-04-205 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	600,00
		Baczków	03-17-1-04-206 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Baczków	03-17-1-04-206 -f -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,10
		Baczków	03-17-1-04-206 -f -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	450,00
		Baczków	03-17-1-04-284 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-284 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,50
		Baczków	03-17-1-04-284 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	210,00
	O-GRODZR	Baczków	03-17-1-04-185 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00
		Baczków	03-17-1-04-185 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	14,50
		Baczków	03-17-1-04-209 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Baczków	03-17-1-04-209 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,60
		Baczków	03-17-1-04-209 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Baczków	03-17-1-04-209 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,30
		Baczków	03-17-1-04-210 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Baczków	03-17-1-04-210 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,90
		Baczków	03-17-1-04-230 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Baczków	03-17-1-04-230 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,75
	O-GRODZS	Baczków	03-17-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	20,00
	O-PROGNŚ	Baczków	03-17-1-04- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	3	SZT	6,00
	O-ZGRYZC	Baczków	03-17-1-04-177 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-177 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Baczków	03-17-1-04-229 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Baczków	03-17-1-04-229 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,02
		Baczków	03-17-1-04-231 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-231 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Baczków	03-17-1-04-232 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Baczków	03-17-1-04-232 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Baczków	03-17-1-04-283 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-283 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Baczków	03-17-1-04-284 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-284 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZWRYJK	Baczków	03-17-1-04-181 -f -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Baczków	03-17-1-04-181 -f -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	2	SZT	180,00
		Baczków	03-17-1-04-181 -f -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	180,00
	O-ZWWTÓRK	Baczków	03-17-1-04- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 05 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BUDKIN	Kłaj	03-17-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	40,00
	O-BUDKIS	Kłaj	03-17-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	140,00
	O-GRODZN	Kłaj	03-17-1-05-191 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	8,00
		Kłaj	03-17-1-05-191 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	13,60
		Kłaj	03-17-1-05-191 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	400,00
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,10
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	270,00
		Kłaj	03-17-1-05-245 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	8,00
		Kłaj	03-17-1-05-245 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,40
		Kłaj	03-17-1-05-245 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	230,00
		Kłaj	03-17-1-05-263 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Kłaj	03-17-1-05-263 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,90
		Kłaj	03-17-1-05-263 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	180,00
		Kłaj	03-17-1-05-287 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	6,00
		Kłaj	03-17-1-05-287 -c -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,90
		Kłaj	03-17-1-05-287 -c -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	120,00
		Kłaj	03-17-1-05-287 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	8,00
		Kłaj	03-17-1-05-287 -d -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,70
		Kłaj	03-17-1-05-287 -d -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	320,00
	O-GRODZR	Kłaj	03-17-1-05-186 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	14,40
		Kłaj	03-17-1-05-192 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,35
		Kłaj	03-17-1-05-213 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	15,80
		Kłaj	03-17-1-05-214 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	12,80
		Kłaj	03-17-1-05-266 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,19
		Kłaj	03-17-1-05-268 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	12,70
	O-GRODZS	Kłaj	03-17-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	150,00
	O-PROGNS	Kłaj	03-17-1-05- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	3	SZT	10,00
	O-ZGRYZC	Kłaj	03-17-1-05-188 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,42
		Kłaj	03-17-1-05-189 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,57
		Kłaj	03-17-1-05-189 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,28
		Kłaj	03-17-1-05-192 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,17
		Kłaj	03-17-1-05-221 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
		Kłaj	03-17-1-05-221 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35
		Kłaj	03-17-1-05-243 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,52
		Kłaj	03-17-1-05-243 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22
		Kłaj	03-17-1-05-268 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,36
		Kłaj	03-17-1-05-268 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,36
		Kłaj	03-17-1-05-269 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50
		Kłaj	03-17-1-05-271 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,61
		Kłaj	03-17-1-05-271 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,34
		Kłaj	03-17-1-05-287 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,31
		Kłaj	03-17-1-05-287 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POCHRL	O-ZWWTÓRK	Kłaj	03-17-1-05-   -   -	PUL-WT	wyki. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BUDKIN	Przyborów	03-17-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	40,00
	O-BUDKIS	Przyborów	03-17-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	260,00
	O-GRODZN	Przyborów	03-17-1-06-171 -k -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	10,60
		Przyborów	03-17-1-06-171 -k -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	466,00
		Przyborów	03-17-1-06-197 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,80
		Przyborów	03-17-1-06-197 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		Przyborów	03-17-1-06-247 -a -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,30
		Przyborów	03-17-1-06-247 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	321,00
		Przyborów	03-17-1-06-247 -b -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,60
		Przyborów	03-17-1-06-247 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	114,00
		Przyborów	03-17-1-06-276 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,30
		Przyborów	03-17-1-06-276 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	233,00
		Przyborów	03-17-1-06-279 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,60
		Przyborów	03-17-1-06-279 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	114,00
		Przyborów	03-17-1-06-280 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50
		Przyborów	03-17-1-06-280 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	330,00
		Przyborów	03-17-1-06-84 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	8,90
		Przyborów	03-17-1-06-84 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	392,00
	O-GRODZR	Przyborów	03-17-1-06-126 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-126 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,07
		Przyborów	03-17-1-06-128 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-128 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,25
		Przyborów	03-17-1-06-174 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Przyborów	03-17-1-06-174 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	14,05
		Przyborów	03-17-1-06-223 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Przyborów	03-17-1-06-223 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,85
		Przyborów	03-17-1-06-251 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-251 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-275 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Przyborów	03-17-1-06-275 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,63
		Przyborów	03-17-1-06-278 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Przyborów	03-17-1-06-278 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	12,22
		Przyborów	03-17-1-06-279 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Przyborów	03-17-1-06-279 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,60
	O-GRODZS	Przyborów	03-17-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	250,00
	O-PROGNŚ	Przyborów	03-17-1-06- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	8,00
	O-ZWWTÓRK	Przyborów	03-17-1-06- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 07 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BUDKIN	Hysne	03-17-1-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	2	SZT	40,00
	O-BUDKIS	Hysne	03-17-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	2	SZT	162,00
	O-GRODZN	Hysne	03-17-1-07-117 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	6,00
		Hysne	03-17-1-07-117 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50
		Hysne	03-17-1-07-117 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	240,00
		Hysne	03-17-1-07-122 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	4,00
		Hysne	03-17-1-07-122 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00
		Hysne	03-17-1-07-122 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	120,00
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	5,00
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	250,00
		Hysne	03-17-1-07-119 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	6,00
	O-GRODZR	Hysne	03-17-1-07-119 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,90
		Hysne	03-17-1-07-120 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00
		Hysne	03-17-1-07-120 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,80
		Hysne	03-17-1-07-33 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	8,00
		Hysne	03-17-1-07-33 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,70
		Hysne	03-17-1-07-35 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	6,00
		Hysne	03-17-1-07-35 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,65
		Hysne	03-17-1-07-52 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	4,00
		Hysne	03-17-1-07-52 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,50
		Hysne	03-17-1-07-77 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	3,00
		Hysne	03-17-1-07-77 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,25
	O-GRODZS	Hysne	03-17-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	100,00
	O-PROGNŚ	Hysne	03-17-1-07- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	16,00
	O-ZGRYZC	Hysne	03-17-1-07-115 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40
		Hysne	03-17-1-07-117 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40
		Hysne	03-17-1-07-118 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-119 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40
		Hysne	03-17-1-07-119 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Hysne	03-17-1-07-119 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10
		Hysne	03-17-1-07-120 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10
		Hysne	03-17-1-07-122 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40
		Hysne	03-17-1-07-124 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Hysne	03-17-1-07-159 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70
		Hysne	03-17-1-07-160 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-160 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90
		Hysne	03-17-1-07-163 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-165 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Hysne	03-17-1-07-32 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Hysne	03-17-1-07-51 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40
		Hysne	03-17-1-07-52 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-54 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Hysne	03-17-1-07-81 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-83 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
	O-ZWRYJK	Hysne	03-17-1-07-160 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	320,00
		Hysne	03-17-1-07-160 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	320,00
	O-ZWWTÓRK	Hysne	03-17-1-07- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 08 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BUDKIN	Sitowiec	03-17-1-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	40,00
	O-BUDKIS	Sitowiec	03-17-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	150,00
	O-GRODZN	Sitowiec	03-17-1-08-139 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -f -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -f -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,60
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	108,00
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,20
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	208,00
	O-GRODZR	Sitowiec	03-17-1-08-132 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Sitowiec	03-17-1-08-132 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	11,00
		Sitowiec	03-17-1-08-135 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50
		Sitowiec	03-17-1-08-135 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,20
		Sitowiec	03-17-1-08-136 -h -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,50
		Sitowiec	03-17-1-08-138 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50
		Sitowiec	03-17-1-08-138 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,80
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,85
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,41
		Sitowiec	03-17-1-08-298 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-298 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,56
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,89
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,40
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,00
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	14,17
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,20
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	11,11
	O-GRODZS	Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	180,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
	O-PROGNŚ	Sitowiec	03-17-1-08- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	3	SZT	10,00
	O-ZGRYZC	Sitowiec	03-17-1-08-102 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48
		Sitowiec	03-17-1-08-135 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,65
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,99
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10
		Sitowiec	03-17-1-08-144 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,12

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Sitowiec	03-17-1-08-145 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Sitowiec	03-17-1-08-298 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,17
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,70
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,16
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,02
		Sitowiec	03-17-1-08-94 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,98
	O-ZWWTÓRK	Sitowiec	03-17-1-08- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.**

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V