



Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chelmie

**Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie przedmiotu zamówienia**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie publicznego nr ZP 3311/10/2019 w trybie przetargu
nieograniczonego**

Na zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – różnych produktów leczniczych

otwarcie ofert w dniu 07/05/2019 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 3 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu w ww. postępowaniu przetargowym wynosi 5 403 169,00 PLN w tym dla:

części 1 zamówienia w wysokości 36 597.00 zł ;	części 191 zamówienia w wysokości 2 830.00 zł ;
części 2 zamówienia w wysokości 302 702.00 zł ;	części 192 zamówienia w wysokości 162 531.00 zł ;
części 3 zamówienia w wysokości 7 862.00 zł ;	części 193 zamówienia w wysokości 2 857.00 zł ;
części 4 zamówienia w wysokości 2 272.00 zł ;	części 194 zamówienia w wysokości 5 038.00 zł ;
części 5 zamówienia w wysokości 273 376.00 zł ;	części 195 zamówienia w wysokości 516.00 zł ;
części 6 zamówienia w wysokości 8 747.00 zł ;	części 196 zamówienia w wysokości 8 342.00 zł ;
części 7 zamówienia w wysokości 13 240.00 zł ;	części 197 zamówienia w wysokości 377.00 zł ;
części 8 zamówienia w wysokości 81 097.00 zł ;	części 198 zamówienia w wysokości 3 830.00 zł ;
części 9 zamówienia w wysokości 11 111.00 zł ;	części 199 zamówienia w wysokości 31 222.00 zł ;
części 10 zamówienia w wysokości 7 177.00 zł ;	części 200 zamówienia w wysokości 690.00 zł ;
części 11 zamówienia w wysokości 22 829.00 zł ;	części 201 zamówienia w wysokości 8 905.00 zł ;
części 12 zamówienia w wysokości 4 473.00 zł ;	części 202 zamówienia w wysokości 16 227.00 zł ;
części 13 zamówienia w wysokości 1 702.00 zł ;	części 203 zamówienia w wysokości 3 046.00 zł ;
części 14 zamówienia w wysokości 111 183.00 zł ;	części 204 zamówienia w wysokości 13 002.00 zł ;
części 15 zamówienia w wysokości 2 645.00 zł ;	części 205 zamówienia w wysokości 1 265.00 zł ;
części 16 zamówienia w wysokości 1 484.00 zł ;	części 206 zamówienia w wysokości 2 078.00 zł ;
części 17 zamówienia w wysokości 1 710.00 zł ;	części 207 zamówienia w wysokości 1 618.00 zł ;
części 18 zamówienia w wysokości 1 099.00 zł ;	części 208 zamówienia w wysokości 15 925.00 zł ;
części 19 zamówienia w wysokości 265.00 zł ;	części 209 zamówienia w wysokości 4 989.00 zł ;
części 20 zamówienia w wysokości 817.00 zł ;	części 210 zamówienia w wysokości 354.00 zł ;
części 21 zamówienia w wysokości 5 307.00 zł ;	części 211 zamówienia w wysokości 32 343.00 zł ;
części 22 zamówienia w wysokości 1 353.00 zł ;	części 212 zamówienia w wysokości 23 291.00 zł ;
części 23 zamówienia w wysokości 1 656.00 zł ;	części 213 zamówienia w wysokości 14 609.00 zł ;
części 24 zamówienia w wysokości 4 105.00 zł ;	części 214 zamówienia w wysokości 8 845.00 zł ;
części 25 zamówienia w wysokości 8 599.00 zł ;	części 215 zamówienia w wysokości 1 523.00 zł ;

części 26 zamówienia w wysokości 983.00 zł ;	części 216 zamówienia w wysokości 157 150.00 zł ;
części 27 zamówienia w wysokości 11 648.00 zł ;	części 217 zamówienia w wysokości 943.00 zł ;
części 28 zamówienia w wysokości 25 673.00 zł ;	części 218 zamówienia w wysokości 575.00 zł ;
części 29 zamówienia w wysokości 40 095.00 zł ;	części 219 zamówienia w wysokości 7 707.00 zł ;
części 30 zamówienia w wysokości 1 578.00 zł ;	części 220 zamówienia w wysokości 3 198.00 zł ;
części 31 zamówienia w wysokości 5 434.00 zł ;	części 221 zamówienia w wysokości 22 898.00 zł ;
części 32 zamówienia w wysokości 13 467.00 zł ;	części 222 zamówienia w wysokości 1 005.00 zł ;
części 33 zamówienia w wysokości 2 208.00 zł ;	części 223 zamówienia w wysokości 4 944.00 zł ;
części 34 zamówienia w wysokości 610.00 zł ;	części 224 zamówienia w wysokości 18 694.00 zł ;
części 35 zamówienia w wysokości 1 336.00 zł ;	części 225 zamówienia w wysokości 1 306.00 zł ;
części 36 zamówienia w wysokości 1 296.00 zł ;	części 226 zamówienia w wysokości 2 432.00 zł ;
części 37 zamówienia w wysokości 11 300.00 zł ;	części 227 zamówienia w wysokości 143.00 zł ;
części 38 zamówienia w wysokości 2 064.00 zł ;	części 228 zamówienia w wysokości 1 094.00 zł ;
części 39 zamówienia w wysokości 1 104.00 zł ;	części 229 zamówienia w wysokości 11 243.00 zł ;
części 40 zamówienia w wysokości 1 642.00 zł ;	części 230 zamówienia w wysokości 143 681.00 zł ;
części 41 zamówienia w wysokości 829.00 zł ;	części 231 zamówienia w wysokości 11 880.00 zł ;
części 42 zamówienia w wysokości 8 726.00 zł ;	części 232 zamówienia w wysokości 21 636.00 zł ;
części 43 zamówienia w wysokości 3 268.00 zł ;	części 233 zamówienia w wysokości 4 255.00 zł ;
części 44 zamówienia w wysokości 21 464.00 zł ;	części 234 zamówienia w wysokości 8 524.00 zł ;
części 45 zamówienia w wysokości 33 744.00 zł ;	części 235 zamówienia w wysokości 1 438.00 zł ;
części 46 zamówienia w wysokości 39 951.00 zł ;	części 236 zamówienia w wysokości 10 341.00 zł ;
części 47 zamówienia w wysokości 1 026.00 zł ;	części 237 zamówienia w wysokości 1 017.00 zł ;
części 48 zamówienia w wysokości 1 179.00 zł ;	części 238 zamówienia w wysokości 21 656.00 zł ;
części 49 zamówienia w wysokości 40 020.00 zł ;	części 239 zamówienia w wysokości 2 764.00 zł ;
części 50 zamówienia w wysokości 1 364.00 zł ;	części 240 zamówienia w wysokości 2 270.00 zł ;
części 51 zamówienia w wysokości 35 459.00 zł ;	części 241 zamówienia w wysokości 34 246.00 zł ;
części 52 zamówienia w wysokości 100 875.00 zł ;	części 242 zamówienia w wysokości 69 346.00 zł ;
części 53 zamówienia w wysokości 1 088.00 zł ;	części 243 zamówienia w wysokości 2 555.00 zł ;
części 54 zamówienia w wysokości 588.00 zł ;	części 244 zamówienia w wysokości 3 161.00 zł ;
części 55 zamówienia w wysokości 15 545.00 zł ;	części 245 zamówienia w wysokości 69 933.00 zł ;
części 56 zamówienia w wysokości 12 977.00 zł ;	części 246 zamówienia w wysokości 16 023.00 zł ;
części 57 zamówienia w wysokości 1 177.00 zł ;	części 247 zamówienia w wysokości 3 252.00 zł ;
części 58 zamówienia w wysokości 6 784.00 zł ;	części 248 zamówienia w wysokości 5 108.00 zł ;
części 59 zamówienia w wysokości 1 551.00 zł ;	części 249 zamówienia w wysokości 24 324.00 zł ;
części 60 zamówienia w wysokości 9 826.00 zł ;	części 250 zamówienia w wysokości 3 794.00 zł ;
części 61 zamówienia w wysokości 2 162.00 zł ;	części 251 zamówienia w wysokości 34 260.00 zł ;
części 62 zamówienia w wysokości 2 365.00 zł ;	części 252 zamówienia w wysokości 786.00 zł ;
części 63 zamówienia w wysokości 25 179.00 zł ;	części 253 zamówienia w wysokości 9 417.00 zł ;
części 64 zamówienia w wysokości 3 302.00 zł ;	części 254 zamówienia w wysokości 2 432.00 zł ;
części 65 zamówienia w wysokości 2 810.00 zł ;	części 255 zamówienia w wysokości 59.00 zł ;
części 66 zamówienia w wysokości 16 865.00 zł ;	części 256 zamówienia w wysokości 381.00 zł ;
części 67 zamówienia w wysokości 6 192.00 zł ;	części 257 zamówienia w wysokości 685.00 zł ;
części 68 zamówienia w wysokości 2 095.00 zł ;	części 258 zamówienia w wysokości 1 313.00 zł ;

części 69 zamówienia w wysokości 3 612.00 zł ;	części 259 zamówienia w wysokości 7 467.00 zł ;
części 70 zamówienia w wysokości 7 474.00 zł ;	części 260 zamówienia w wysokości 7 763.00 zł ;
części 71 zamówienia w wysokości 15 910.00 zł ;	części 261 zamówienia w wysokości 4 926.00 zł ;
części 72 zamówienia w wysokości 1 620.00 zł ;	części 262 zamówienia w wysokości 84 919.00 zł ;
części 73 zamówienia w wysokości 52 688.00 zł ;	części 263 zamówienia w wysokości 3 576.00 zł ;
części 74 zamówienia w wysokości 23 568.00 zł ;	części 264 zamówienia w wysokości 158.00 zł ;
części 75 zamówienia w wysokości 12 526.00 zł ;	części 265 zamówienia w wysokości 1 836.00 zł ;
części 76 zamówienia w wysokości 4 086.00 zł ;	części 266 zamówienia w wysokości 2 669.00 zł ;
części 77 zamówienia w wysokości 17 690.00 zł ;	części 267 zamówienia w wysokości 3 626.00 zł ;
części 78 zamówienia w wysokości 694.00 zł ;	części 268 zamówienia w wysokości 16 098.00 zł ;
części 79 zamówienia w wysokości 9 205.00 zł ;	części 269 zamówienia w wysokości 5 897.00 zł ;
części 80 zamówienia w wysokości 1 487.00 zł ;	części 270 zamówienia w wysokości 3 608.00 zł ;
części 81 zamówienia w wysokości 5 897.00 zł ;	części 271 zamówienia w wysokości 1 604.00 zł ;
części 82 zamówienia w wysokości 31 408.00 zł ;	części 272 zamówienia w wysokości 118.00 zł ;
części 83 zamówienia w wysokości 35 775.00 zł ;	części 273 zamówienia w wysokości 47 497.00 zł ;
części 84 zamówienia w wysokości 23 463.00 zł ;	części 274 zamówienia w wysokości 600.00 zł ;
części 85 zamówienia w wysokości 8 845.00 zł ;	części 275 zamówienia w wysokości 8 072.00 zł ;
części 86 zamówienia w wysokości 1 127.00 zł ;	części 276 zamówienia w wysokości 823.00 zł ;
części 87 zamówienia w wysokości 1 646.00 zł ;	części 277 zamówienia w wysokości 24 855.00 zł ;
części 88 zamówienia w wysokości 2 948.00 zł ;	części 278 zamówienia w wysokości 1 440.00 zł ;
części 89 zamówienia w wysokości 1 265.00 zł ;	części 279 zamówienia w wysokości 2 365.00 zł ;
części 90 zamówienia w wysokości 1 966.00 zł ;	części 280 zamówienia w wysokości 5 598.00 zł ;
części 91 zamówienia w wysokości 175.00 zł ;	części 281 zamówienia w wysokości 17 089.00 zł ;
części 92 zamówienia w wysokości 687.00 zł ;	części 282 zamówienia w wysokości 3 640.00 zł ;
części 93 zamówienia w wysokości 1 799.00 zł ;	części 283 zamówienia w wysokości 3 098.00 zł ;
części 94 zamówienia w wysokości 6 832.00 zł ;	części 284 zamówienia w wysokości 17 848.00 zł ;
części 95 zamówienia w wysokości 3 420.00 zł ;	części 285 zamówienia w wysokości 9 099.00 zł ;
części 96 zamówienia w wysokości 16 344.00 zł ;	części 286 zamówienia w wysokości 9 972.00 zł ;
części 97 zamówienia w wysokości 15 017.00 zł ;	części 287 zamówienia w wysokości 3 257.00 zł ;
części 98 zamówienia w wysokości 25 380.00 zł ;	części 288 zamówienia w wysokości 21 460.00 zł ;
części 99 zamówienia w wysokości 6 716.00 zł ;	części 289 zamówienia w wysokości 18 575.00 zł ;
części 100 zamówienia w wysokości 1 358.00 zł ;	części 290 zamówienia w wysokości 2 889.00 zł ;
części 101 zamówienia w wysokości 5 366.00 zł ;	części 291 zamówienia w wysokości 20 609.00 zł ;
części 102 zamówienia w wysokości 12 649.00 zł ;	części 292 zamówienia w wysokości 9 453.00 zł ;
części 103 zamówienia w wysokości 223 616.00 zł ;	części 293 zamówienia w wysokości 66 830.00 zł ;
części 104 zamówienia w wysokości 1 526.00 zł ;	części 294 zamówienia w wysokości 11 351.00 zł ;
części 105 zamówienia w wysokości 27 656.00 zł ;	części 295 zamówienia w wysokości 523.00 zł ;
części 106 zamówienia w wysokości 15 902.00 zł ;	części 296 zamówienia w wysokości 1 943.00 zł ;
części 107 zamówienia w wysokości 1 675.00 zł ;	części 297 zamówienia w wysokości 20 590.00 zł ;
części 108 zamówienia w wysokości 10 201.00 zł ;	części 298 zamówienia w wysokości 1 866.00 zł ;
części 109 zamówienia w wysokości 20 049.00 zł ;	części 299 zamówienia w wysokości 39 060.00 zł ;
części 110 zamówienia w wysokości 39 518.00 zł ;	części 300 zamówienia w wysokości 7 371.00 zł ;
części 111 zamówienia w wysokości 10 119.00 zł ;	części 301 zamówienia w wysokości 3 145.00 zł ;

części 112 zamówienia w wysokości 23 847.00 zł ;	części 302 zamówienia w wysokości 9 589.00 zł ;
części 113 zamówienia w wysokości 1 376.00 zł ;	części 303 zamówienia w wysokości 4 423.00 zł ;
części 114 zamówienia w wysokości 9 892.00 zł ;	części 304 zamówienia w wysokości 334.00 zł ;
części 115 zamówienia w wysokości 33 596.00 zł ;	części 305 zamówienia w wysokości 5 863.00 zł ;
części 116 zamówienia w wysokości 21 294.00 zł ;	części 306 zamówienia w wysokości 3 031.00 zł ;
części 117 zamówienia w wysokości 846.00 zł ;	części 307 zamówienia w wysokości 19 701.00 zł ;
części 118 zamówienia w wysokości 7 477.00 zł ;	części 308 zamówienia w wysokości 1 820.00 zł ;
części 119 zamówienia w wysokości 13 114.00 zł ;	części 309 zamówienia w wysokości 833.00 zł ;
części 120 zamówienia w wysokości 3 066.00 zł ;	części 310 zamówienia w wysokości 518.00 zł ;
części 121 zamówienia w wysokości 64 118.00 zł ;	części 311 zamówienia w wysokości 6 467.00 zł ;
części 122 zamówienia w wysokości 1 857.00 zł ;	części 312 zamówienia w wysokości 5 651.00 zł ;
części 123 zamówienia w wysokości 3 204.00 zł ;	części 313 zamówienia w wysokości 195.00 zł ;
części 124 zamówienia w wysokości 19 577.00 zł ;	części 314 zamówienia w wysokości 27 902.00 zł ;
części 125 zamówienia w wysokości 7 076.00 zł ;	części 315 zamówienia w wysokości 5 514.00 zł ;
części 126 zamówienia w wysokości 1 205.00 zł ;	części 316 zamówienia w wysokości 652.00 zł ;
części 127 zamówienia w wysokości 9 221.00 zł ;	części 317 zamówienia w wysokości 490.00 zł ;
części 128 zamówienia w wysokości 13 572.00 zł ;	części 318 zamówienia w wysokości 3 087.00 zł ;
części 129 zamówienia w wysokości 13 538.00 zł ;	części 319 zamówienia w wysokości 17 976.00 zł ;
części 130 zamówienia w wysokości 8 177.00 zł ;	części 320 zamówienia w wysokości 2 322.00 zł ;
części 131 zamówienia w wysokości 3 877.00 zł ;	części 321 zamówienia w wysokości 5 743.00 zł ;
części 132 zamówienia w wysokości 15 081.00 zł ;	części 322 zamówienia w wysokości 725.00 zł ;
części 133 zamówienia w wysokości 2 123.00 zł ;	części 323 zamówienia w wysokości 368.00 zł ;
części 134 zamówienia w wysokości 489.00 zł ;	części 324 zamówienia w wysokości 142.00 zł ;
części 135 zamówienia w wysokości 5 763.00 zł ;	części 325 zamówienia w wysokości 5 496.00 zł ;
części 136 zamówienia w wysokości 91 499.00 zł ;	części 326 zamówienia w wysokości 3 401.00 zł ;
części 137 zamówienia w wysokości 418.00 zł ;	części 327 zamówienia w wysokości 2 397.00 zł ;
części 138 zamówienia w wysokości 4 584.00 zł ;	części 328 zamówienia w wysokości 2 510.00 zł ;
części 139 zamówienia w wysokości 11 315.00 zł ;	części 329 zamówienia w wysokości 2 957.00 zł ;
części 140 zamówienia w wysokości 3 392.00 zł ;	części 330 zamówienia w wysokości 3 151.00 zł ;
części 141 zamówienia w wysokości 2 388.00 zł ;	części 331 zamówienia w wysokości 931.00 zł ;
części 142 zamówienia w wysokości 1 365.00 zł ;	części 332 zamówienia w wysokości 468.00 zł ;
części 143 zamówienia w wysokości 9 736.00 zł ;	części 333 zamówienia w wysokości 265.00 zł ;
części 144 zamówienia w wysokości 1 567.00 zł ;	części 334 zamówienia w wysokości 197.00 zł ;
części 145 zamówienia w wysokości 131 204.00 zł ;	części 335 zamówienia w wysokości 401.00 zł ;
części 146 zamówienia w wysokości 19 958.00 zł ;	części 336 zamówienia w wysokości 221.00 zł ;
części 147 zamówienia w wysokości 17 342.00 zł ;	części 337 zamówienia w wysokości 3 824.00 zł ;
części 148 zamówienia w wysokości 44.00 zł ;	części 338 zamówienia w wysokości 740.00 zł ;
części 149 zamówienia w wysokości 1 880.00 zł ;	części 339 zamówienia w wysokości 345.00 zł ;
części 150 zamówienia w wysokości 2 083.00 zł ;	części 340 zamówienia w wysokości 1 110.00 zł ;
części 151 zamówienia w wysokości 2 957.00 zł ;	części 341 zamówienia w wysokości 1 232.00 zł ;
części 152 zamówienia w wysokości 501.00 zł ;	części 342 zamówienia w wysokości 307.00 zł ;
części 153 zamówienia w wysokości 19 214.00 zł ;	części 343 zamówienia w wysokości 3 284.00 zł ;
części 154 zamówienia w wysokości 10 787.00 zł ;	części 344 zamówienia w wysokości 970.00 zł ;

części 155 zamówienia w wysokości 33 081.00 zł ;	części 345 zamówienia w wysokości 6 944.00 zł ;
części 156 zamówienia w wysokości 506.00 zł ;	części 346 zamówienia w wysokości 1 537.00 zł ;
części 157 zamówienia w wysokości 416.00 zł ;	części 347 zamówienia w wysokości 732.00 zł ;
części 158 zamówienia w wysokości 260 623.00 zł ;	części 348 zamówienia w wysokości 737.00 zł ;
części 159 zamówienia w wysokości 13 262.00 zł ;	części 349 zamówienia w wysokości 1 668.00 zł ;
części 160 zamówienia w wysokości 24 914.00 zł ;	części 350 zamówienia w wysokości 2 108.00 zł ;
części 161 zamówienia w wysokości 7 120.00 zł ;	części 351 zamówienia w wysokości 5 581.00 zł ;
części 162 zamówienia w wysokości 69 670.00 zł ;	części 352 zamówienia w wysokości 197.00 zł ;
części 163 zamówienia w wysokości 23 799.00 zł ;	części 353 zamówienia w wysokości 1 954.00 zł ;
części 164 zamówienia w wysokości 1 061.00 zł ;	części 354 zamówienia w wysokości 1 514.00 zł ;
części 165 zamówienia w wysokości 4 571.00 zł ;	części 355 zamówienia w wysokości 465.00 zł ;
części 166 zamówienia w wysokości 686.00 zł ;	części 356 zamówienia w wysokości 21 387.00 zł ;
części 167 zamówienia w wysokości 5 292.00 zł ;	części 357 zamówienia w wysokości 1 598.00 zł ;
części 168 zamówienia w wysokości 18 816.00 zł ;	części 358 zamówienia w wysokości 637.00 zł ;
części 169 zamówienia w wysokości 839.00 zł ;	części 359 zamówienia w wysokości 428.00 zł ;
części 170 zamówienia w wysokości 4 265.00 zł ;	części 360 zamówienia w wysokości 2 292.00 zł ;
części 171 zamówienia w wysokości 1 734.00 zł ;	części 361 zamówienia w wysokości 6 619.00 zł ;
części 172 zamówienia w wysokości 21 084.00 zł ;	części 362 zamówienia w wysokości 2 611.00 zł ;
części 173 zamówienia w wysokości 77 730.00 zł ;	części 363 zamówienia w wysokości 1 412.00 zł ;
części 174 zamówienia w wysokości 2 115.00 zł ;	części 364 zamówienia w wysokości 2 123.00 zł ;
części 175 zamówienia w wysokości 4 933.00 zł ;	części 365 zamówienia w wysokości 5 682.00 zł ;
części 176 zamówienia w wysokości 2 654.00 zł ;	części 366 zamówienia w wysokości 1 360.00 zł ;
części 177 zamówienia w wysokości 25 651.00 zł ;	części 367 zamówienia w wysokości 2 292.00 zł ;
części 178 zamówienia w wysokości 5 153.00 zł ;	części 368 zamówienia w wysokości 1 421.00 zł ;
części 179 zamówienia w wysokości 3 197.00 zł ;	części 369 zamówienia w wysokości 1 421.00 zł ;
części 180 zamówienia w wysokości 672.00 zł ;	części 370 zamówienia w wysokości 634.00 zł ;
części 181 zamówienia w wysokości 1 511.00 zł ;	części 371 zamówienia w wysokości 1 120.00 zł ;
części 182 zamówienia w wysokości 650.00 zł ;	części 372 zamówienia w wysokości 1 427.00 zł ;
części 183 zamówienia w wysokości 4 792.00 zł ;	części 373 zamówienia w wysokości 460.00 zł ;
części 184 zamówienia w wysokości 1 470.00 zł ;	części 374 zamówienia w wysokości 995.00 zł ;
części 185 zamówienia w wysokości 5 347.00 zł ;	części 375 zamówienia w wysokości 1 347.00 zł ;
części 186 zamówienia w wysokości 7 665.00 zł ;	części 376 zamówienia w wysokości 1 357.00 zł ;
części 187 zamówienia w wysokości 2 915.00 zł ;	części 377 zamówienia w wysokości 2 824.00 zł ;
części 188 zamówienia w wysokości 16 274.00 zł ;	części 378 zamówienia w wysokości 1 174.00 zł ;
części 189 zamówienia w wysokości 89 565.00 zł ;	części 379 zamówienia w wysokości 4 258.00 zł ;
części 190 zamówienia w wysokości 15 439.00 zł ;	części 380 zamówienia w wysokości 1 741.00 zł ;

*p.o. Dyrektora
 Samodzielnego Publicznego
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 w Chełmie
 dr Kamila Ćwik*