

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Tunel	03-14-1-04-146 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	4,90	162,89	131	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-146 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,52	112,36	131	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-146 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,88	22,12	131	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-148 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,88	28,09	131	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-148 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,22	5,53	131	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-149 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,66	71,96	131	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-149 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,14	24,28	131	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-155 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,00	33,24	131	CP-W
	CW	Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,94	34,94	127	CW-W
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,40	10,47	127	CW-W
	H-POZ	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8
		Tunel	03-14-1-04-128 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Tunel	03-14-1-04-128 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04-135 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Tunel	03-14-1-04-135 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04-138 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Tunel	03-14-1-04-138 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04-142 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Tunel	03-14-1-04-142 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04-143 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,00	-	372	GODZ PILA
		Tunel	03-14-1-04-143 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04-147 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Tunel	03-14-1-04-147 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Tunel	03-14-1-04-132 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Tunel	03-14-1-04-132 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	1,70	47,5	41	ROZDR-PGL
		Tunel	03-14-1-04-142 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	50,00	-	14	PORZ MECH
		Tunel	03-14-1-04-142 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	1,20	26,63	41	ROZDR-PGL
		Tunel	03-14-1-04-143 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Tunel	03-14-1-04-143 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	1,48	32,84	41	ROZDR-PGL
		Tunel	03-14-1-04-152 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Tunel	03-14-1-04-152 -d -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	0,55	12,21	41	ROZDR-PGL
	ODN-ZŁOŻ	Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,21	1,45	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	DOŁ-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20	0,91	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,41	-	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,41	94,13	102	SADZ WIEL
		Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,21	0,4	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	0,21	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,70	1,77	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,55	-	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,85	23,39	105	SAD-BRYŁ
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,70	74,53	102	SADZ WIEL
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,85	0,06	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,70	0,49	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,90	-	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,90	49,3	105	SAD-BRYŁ
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,90	0,13	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-142 -a -00	DOŁ-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,20	5,46	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-142 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,20	-	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-142 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Tunel	03-14-1-04-142 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,20	198,76	102	SADZ WIEL
		Tunel	03-14-1-04-142 -a -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,20	1,25	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,44	1,09	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,69	-	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,25	41,08	105	SAD-BRYŁ
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,44	39,75	102	SADZ WIEL
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,25	0,11	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,44	0,25	110	DOW-SADZ
	PIEL	Tunel	03-14-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Tunel	03-14-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	12,00	409,11	123	KOSZ UB
		Tunel	03-14-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	26,00	1 422,85	124	KOSZ UC
	POPR	Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,26	0,13	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,26	-	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,26	8	104	SADZ POP
		Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,26	0,04	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	0,79	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	-	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,20	52,83	104	SADZ POP
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,22	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-144 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	85,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,26	0,96	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,26	-	110	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,26	55,48	104	SADZ POP
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,26	0,22	110	DOW-SADZ
NAS	N-ZNDN	Tunel	03-14-1-04-148 -f -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	50,00	-	361	ZB-NASBK
	N-ZNGOSP	Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	100,00	-	361	ZB-NASBK
	SEL-ZDN	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
OCHRL	O-GRODZN	Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	371	GODZ RH23
		Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	374	GODZ RU23
		Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,10	66,18	142	GRODZ-SN
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	371	GODZ RH23
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	28,00	-	374	GODZ RU23
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,60	41,97	142	GRODZ-SN
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	-	371	GODZ RH23
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	374	GODZ RU23
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,50	72,63	142	GRODZ-SN
		Tunel	03-14-1-04-142 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Tunel	03-14-1-04-142 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	374	GODZ RU23
		Tunel	03-14-1-04-142 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Tunel	03-14-1-04-142 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,85	94,15	142	GRODZ-SN
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	7,00	-	374	GODZ RU23
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,55	76,28	142	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Tunel	03-14-1-04-138 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Tunel	03-14-1-04-138 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,45	39,19	147	GRODZ-DEM
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,89	89,62	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	15,00	-	148	K GRODZEŃ
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	374	GODZ RU23
		Tunel	03-14-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	371	GODZ RH23
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
	O-SMIECI	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,26	5,17	132	ZAB-REPEL
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	28,08	132	ZAB-REPEL
		Tunel	03-14-1-04-138 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Tunel	03-14-1-04-138 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04-112 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,24	4,82	172	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-113 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,45	6,78	172	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-133 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,40	8,03	172	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-135 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,36	36,41	172	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-137 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,38	5,72	172	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-143 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,40	10,71	172	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-143 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,62	24,4	172	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-146 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,16	31,06	172	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-147 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	14,00	2,11	172	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-148 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,05	15,81	172	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-149 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,33	4,97	172	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-150 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,55	8,28	172	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-155 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,45	6,78	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	371	GODZ RH23
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Tunel	03-14-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Tunel	03-14-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Tunel	03-14-1-04- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	5,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	CP-P	Tunel	03-14-1-04-146 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	19,46	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-146 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	5,3	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-146 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	32,38	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-146 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,9	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-149 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	29,79	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-149 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,16	2	CWD-D
	IIA	Tunel	03-14-1-04-138 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 785,00	614,54	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-138 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 785,00	355,53	2	CWD-D
	IVD	Tunel	03-14-1-04-128 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	491,00	148,39	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-128 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	491,00	87,63	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-135 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	343,00	168,89	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-135 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	343,00	55,32	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-142 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 199,00	340,49	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-142 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 199,00	243,79	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	104,02	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Tunel	03-14-1-04-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	38,07	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-143 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	798,00	346,18	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-143 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	798,00	145,34	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-147 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 712,00	516,72	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-147 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 712,00	287,7	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-154 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 638,00	680,8	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-154 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 638,00	349,16	2	CWD-D
	POZ-P	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	69,00	-	380	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	89,00	-	372	GODZ PILA
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	29,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Tunel	03-14-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	387,00	439,77	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	387,00	78,81	2	CWD-D
	PRZEST	Tunel	03-14-1-04-117 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	82,29	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-117 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	29,97	2	CWD-D
	PTP	Tunel	03-14-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	169,53	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	48,31	2	CWD-D
	PTW	Tunel	03-14-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	46,99	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	12,85	2	CWD-D
	TPP	Tunel	03-14-1-04-108 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	79,79	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-108 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	29,62	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-108 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	139,77	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-108 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	39,14	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-112 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	10,32	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-112 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	3,9	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-113 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	73,39	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-113 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	23,59	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-133 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00	94	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-133 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00	33,83	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	667,00	456,71	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	667,00	150,89	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-148 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	108,93	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-148 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	33,96	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-150 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	79,06	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-150 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	19,73	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-153 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00	134,89	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-153 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00	43,31	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-153 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	373,00	278,07	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-153 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	373,00	95,39	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-155 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	277,00	196,44	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-155 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	277,00	53,76	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-158 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	284,00	136,49	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-158 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	284,00	53	2	CWD-D
	TWP	Tunel	03-14-1-04-129 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	98,71	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-129 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	24,64	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-146 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	63,19	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-146 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	21,36	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-148 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	59,19	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-148 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	14,67	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-155 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	40,91	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-155 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	8,79	2	CWD-D
	ZS	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	381	GODZ MH23
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00	-	380	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	12,00	-	372	GODZ PILA
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.