
 

 
Nazwa zamówienia: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżek pieszo - rowerowych łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle: 

część I - od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w 

Większycach oraz  część II - od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś-III 
postępowanie 

Nr zamówienia: ZP.271.1.32.2022.AP 
 

ZP.271.1.32.2022.AP        Kędzierzyn-Koźle, 31.03.2022r. 

 

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżek pieszo - rowerowych łączących 

Gminę Kędzierzyn-Koźle: część I - od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-

rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach oraz część II - od ul. 

Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś-III POSTĘPOWANIE 

 

 

I. Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.- dalej ustawa Pzp), dokonuje modyfikacji 

Projektowanych Postanowień Umowy dla cz. I i zamieszcza zaktualizowane pliki pn.:  

,,PPU-czI-aktualizacja 31.03.2022r.” 

 

Powyższe zmiany dotyczą jedynie podziału płatności na lata 2022-2023 (§ 6 ust.1). 

 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe 
odpowiedzi i zmiany jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 

ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w 

postępowaniu poprzez umieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej. 

 

 

 

 

Daniel Bul /-/  
Kierownik Wydziału Zamówień 

Publicznych  
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