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Kedzierzyn-Kozle, 04.11.2022r.

Informacja o wyniku postepowania

(wybor oferty najkorzystniejszej)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa
straznicy Strazy Pozarnej Cisowa przy ul. Jana Brzechwy 44 w Kedzierzynie-Kozlu”

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien

publicznych (4. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 - dalej jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postepowania:

1. Za najkorzystniejsza uznano oferte Wykonawcy:

FIRMA INZYNIERSKA ALOG Gerard Gola, Ul. Kosmonautow 2, 47-220 Kedzierzyn-Kozle
ktéra zostata uznana za wazng i uzyskata najwyzszg ilos¢ punktow — 98,78 w kryteriach: Cena catkowita brutto
[zt] — 60,00 pkt; Okres gwarancji [miesigce] - 30,00 pkt; termin realizacji [dni] — 8,78 pkt.
Wykonawca zaoferowat wykonanie przedmiotu zaméwienia za kwote 2 888 487,25 zi.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca otrzymat najwyzsza ilos¢ punktéw, zatem jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Informacje o ztozonych ofertach:

Nr

Nazwa i adres wykonaw:
oferty i R

Catkowita cena brutto

Okres gwarangji

Termin realizacji

Ustugi Inzyniersko - Budowlane
L ,BUDMISTRZ" Piotr Gérski

Ul. Wolnosci 27, 47-223 Stare Kozle

3 227 200,96 zi

60 miesiecy liczac
od daty protokotu
odbioru koncowego
robot

360 dni
kalendarzowych od
daty przekazania
placu budowy

Zaklad Remontowo — Budowlany s.c.
2. A&S Janusz M.Adaméw - Renata

60 miesiecy liczac
od daty protokotu

370 dni
kalendarzowych od

Adamow 3094 000,00 zt odbioru koncowego daty przekazania
Ul. Polna 4a, 48-250 Twardawa robot placu budowy
FIRMA INZYNIERSKA ALOG Gerard 60 miesiecy liczac 410 dni

3. Gola 2 888 487,25 zi od daty protokotu kalendarzowych od
Ul. Kosmonautdow 2, 47-220 Kedzierzyn- odbioru koncowego daty przekazania
Kozle robdt placu budowy

60 miesiecy liczac 420 dni
4. K+D BUDOWNICTWO Sp. z o.0. 3 816 874,50 zt od daty protokotu kalendarzowych od

Ul. Gtubczycka 21, 47-200 Kedzierzyn-Kozle

odbioru koncowego

daty przekazania

robot placu budowy
3. Streszczenie oceny i porownania ztozonych ofert:
Nr Nazwa i adres wvkonawc Cena catkowita Okres Termin taczna liczba
oferty y y brutto gwarangji realizacji punktow
FIRMA INZYNIERSKA ALOG Gerard Gola
3 Ul. Kosmonautéw 247-220 Kedzierzyn-Kozle 60,00 30,00 8,78 98,78
Zaklad Remontowo — Budowlany s.c. A&S
2 Janusz M.Adamé6w — Renata Adamow 56,01 30,00 9,73 95,74
Ul. Polna 4a, 48-250 Twardawa
Ustugi Inzyniersko — Budowlane
1 ~BUDMISTRZ" Piotr Gorski 53,70 30,00 10,00 93,70
Ul. Wolnosci 27, 47-223 Stare Kozle
K+D BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.
* | UL Glubczycka 21, 47-200 Kedzierzyn-Kozle OFERTA ODRZUCONA
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