

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nr Umowy: RFRD/2023/G/32/2024

Kędzierzyn-Koźle, dnia: 22.12.2023 r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.89.2023.RM**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: **Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu**

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert **wynosi: 1 800 000,00 zł brutto**.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **22.12.2023 r.** o godz. **12:00**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji
1.	K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głubczycka 21, 47-200 Kędzierzyn-Koźle	2 123 983,17 zł	180 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
2.	Burda Sp. z o.o. ul. Amerykańska 5 47-143 Zimna Wódka	2 186 138,49 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
3.	Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów	2 118 178,36 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
4.	Zakład Budowlano Remontowy „AS” sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 10 47-232 Kędzierzyn-Koźle	2 839 000,00 zł	180 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nr Umowy: RFRD/2023/G/32/2024

5.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. Ul. Wiejska 8a, 47 -143 Niezdrowice	2 198 000,53 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłowska 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	2 367 710,64 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
7.	TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. UL. POLNA 1 B, 47-143 JARYSZÓW	1 795 800,00 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
8.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	2 154 340,32 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
9.	SANABUD SPÓŁKA AKCYJNA ALEJA JANA PAWŁA II 36 47-220 Kędzierzyn-Koźle	2 715 494,00 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Bul/-/