

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



sygn. akt. **ZP.271.1.32.2023.AW**

**Kędzierzyn-Koźle**, dnia: **25.04.2023r.**

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:  
**Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710*) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi **1 200 000,00 zł brutto**.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **25.04.2023r.** o godz. 13:15, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji
1.	<b>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o.</b> Ul. Wiejska 8a, 47 -143 Niezdrowice	<b>2 250 000,00 zł</b> w tym: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w okresie 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru końcowego robót budowlanych – 33.000,00 zł brutto	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>160 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy
2.	<b>Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.</b> ul. Kłowska 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	<b>1 941 691,69 zł</b> w tym: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w okresie 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru końcowego robót budowlanych – 12.300,00 zł brutto	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>160 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy
3.	<b>SANABUD SPÓŁKA AKCYJNA</b> 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ALEJA JANA PAWŁA II 36	<b>1 651 890,00 zł</b> w tym: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w okresie 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru końcowego robót budowlanych – 22.910,00 zł brutto	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>160 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy
4.	<b>TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O.</b> UL. POLNA 1B ,47 – 143 JARYSZÓW	<b>1 968 000,00 zł</b> w tym: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w okresie 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru końcowego robót budowlanych – 24.600,00 zł brutto	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>160 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy

*Zamawiający*

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

**Daniel Bul /-/**

