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1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie dotyczy naprawy zniszczen (spowodowanych ulewnymi
opadami deszczu w 2022 r.), na nieulepszonej drodze lesnej, w Lesnictwie Wolany (adres jak
w tytule). Celem opracowania jest przedstawienie zakresu robdt, majacych za zadanie
przywrocenie stanu pierwotnego i pelnej funkcji wyzej wymienionej drogi-  nadal
umozliwiajgcej prowadzenie gospodarki lesnej, zwigzanej z pozyskaniem drewna,
transportem, zagospodarowaniem i utrzymaniem sanitarnym przylegtego kompleksu lasu.
Podstawowym zatozeniem jest naprawa odtworzeniowa drogi j/w, przez usunigcie zniszczen i
uszkodzen, w sposob warunkujacy jak najmniejszy wptyw na uwarunkowania srodowiskowe,
gwarantujacy jednoczesnie jak najwigksza trwatos¢ wykonanych robot przy jak najmniejszych
naktadach finansowych.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany naprawy zniszczen j/w, opracowany zostal przez Studio Projektow i
Biuro Ustug Techniczno-Budowlanych ~w Walbrzychu, na podstawie zlecenia udzielonego
przez Nadlesnictwo Zdroje, oraz ustalen w terenie (na gruncie) z przedstawicielami
Nadlesnictwa 1 protokotow likwidacji szkod sporzadzonych przy wspdtudziale TUW Cuprum.
Podstawe opracowania w zakresie rozwigzan technicznych stanowig :

- Poradnik techniczny ,,Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach” wydany
przez Dyrekcje Generalng Laséw Panstwowych w 2013 r., wprowadzony Zarzadzeniem nr 16
Dyrektora Lasow Panstwowych z dn. 19 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do
wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych.

- Uzgodnienia, na podstawie ogledzin w terenie, dotyczace napraw j/w z przedstawicielami
stuzb technicznych Nadle$nictwa Zdroje.

- Obowigzujace przepisy 1 normy branzowe.

- Dokumentacja likwidacji szkod zatwierdzona przez ubezpieczyciela
1.2.  Zakres opracowania

Zakres prac obejmuje opracowanie uproszczonej dokumentacji naprawy szkod j/w. W

ramach opracowania wykonano :
- opis techniczny wraz z typowaniem robot
- specyfikacj¢ techniczng warunkow wykonania i odbioru robot
- cze$¢ obliczeniowo - kosztorysowa
1.3.  Woytyczne techniczne projektowania

Na podstawie uzgodnien w terenie 1 poradnika technicznego ,,Drogi le§ne” ustalono:
- odtworzy¢ pierwotny stan drogi na jej dtugosci 1 szerokos$ci, przez zardwnanie wyrw i
uszkodzen w nawierzchni i podbudowie, przy zastosowaniu kruszyw drogowych, zblizonych
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wlasciwosciami do materiatéw, z ktéorych wykonano wcze$niej droge, wg opisu szkod
drogowych, zatwierdzonego przez ubezpieczyciela

1.4,  Stan prawny
Naprawiana droga lesna j/w znajduje si¢ na gruncie lesnym Skarbu Panstwa, ktore jest w
zarzadzie Laséw Panstwowych- Nadle$nictwa Zdroje. Miejsce naprawy nie narusza stanu
prawnego osob trzecich.

2. OPIS STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU I TYPOWANIE ROBOT

Na drodze po ulewnych opadach deszczu nastgpity uszkodzenia nawierzchni na catej drodze
na grubosci od 3cm dollcm
Zakres prac:
1 KNR 2-31 1101-03 Remont czgstkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zageszczenie
thucznia - glebokos¢ wyboi do 5 cm m2
(21.00*0.40)+(21.00*0.40)<na 21m lewa i prawa strona> m2  16.800
RAZEM 16.800
2 KNR 2-31 1101-03 Remont czgstkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zageszczenie
thucznia - gleboko$¢ wyboi do 5 cm m2
5.00*0.60<na 26m lewa strona>  m2  3.000
RAZEM 3.000
3 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glgboko$¢ wyboi 6 cm m2
43.00*%0.60<na 69m lewa strona> m2  25.800
RAZEM 25.800
4 KNR 2-31 1101-03 Remont czgstkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zageszczenie
thucznia - gleboko$¢ wyboi do 5 cm m2
64.00*0.40<na 133m prawa strona> m2  25.600
RAZEM 25.600
5 KNR 2-31 1101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zageszczenie
thucznia - gltebokos¢ wyboi do 5 cm m2
20.00*0.40<na 158m prawa strona>m2  8.000
RAZEM 8.000
6 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej - mechaniczne
zageszczenie tlucznia - glgbokos¢ wyboi 6 cm m2
11.00*0.60<na 169m lewa strona> m2  6.600
RAZEM 6.600
7 KNR 2-31 1101-03 Remont czgstkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zageszczenie
thucznia - gltebokos¢ wyboi do 5 cm m2
11.00*0.40<na 169m prawa strona>m2  4.400
RAZEM 4.400
8 KNR 2-31 1101-03 Remont czgstkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zageszczenie
thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
11.00*0.40<na 180m prawa strona>m2  4.400
RAZEM 4.400
9 KNR 2-31 1101-03 Remont czgstkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zageszczenie
thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
19.00*0.80<na 224m lewa strona> m2  15.200
RAZEM 15.200
10 KNR 2-311101-03 Remont czgstkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zaggszczenie
thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2



61.00*0.80<na 285m lewa strona> m2  48.800
RAZEM 48.800
11 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czgstkowy nawierzchni tluczniowej - mechaniczne
zageszezenie tlucznia - glgbokos¢ wyboi 6 cm m2
61.00*0.90<na 285m prawa strona> m2  54.900
RAZEM 54.900
12 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czgstkowy nawierzchni tluczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glgboko$é wyboi 8 cm m2
10.00*1.00< na 295m lewa strona> m2  10.000
RAZEM 10.000
13 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zaggszczenie
thucznia - glebokos¢ wyboi do 5 cm m2
10.00*0.90<na 295m prawa strona>m2  9.000
RAZEM 9.000
14 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszezenie thucznia - glebokos¢ wyboi 10 cm m2
9.00*1.30<na 304m lewa strona> m2  11.700
RAZEM 11.700
15 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zaggszczenie
thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
9.00*%0.90<na 304m prawa strona> m2  8.100
RAZEM 8.100
16 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glgboko$¢ wyboi 8 cm m2
18.00*1.00<na 322m lewa str.> m2  18.000
RAZEM 18.000
17 KNR 2-31 1101-03 Remont czgstkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zageszczenie
thucznia - gteboko$¢ wyboi do 5 cm m2
18.00*%0.90<na 322m prawastr.> m2  16.200
RAZEM 16.200
18 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszczenie tlucznia - glgbokos¢ wyboi 7cm m2
20.00*0.80<na 342m lewa str.> m2  16.000
RAZEM 16.000
19 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszczenie tlucznia - glgbokos¢ wyboi 6 cm m2
20.00*0.80<na 342m prawa strona> m2  16.000
RAZEM 16.000
20 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszczenie tlucznia - glgbokos¢ wyboi 9 cm m2
56.00*0.90<na 398m prawa str.> m2  50.400
RAZEM 50.400
21 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zaggszczenie
thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
16.00*0.40<na 414m prawastr.> m2  6.400
RAZEM 6.400
22 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zaggszczenie
thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
21.00-0.60<na 549m prawa str.> m2  20.400
RAZEM 20.400
23 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszezenie tlucznia - glgbokos¢ wyboi 8 cm m2
32.00*0.50<na 581m prawa str.> m2  16.000
RAZEM 16.000
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24 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowe;j mechaniczne

zageszezenie tlucznia - glgbokos¢ wyboi 6 cm m2

14.00*%0.80<na 2464m lewastr> m2  11.200
RAZEM 11.200
25 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowe;j
zageszczenie thucznia - glgbokos¢ wyboi 6 cm - m2
31.00*1.10<na 2495m lewastr.> m2  34.100
RAZEM 34.100
26 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowe;j
zageszczenie thucznia - glgboko$é wyboi 7cm m2
28.00*0.90<na 2529m lewastr.> m2  25.200
RAZEM 25.200
27 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowe;j
zageszczenie thucznia - glgboko$é wyboi 6 cm m2
(15.00*0.80)+(15.00*0.70)<na 2544m lewa i prawa strona> m2  22.500
RAZEM 22.500
28 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tlhuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glgboko$é wyboi 6 cm m2
10.00*3.00<na 2558m cata szeroko$¢> m2  30.000
RAZEM 30.000
29 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tlhuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - gigbokosé wyboi 11 cm m2
37.00*1.10<na 2595m lewa strona> m2  40.700
RAZEM 40.700
30 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zaggszczenie
thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
8.00*0.60<na 2611m lewa strona> m2  4.800
RAZEM 4.800
31 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zaggszczenie
thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
(26.00*0.60)+(26.00*0.70)<na 2651m lewa i prawa strona> m2  33.800
RAZEM 33.800
32 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne zageszczenie
thucznia - glgbokos$¢ wyboi do 5 cm m2
10.00*0.60<na 2661m lewastr.> m2  6.000
RAZEM 6.000
33 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glgboko$é wyboi 7cm m2
12.00*0.70<na 2680m lewa strona> m2  8.400
RAZEM 8.400
34 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glgboko$é wyboi 7cm m2
55.00*0.70<na 2735m lewa strona> m2  38.500
RAZEM 38.500
35 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zaggszczenie
thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
55.00*0.40<na 2735m prawa strona> m2  22.000
RAZEM 22.000
36 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zaggszczenie
thucznia - gleboko$¢ wyboi do 5 cm m2
(15.00*0.70)+(15.00*0.40)<na 2750m obie strony> m2  16.500
RAZEM 16.500
37 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glgboko$é wyboi 8 cm m2
5
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36.00*0.70<na 2786m lewa strona> m2  25.200
RAZEM 25.200
38 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glgbokos¢ wyboi 6 cm  m2
21.00*0.70<na 2832m lewa strona> m2  14.700
RAZEM 14.700
39 KNR2-311101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glgboko$é wyboi 6 cm m2
15.00*0.80<na 2847m prawa strona> m2  12.000
RAZEM 12.000
40 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zaggszczenie
thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
22.00*0.50<na 2869m lewa strona> m2 ~ 11.000
RAZEM 11.000
41 KNR 2-311101-03 1101-04 Remont czgstkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glgboko$é wyboi 8 cm m2
22.00*0.80<na 2869m prawa strona> m2  17.600
RAZEM 17.600
42 KNR AT-06 0108-01 Przewdz materiatow budowlanych na odleglos¢ do 1 km po drodze o
nawierzchni Kl. | - zewnetrzny po drogach asfaltowych samochodani o tadownosci 15t 100,4125
t/15<ton> = 6,69 kurs kurs
6.69 kurs 6.690
RAZEM 6.690
43 KNR AT-06 0108-04 Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek
za kazdy dalszy 1 km kurs
6.69 kurs 6.690
RAZEM 6.690
44  KNR 2-31 1510-05 Transport wewngetrzny kruszywa tamanego pojazdami
samowyladowczymi na odleglo$¢ do 0.5 km z zaladunkiem mechanicznym  t
100.4125 t 100.413
RAZEM 100.413

2.1. Uwagi ogoélne
Prace b¢dg mialy charakter odtworzeniowy.

2.2. Wytyczne do planu bioz
Zakres projektowanych prac, przy realizacji niniejszego zadania nie stwarza zagrozen dla zycia
1 zdrowia ludzi, pod warunkiem fachowego wykonania wszystkich robodt, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, odpowiedniego nadzoru i przestrzegania przepisow BHP.
Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,,Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt”, pod nadzorem technicznym osoby posiadajace]
odpowiednie do prowadzonych robdt uprawnienia, zgodnie z Polskimi Normami i
obowigzujacymi przepisami. Wszelkie odstgpstwa lub zmiany, bez zgody projektanta 1
Zamawiajgcego, moga spowodowacé wstrzymanie prac na budowie.
Zgodnie z Prawem Budowlanym, przed rozpoczgciem prac- uprawniony kierownik robot lub
budowy, powinien opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Cato$¢ robdt wykonaé¢ i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z prawem budowlanym oraz
przepisami branzowymi, BHP 1 p.poz , a w szczeg6lnosci nalezy:
— organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
— zadba¢ by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaly zgodng z
przepisami odziez roboczg i ochronng, w tym kaski, rekawice, okulary itp.;
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— przeprowadzi¢ niezbgdne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MPiPS z
28.05.1996 r. (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285);

— dba¢ o sprawnos$¢ techniczng i bezpieczny stan wyposazenia, maszyn 1 urzadzen
zastosowanych do prowadzonych robot drogowych i inzynieryjnych, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,;

— egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow realizujacych roboty budowlane,
przepisow 1 zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy;

— teren budowy nalezy oznakowaé¢ odpowiednig tablica informacyjng, oraz
zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ 0sob trzecich;

— szczegdlng uwage zwroci¢ nalezy przy wykonywaniu wykopdéw, pod rowy,
przepusty drogowe, karczowaniu pni- ich zabezpieczenie przed osuwaniem si¢
ziemi, oraz przed osobami postronnymi

- pozostale, obowigzujace akty prawne zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy:
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650
Dz.U. z1977r. Nr 7, poz.30
Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313
Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860
Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972

Fotografie pogladowe

Foto 1 Widok wyptukanej nawierzchni drogi- na jej poczatku



Foto 2 Widok wyptukanej nawierzchni drogi- w jej dalszej czgsci
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Naprawa zniszczen drogi lesnej nr 28 w L. Wolany- po nawalnych deszczach
w 2022r. - adres jak w tytule projektu

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania og6lne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach — naprawy zniszczen drogi- jak wyzej.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentow
przetargowych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.2.

1.2 Zakres robot objetych ST

Prowadzi¢ roboty w okresach o matym nasileniu opadoéw. Prace na trasie duktu lesnego wykonaé
nalezy sprzetem mechanicznym (spycharki, koparki, rowniarki) i recznie- po koronie istniejgcej drogi
le$nej , prace porzadkowe- takze mechanicznie i recznie.

Kruszywa lamane powinny by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci (technika dowolna).
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggni¢to grubos¢ projektowana.

Zakres prac:

1 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
(21.00*0.40)+(21.00*0.40)<na 21m lewa i prawa strona> m2  16.800
RAZEM 16.800
2 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne

zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
5.00*0.60<na 26m lewa strona> m2  3.000
RAZEM 3.000
3 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie thucznia - gleboko$¢ wyboi 6 cm m?2
43.00*%0.60<na 69m lewa strona> m2  25.800
RAZEM 25.800
4 KNR 2-31 1101-03 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
64.00*0.40<na 133m prawa strona> m2  25.600
RAZEM 25.600
5 KNR 2-311101-03 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 ecm m2
20.00*0.40<na 158m prawa strona> m2  8.000
RAZEM 8.000
6 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie tlucznia - glebokos$é wyboi 6 cm  m2
11.00*0.60<na 169m lewa strona> m2  6.600
RAZEM 6.600
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7 KNR 2-31 1101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszczenie tlucznia - gleboko$¢ wyboi do 5 cm m2
11.00*0.40<na 169m prawa strona> m2  4.400
RAZEM 4.400
8 KNR 2-31 1101-03 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 ecm m2
11.00*0.40<na 180m prawa strona> m2  4.400
RAZEM 4.400
9 KNR 2-31 1101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszczenie tlucznia - gleboko$¢ wyboi do 5 cm m2
19.00*0.80<na 224m lewa strona> m2  15.200
RAZEM 15.200
10 KNR 2-31 1101-03 Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 ecm m2
61.00*0.80<na 285m lewa strona>m2  48.800
RAZEM 48.800
11 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie thucznia - gleboko$¢ wyboi 6 cm  m2
61.00*0.90<na 285m prawa strona> m2  54.900
RAZEM 54.900
12 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie tlucznia - gleboko$é wyboi 8ecm  m2
10.00*1.00< na 295m lewa strona>m2  10.000
RAZEM 10.000
13 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie tlucznia - glebokos¢ wyboi do 5 cm m2
10.00*0.90<na 295m prawa strona> m2  9.000
RAZEM 9.000
14 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie tlucznia - gleboko$é wyboi 10 cm  m2
9.00*1.30<na 304m lewa strona> m2  11.700
RAZEM 11.700
15 KNR 2-311101-03 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 ecm m2
9.00*0.90<na 304m prawa strona>m2  8.100
RAZEM 8.100
16 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie tlucznia - glebokosé wyboi 8ecm  m2
18.00*1.00<na 322m lewa str.> m2  18.000
RAZEM 18.000
17 KNR 2-311101-03 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 ecm m2
18.00*0.90<na 322m prawa str.> m2  16.200
RAZEM 16.200
18 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie tlucznia - gleboko$é wyboi 7ecm m2
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20.00*0.80<na 342m lewa str> m2  16.000
RAZEM 16.000
19 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej -
mechaniczne zageszczenie thucznia - gleboko$¢ wyboi 6 cm  m2
20.00*0.80<na 342m prawa strona> m2  16.000
RAZEM 16.000
20 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie thucznia - gleboko$¢ wyboi 9 cm  m2
56.00*0.90<na 398m prawa str.> m2  50.400
RAZEM 50.400
21 KNR 2-31 1101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
16.00*%0.40<na 414m prawastr.> m2  6.400
RAZEM 6.400
22 KNR 2-31 1101-03 Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
21.00-0.60<na 549m prawa str.> m2  20.400
RAZEM 20.400
23 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie thucznia - gleboko$¢ wyboi 8 cm  m2
32.00*%0.50<na 581m prawastr.> m2  16.000
RAZEM 16.000
24 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni thluczniowej -
mechaniczne zageszczenie tlucznia - gleboko$é wyboi 6 cm  m2
14.00*0.80<na 2464m lewa str.> m2  11.200
RAZEM 11.200
25 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie thucznia - gleboko$¢ wyboi 6 cm m?2
31.00*1.10<na 2495m lewa str.> m2  34.100
RAZEM 34.100
26 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie tlucznia - glebokosé wyboi 7ecm m2
28.00*0.90<na 2529m lewa str.> m2  25.200
RAZEM 25.200
27 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi 6 cm m?2
(15.00*0.80)+(15.00*%0.70)<na 2544m lewa i prawa strona> m2  22.500
RAZEM 22.500
28 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie tlucznia - gleboko$é wyboi 6 cm  m2
10.00%3.00<na 2558m cala szerokos¢> m2  30.000
RAZEM 30.000
29 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie thucznia - gleboko$¢ wyboi 11 em  m?2
37.00*1.10<na 2595m lewa strona> m2  40.700
RAZEM 40.700
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30 KNR 2-31 1101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszczenie tlucznia - gleboko$¢ wyboi do 5 cm m2
8.00*0.60<na 2611m lewa strona>m2  4.800
RAZEM 4.800
31 KNR 2-31 1101-03 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 ecm m2
(26.00*0.60)+(26.00*0.70)<na 2651m lewa i prawa strona> m2  33.800
RAZEM 33.800
32 KNR 2-31 1101-03 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne
zageszczenie tlucznia - gleboko$¢ wyboi do 5 cm m2
10.00*0.60<na 2661m lewa str.> m2  6.000
RAZEM 6.000
33 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czgstkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie thucznia - gleboko$¢ wyboi 7cm m2
12.00*0.70<na 2680m lewa strona> m2  8.400
RAZEM 8.400
34 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie thucznia - gleboko$¢ wyboi 7cm  m2
55.00*0.70<na 2735m lewa strona> m2  38.500
RAZEM 38.500
35 KNR 2-31 1101-03 Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
55.00*0.40<na 2735m prawa strona> m2  22.000
RAZEM 22.000
36 KNR 2-311101-03 Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 cm m2
(15.00*0.70)+(15.00*0.40)<na 2750m obie strony> m2  16.500
RAZEM 16.500
37 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie tlucznia - glebokosé wyboi 8ecm  m2
36.00*0.70<na 2786m lewa strona> m2  25.200
RAZEM 25.200
38 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie thucznia - gleboko$¢ wyboi 6 cm m?2
21.00*0.70<na 2832m lewa strona> m2  14.700
RAZEM 14.700
39 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie tlucznia - gleboko$é wyboi 6 cm  m2
15.00*%0.80<na 2847m prawa strona> m2  12.000
RAZEM 12.000
40 KNR 2-311101-03 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie thucznia - glebokos$¢ wyboi do 5 ecm m2
22.00*0.50<na 2869m lewa strona> m2  11.000
RAZEM 11.000
41 KNR 2-31 1101-03 1101-04 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej -
mechaniczne zageszczenie tlucznia - glebokos$é wyboi 8ecm  m2
22.00*0.80<na 2869m prawa strona> m2  17.600
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RAZEM 17.600
42 KNR AT-06 0108-01Przew6z materiatltow budowlanych na odleglos¢ do 1 km po
drodze o nawierzchni Kl. | - zewnetrzny po drogach asfaltowych samochodani o
ladownosci 15t 100,4125 t/15<ton> = 6,69 kurs kurs
6.69 kurs 6.690
RAZEM 6.690
43 KNR AT-06 0108-04 Przew6z materialow budowlanych po drodze o nawierzchni
kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km kurs
6.69 kurs 6.690
RAZEM 6.690
44 KNR 2-31 1510-05 Transport wewnetrzny kruszywa lamanego pojazdami
samowyladowczymi na odleglos$¢ do 0.5 km z zaladunkiem mechanicznym t
100.4125 t 100.413
RAZEM 100.413
Dodatkowe obowiazki przy wykonywaniu prac, okreslonych Przedmiarem robéot, Projektem
Budowlanym i Niniejszq Specyfikacja, znajduja sie¢ w opisach do tabel poszczegélnych pozycji w
katalogach KNR.

1.3 Pomiary zageszczenia nawierzchni thuczniowej
Zageszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy przed walem walca
przestanie si¢ fatldowac zageszczany materiat drogowy.

1.3.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow (dotyczy kazdej warstwy konstrukeyj-
nej i nawierzchni):
1. Wymiary: po usuni¢ciu szkod uwzglednionych w protokdle i przedmiarze, oraz po wizualnym
potwierdzeniu ich usunigcia, mozna przyja¢ prawidlowos$¢ wymiardw usunigcia szkod
(powierzchnia naprawy musi pokrywac si¢ z powierzchnig pierwotnej drogi)
2. Réwnos¢ podtuzna: w sposob ciggly- fatg 1 wizualnie, stosownie do potrzeb
3. ROownos¢ poprzeczna: tatg 1 wizualnie, stosownie do potrzeb

1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot (w tym zanikowych)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robdt, Projektem Budowlanym i niniejsza Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren budowy.

Podczas prowadzenia robot, zwroci¢ nalezy uwage na roboty zanikowe (ulegajace zakryciu)- jezeli
takie wystgpia i za kazdym razem zglasza¢ je do odbioru, przez Kierownika Budowy (Wykonawcg),
do Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidlowos$¢ wykonania, muszg by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (jezeli taki zostanie zatozony) lub osobnymi
protokotami robot zanikowych. Odbiory tych robot dokonywane beda w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu prac. Gotowos¢ danej
czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie poézniej niz 3 dni od daty wpisu
do dziennika budowy (jezeli taki bedzie wymagany przez Inwestora) i zawiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru (telefonicznie, e-mailowo). Warstwa nawierzchni rowniez podlega odbiorowi jak
roboty zanikowe, przed odbiorem ostatecznym (nalezy takze sporzadzi¢ protokdt). Protokoty
sporzadzane przy odbiorze poszczegdlnych warstw, powinny zawiera¢ w ukladzie tabelarycznym: date
sporzadzenia, pomiar grubos$ci warstw, szerokosci 1 dtugosci warstw, stopien zaggszczenia.

Zaleca si¢ transport materialow po budowie- mniejszymi samochodami o fadownosci do 5 ton, lub
innym sprzetem (np. fadowarki) o mniejszym nacisku osiowym.
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W razie nadmiernego "rozjezdzenia", wykoleinowania i uplastycznienia, istniejgcej korony drogi,
cigzkimi $rodkami transportu przez Wykonawce (o tadownosci powyzej Ston - takze podczas
prowadzenia robot w czasie opaddw atmosferycznych), Wykonawca bedzie musial na wiasny koszt
naprawi¢ szkody, poprzez ponowne zastabilizowanie drogi, dodatkowa warstwa kruszywa i ponowne
zawatowanie.

141 Zgodnos¢ robot z Przedmiarem Robét i Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot.
Dokumenty — Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar robot , Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robot- przekazane przez Zamawiajgcego stanowig komplet, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catym komplecie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow, lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
wyjasnien. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarem robo6t i
ST. Dane okreSlone w przedmiarze robdt i ST beda uwazane za warto$ci docelowe, wszelkie
odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem rob6t lub ST 1 wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ robdt, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje i wymagania zwigzane z terenem budowy

Niniejsze opracowanie dotyczy naprawy istniejacej, wewngtrznej drogi lesnej o nawierzchni
nieulepszonej, jak w tytule powyzej. Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie
zakresu robdt, majacych za zadanie przywrocenie petnych funkcji istniejacej, wywozowej, lesnej drogi
zakladowej, o nawierzchni nieulepszonej, umozliwiajacej prowadzenie gospodarki lesnej zwigzanej z
pozyskaniem drewna, transportem, oraz zagospodarowaniem przylegtego kompleksu lasu, pelnigcej
jednoczesnie funkcje dojazdu pozarowego.

Podstawowym zalozeniem jest naprawa szkod- po trasie istniejacej juz drogi lesnej, znajdujace;j
si¢ w zlym stanie technicznym, w sposdb warunkujacy jak najmniejszy wplyw na uwarunkowania
srodowiskowe, gwarantujacy jednoczesnie jak najwigksza trwato$¢ wykonanych robot.

Na potrzeby budowy, woda moze by¢ pobierana z istniejacych rowow na terenie kompleksu lesnego,
po uprzednim zbadaniu, Ze nadaje si¢ do zageszczania kruszyw, mieszanek betonowych i zapraw . Po
zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu woko6tl drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczgciem prac
budowlanych). Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyje¢cia odpowiedzialno$ci od nastepstw
1 za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji 1 wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac si¢ do ogoélnie obowigzujacych
przepisow prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robot budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajagcym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego,
zabezpieczania powierzchni pionowych 1 poziomych (np. murdéw przepustow) folig chronigca przed
przedostawaniem si¢ kurzu i opadoéw atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajgce o dopuszczeniu ich do
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stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatow oznakowanych
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich
do polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatéw 1 urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub
CE nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do
zamierzonego zastosowania. Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ deklaracje whasciwosci
uzytkowych (okreslajace ich parametry fizyczne 1 wihasciwosci). Wszystkie materiaty muszg by¢
akceptowane przez inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i1 wplywem warunkow atmosferycznych, zachowaty
swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli. Miegjsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom a w szczegdlno$ci wymienione w ,,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrob6éw Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot w ktérym
znajda si¢ nie zadbane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac
si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie zaptaceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow .

Jesli przedmiar robdt lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze co najmniej na
siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego. Musza one takze posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu 1 zanieczyszczenia S$rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje si¢ wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i
urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie inzynieryjnym 1 drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu i1 zanieczyszczenia Srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materialow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptlyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Roboty prowadzi¢ nalezy w oparciu o:

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych- CBPBDiM W-wa

- BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatlow

- BN-71/B-8932-01 Zageszczanie zasypki

Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone
zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robot przy zachowaniu
wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.
Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli.
Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.
6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materialow, ktore sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
- deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub Polska Normg Przenoszaca Normy
Zharmonizowane,
- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych (okreslajace ich
parametry fizyczne i wlasciwosci).
6.4. Dokumenty budowy.
W trakcie robot Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty:
- dziennik budowy- jezeli bedzie takie zyczenie Inwestora
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot (czgsciowe 1 koncowy)
- protokdty narad 1 ustalen,
- protokoty robot zanikowych,
- korespondencj¢ na budowie,
- atesty, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i gwarancje na materiaty

1 urzadzenia montowane podczas budowy.
6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac wymienionych
w przedmiarze rob6t 1 ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robot i o terminie obmiaru wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2 Zasady okresSlania iloSci materialow.
Obmiarow dokonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadow rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw szczegdtowych.
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7.3 Czas przeprowadzania odbioru.
Obmiary begda przeprowadzane w czasie umozliwiajagcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :

- czgSciowemu
- koncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior robot: czesciowy i koncowy

8.1.1 Odbidr czesciowy dotyczy¢ bedzie prac zanikowych (ulegajacych zakryciu). Polega¢ bedzie na
odbiorze prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzeniu ich wpisem do dziennika
budowy (jezeli bedzie on wymagany przez Inwestora), po wczesniejszym zgloszeniu przez kierownika
budowy, ze strony Wykonawcy. Beda to wszystkie kolejne elementy warstw no$nych korony drogi i
elementy przepustow, ulegajace kolejno zakryciu przez warstwy lezace wyzej. Odbierane bedg kolejno
wykonywane odcinki warstw no$nych. Za kazdym razem sprawdzane beda: stopien zaggszczenia,
no$nos¢ warstw, szerokos$¢ 1 ich grubos¢. Nie wolno prowadzi¢ robot budowlanych na danej warstwie,
bez odbioru przez Inspektora Nadzoru, poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru
w dzienniku budowy, gdzie takze mozna wpisa¢ wyniki pomiaréw stopnia zageszczenia i no$nosci i
bez sporzadzenia protokotu prac zanikowych (jak w p. 1.4). Odbior czesciowy, moze takze dotyczyé
czesci drogi, na ktorej wykonano juz komplet prac i moze on postuzy¢ do cze¢sciowego rozliczenia
finansowego, miedzy Wykonawca, a Zamawiajagcym , jezeli taka forma rozliczenia dopuszczona
bedzie w warunkach umowy.

8.1.2 Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
przedmiarem robot. W przypadku gdy komisji roboty nie bgda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych 1 uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali
nowy termin odbioru kofcowego.

8.1.3 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
powyzszego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty ( jezeli stosowne
przepisy prawne a w szczegdlnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac
bedacego przedmiotem umowy):

Oswiadczenie Kierownika Budowy.

Opis techniczny z wykonanego zadania.

Dziennik budowy - jezeli Inwestor sobie takowy zazyczy

Protokoty robot zanikowych wraz z dotaczonymi wynikami badan przewidzianymi w STWiOR.
Deklaracje zgodnosci 1 aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych .

SR

8.2 Odbior pogwarancyjny.

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior koncowy bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior
ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci, jest protokot odbioru robdt (czesciowy lub ostateczny) potwierdzajacy:
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1. Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetiajgcych (dodatkowych), ktorych konieczno$é wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania, a nie bytlo wcze$niej mozliwe ich przewidzenie (np. gruntowna zmiana
warunkow gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robot)

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgc roto 2. Uszkodzenie drogi
Z prawej strony i uszkodzonego przepustu

a.

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna by¢
wliczona w koszt robdt podstawowych (tzw. narzut kosztow posrednich). Szkody wyrzadzone przez
Wykonawce muszg by¢ naprawione na jego koszt.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych.
11.1 Umowa o wykonanie rob6t budowlanych
11.2 Przedmiar robdt, dokumentacja projektowa, niniejsza STWiOR
11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy
11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje wlasciwosci uzytkowych- dla zastosowanych materialow
11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych i instalacyjnych
11.6 Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producentow
11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska 1 Ochrony
Przeciwpozarowe;j:
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650
Dz.U. z1977r. Nr 7, poz.30
Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313
Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860

Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972
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