

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.66.2022.DM**

Kędzierzyn-Koźle, 05.09.2022r.

Informacja o wyniku postępowania **(wybór oferty najkorzystniejszej)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III w Kędzierzynie-Koźlu w formule zaprojektuj i wykonaj**”.

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje o wyniku postępowania:

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1:

NEO TECHNIK Sp. z o.o.
Stanisława Bąka 16
54-701 Wrocław

która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** w kryterium: Cena brutto [zł] – **60,00 pkt**; Okres gwarancji- **30,00 pkt**; Termin wykonania robót budowlano-montażowych- **10,00 pkt** i zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: **2 681 400,00 zł**

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z postanowieniami SWZ Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty (waga 60%)	Termin realizacji robót budowlano – montażowych (waga 10%)	Okres gwarancji (waga 30%)
1	NEO TECHNIK Sp. z o.o. Stanisława Bąka 16 54-701 Wrocław	3 075 000.00 zł	110 dni kalendarzowych	60 miesięcy
2	Konsorcjum firm: 1) MWM Sp. z o.o. Sp.K Grotgera 35, 44-100 Gliwice; 2) Maciej Nowak Miraccord Ul. Lawendowa 1, 34-120 Roczyny; 3) DOISECO Aleksandra Walasek Ul. Jagiellońska 19, 28-100 Busko-Zdrój.	2 793 684.32 zł	139 dni kalendarzowych	60 miesięcy

3. Informacje o złożonych ofertach dodatkowych:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty (waga 60%)	Termin realizacji robót budowlano – montażowych (waga 10%)	Okres gwarancji (waga 30%)
------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------------------

1	NEO TECHNIK Sp. z o.o. Stanisława Bąka 16 54-701 Wrocław NIP 3800974443	2 681 400,00 zł	110 dni kalendarzowych	60 miesięcy
2	Konsorcjum firm: 1) MWM Sp. z o.o. Sp.K Grottgera 35, 44-100 Gliwice; 2) Maciej Nowak Miraccord Ul. Lawendowa 1, 34-120 Roczyny; 3) DOISECO Aleksandra Walasek Ul. Jagiellońska 19, 28-100 Busko-Zdrój.	2 689 000,00 zł	110 dni kalendarzowych	60 miesięcy

4. **Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena	Okres gwarancji	Termin wykonania robót budowlano-montażowych	Łączna liczba punktów
1	NEO TECHNIK Sp. z o.o. Stanisława Bąka 16 54-701 Wrocław NIP 8943131375	60,00	30,00	10,00	100,00
2	Konsorcjum firm: 1) MWM Sp. z o.o. Sp.K Grottgera 35, 44-100 Gliwice; 2) Maciej Nowak Miraccord Ul. Lawendowa 1, 34-120 Roczyny; 3) DOISECO Aleksandra Walasek Ul. Jagiellońska 19, 28-100 Busko-Zdrój.	59,83	30,00	10,00	99,83

Z poważaniem
Z-ca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych
Dorota Mucha /-/