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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Segment C

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Szkola
1.1. Rozbiérki
1 Kalkulacja |Rozbiorka budynku 23 kolidujacego z inwestycja wraz z wywozem i utylizacja
indywidualn |Nr ST: B-00.00.01
a
14,5%8,5 m2 123,250
razem | m2 123,250
1.2. Konstrukcja
1.2.1. Prace ziemne
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01 |[NrST:B-01.01.01
Segment A
204,72 m2 204,720
Segment C
556,69 m2 556,690
Segment D
1097,55 m2 1.097,550
Segment E
992,72 m2 992,720
razem | m2 2.851,680
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3 wraz z usunig¢ciem gruntu niekontrolowanego
Nr ST: B-01.01.01
Segment A
£80 (0,8+1,1)*(11,82*2)*(2,0-0,02-0,15) m3 82,196
L100 (1,0+1,1)*(11,82)*(2,0-0,02-0,15) m3 45,424
L schod 80 (0,8+1,1)*(4,28*2)*(3,0-0,02-0,15) m3 46,027
L schod 100 (1,0+1,1)*(4,28)*(3,0-0,02-0,15) m3 25,436
Segment C
L180 (1,8+1,1)*(17,6+13,8+13,8)*(4,0-0,02-0,15) m3 502,036
L160 (1,6+1,1)*(38,4+5,38+9,08)*(4,0-0,02-0,15) m3 546,625
1220 (2,2+1,1)*(24,6)*(4,0-0,02-0,15) m3 310,919
1200 (2,0+1,1)*(4,96+5,38+9,08)*(4,0-0,02-0,15) m3 230,574
L100 (1,0+1,1)*(3,88)*(4,0-0,02-0,15) m3 31,207
L120 (1,2+1,1)*(3,88)*(4,0-0,02-0,15) m3 34,179
plyta 50cm  6,9%(4,0-0,02-0,15) m3 26,427
Segment D
L160 (1,6+1,1)*(5,96+34,2+14,15+13,2+7,9+5,96+5,3)*(4,0-0,02-0,15) m3 896,254
L120 (1,2+1,1)*(5,3+23,44+5,3)*(4,0-0,02-0,15) m3 299,858
L140 (1,4+1,1)*(23,44+5,68+3,63+17,8+23,44)*(4,0-0,02-0,15) m3 708,454
L100 (1,0+1,1)*(1,55+5,3)*(4,0-0,02-0,15) m3 55,095
£80 (0,8+1,1)*(2,04)*(4,0-0,02-0,15) m3 14,845
L180 (1,8+1,1)*(5,5*2+5,1)*(3,5-0,02-0,15) m3 155,478
plyta 50 5,76%(4,0-0,02-0,15) m3 22,061
stopy  (0,5+1,1)*(2,45+1,1)*(4,0-0,02-0,15) m3 21,754
(1,5+1,1)*(1,5+1,1)*(4,0-0,02-0,15) m3 25,891
Segment E
L180 (1,8+1,1)*(59,46)*(4,0-2,92-0,15) m3 160,364
L120 (1,2+1,1)*(20,43)*(4,0-2,92-0,15) m3 43,700
L100 (1,0+1,1)*(6,85)*(4,0-2,92-0,15) m3 13,378
£80 (0,8+1,1)*(7,2)*(4,0-2,92-0,15) m3 12,722
£200 (2,0+1,1)*(30,85)*(4,0-2,92-0,15) m3 88,941
L140 (1,4+1,1)*(20,55)*(4,0-2,92-0,15) m3 47,779
poszerzenie (5,5+1,1)*(1,75+0,55)*(4,0-2,92-0,15)*2 m3 28,235
razem | m3 4.475,859
4 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m o
0317/02.1 |$cianach pionowych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem r¢gcznym
Nr ST: B -01.01.01
Segment A
£80 (0,8+1,1)*(11,82%2)*0,1 m3 4,492
L100 (1,0+1,1)*(11,82)*0,1 m3 2,482
L schod 80 (0,8+1,1)*(4,28*2)*0,1 m3 1,626
L schod 100 (1,0+1,1)*(4,28)*0,1 m3 0,899
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
L180 (1,8+1,1)*(17,6+13,8+13,8)*0,1 m3 13,108
L160 (1,6+1,1)*(38,4+5,38+9,08)*0,1 m3 14,272
1220 (2,2+1,1)*(24,6)*0,1 m3 8,118
1200 (2,0+1,1)*(4,96+5,38+9,08)*0,1 m3 6,020
L100 (1,0+1,1)*(3,88)*0,1 m3 0,815
L120 (1,2+1,1)*(3,88)*0,1 m3 0,892
ptyta 50cm  6,9*0,1 m3 0,690
Segment D
L160 (1,6+1,1)*(5,96+34,2+14,15+13,2+7,9+5,96+5,3)*0,1 m3 23,401
L120  (1,2+1,1)*(5,3+23,44+5,3)*0,1 m3 7,829
1140 (1,4+1,1)*(23,44+5,68+3,63+17,8+23,44)*0,1 m3 18,498
L100 (1,0+1,1)*(1,55+5,3)*0,1 m3 1,438
£80 (0,8+1,1)*(2,04)*0,1 m3 0,388
L180 (1,8+1,1)*(5,5%2+5,1)*0,1 m3 4,669
plyta 50 5,76*0,1 m3 0,576
stopy  (0,5+1,1)*(2,45+1,1)*0,1 m3 0,568
(1,5+1,1)*(1,5+1,1)*0,1 m3 0,676
Segment E
L180 (1,8+1,1)*(59,46)*0,1 m3 17,243
L120 (1,2+1,1)*(20,43)*0,1 m3 4,699
L100 (1,0+1,1)*(6,85)*0,1 m3 1,438
£80 (0,8+1,1)*(7,2)*0,1 m3 1,368
1200 (2,0+1,1)*(30,85)*0,1 m3 9,564
L140 (1,4+1,1)*(20,55)*0,1 m3 5,138
poszerzenie (5,5+1,1)*(1,75+0,55)*0,1*2 m3 3,036
razem | m3 153,943
5 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01.1 |kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m
Nr ST: B -01.01.01
(doptata 0,75x)
2851,68*0,15+4475,859+153,945 m3 5.057,556
-(95,93+71,0214373,716+1,738+3,955+13,887+1403,111*0,25+24,938*0,3+490,413*0,2+333,39* | m3 -2.875,413
3,6+182,95*3,6)
razem | m3 2.182,143
6 KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii
0501/01  |I-I
Nr ST: B-01.01.01
(doptata 0,25x)
2851,68*0,15+4475,859+153,945 m3 5.057,556
-(95,93+71,0214373,716+1,738+3,955+13,887+1403,111*0,25+24,938*0,3+490,413*0,2+333,39* | m3 -2.875,413
3,6+182,95*3,6)
razem | m3 2.182,143
7 KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych
0104/04  |sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - fadunek
kategorii I
Nr ST: B-01.01.01
2875,413*1,6 t 4.600,661
razem t 4.600,661
8 KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy II - grunt
0108/02  |niekontrolowany
Nr ST: B -01.01.01
2875,413%1,6/20 kurs 230,033
razem | kurs 230,033
9 KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy
0108/05 |11 - grunt niekontrolowany
Nr ST: B -01.01.01
(doptata 14x)
2875,413%1,6/20 kurs 230,033
razem | kurs 230,033
10 Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn [Nr ST: B- 01.01.01
a
2875,413*1,6 t 4.600,661
razem t 4.600,661

1.2.2. Zabezpieczenie wykopu
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
11 Kalkulacja [Scianka berlinska
indywidualn |Nr ST: B-01.01.02
a
m2 1.590,960
1.2.3. Fundamenty
12 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego, beton B-10
1101/01.1 |Nr ST: B - 01.02.02
Segment A
£80 (0,8+0,1)*(11,82%2)*0,1 m3 2,13
L100 (1,0+0,1)*(11,82)*0,1 m3 1,30
L schod 80 (0,8+0,1)*(6,27*%2)*0,1 m3 1,13
L schod 100 (1,0+0,1)*(6,27)*0,1 m3 0,69
Segment C
L180 (1,8+0,1)*(17,6+13,8+13,8)*0,1 m3 8,59
L160 (1,6+0,1)*(38,4+5,38+9,08)*0,1 m3 8,99
1220 (2,2+0,1)*(24,6)*0,1 m3 5,66
1200 (2,0+0,1)*(4,96+5,38+9,08)*0,1 m3 4,08
L100 (1,0+0,1)*(3,88)*0,1 m3 0,43
L120 (1,2+0,1)*(3,88)*0,1 m3 0,50
plyta 50cm  2,45*%0,1 m3 0,25
Segment D
L160 (1,6+0,1)*(5,96+34,2+14,15+13,2+7,9+5,96+5,3)*0,1 m3 14,73
L120 (1,240,1)*(5,3+23,44+5,3)*0,1 m3 4,43
L1140 (1,4+0,1)*(23,44+5,68+3,63+17,8+23,44)*0,1 m3 11,10
L100 (1,0+0,1)*(1,55+5,3)*0,1 m3 0,75
£80 (0,8+0,1)*(2,04)*0,1 m3 0,18
L180 (1,8+0,1)*(5,5%2+5,1)*0,1 m3 3,06
plyta 50 5,76*0,1 m3 0,58
stopy  (0,5+0,1)*(2,45+0,1)*0,1 m3 0,15
(1,5+0,1)*(1,5+0,1)*0,1 m3 0,26
Segment E
L180 (1,8+0,1)*(59,46)*0,1 m3 11,30
L120 (1,2+0,1)*(20,43)*0,1 m3 2,66
L100 (1,0+0,1)*(6,85)*0,1 m3 0,75
£80 (0,8+0,1)*(7,2)*0,1 m3 0,65
£200 (2,0+0,1)*(30,85)*0,1 m3 6,48
L140 (1,4+0,1)*(20,55)*0,1 m3 3,08
poszerzenie (5,5+0,1)*(1,75+0,05)*0,1*2 m3 2,02
razem | m3 95,93
13 KNR-W  |Lawy fundamentowe o szerokos$ci do 1,3m w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate
2-02 wyciagiem)
0243/03.3 |Nr ST: B -01.02.02
Segment A
L80 (0,8)*(11,82%2)*0,5 m3 9,456
L100 (1,0)*(11,82)*0,5 m3 5,910
L schod 80 (0,8)*3,138*2 m3 5,021
L schod 100 (1,0)*3,138 m3 3,138
Segment C
L100 (1,0)*%(3,88)*0,5 m3 1,940
L120 (1,2)*%(3,88)*0,5 m3 2,328
Segment D
L120 (1,2)*(5,3+23,44+5,3)*0,5 m3 20,424
L100 (1,0)*(1,55+5,3)*0,5 m3 3,425
180 (0,8)*(2,04)*0,5 m3 0,816
Segment E
L120 (1,2)*(20,43)*0,5 m3 12,258
L100 (1,0)*(6,85)*0,5 m3 3,425
L80 (0,8)*(7,2)*0,5 m3 2,880
razem | m3 71,021
14 KNR-W  |Lawy fundamentowe o szeroko$ci ponad 1,3m w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate
2-02 wyciagiem)
0243/04.3 |Nr ST: B -01.02.02
Segment C
L180 (1,8)*%(17,6+13,8+13,8)*0,5 m3 40,680
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
L160 (1,6)*(38,4+5,38+9,08)*0,5 m3 42,288
1220 (2,2)*%(24,6)*0,5 m3 27,060
1200 (2,0)*%(4,96+5,38+9,08)*0,5 m3 19,420
Segment D
L160 (1,6)*(5,96+34,2+14,15+13,2+7,9+5,96+5,3)*0,5 m3 69,336
L140 (1,4)*(23,44+5,68+3,63+17,8+23,44)*0,5 m3 51,793
L180 (1,8)*(5,5%2+5,1)*0,5 m3 14,490
Segment E
L180 (1,8)*(59,46)*0,5 m3 53,514
1200 (2,0)*(30,85)*0,5 m3 30,850
L140 (1,4)*(20,55)*0,5 m3 14,385
poszerzenie (5,5)*(1,75+0,05)*0,5%2 m3 9,900
razem | m3 373,716
15 KNR-W  |Stopy fundamentowe prostokatne w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate wyciagiem)
2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0244/05.3
Segment D
stopy  (0,5)*(2,45)*0,5 m3 0,613
(1,5)*(1,5)*0,5 m3 1,125
razem | m3 1,738
16 KNR-W  |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0205/01.2
ptyta 50cm  2,15%0,5 m3 1,075
plyta 50 5,76%0,5 m3 2,880
razem | m3 3,955
17 KNR-W  [Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate wyciagiem)
2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0247/05.3
Segment A
1*0,525%0,25%1,5 m3 0,197
3%0,25%0,25*%1,5 m3 0,281
1*0,525%0,25*3,5 m3 0,459
1*0,25%0,25%2,5 m3 0,156
Segment C
0,35%0,35%3,5 m3 0,429
0,5%0,25*3,5 m3 0,438
Segment D
2,2%0,25*3,5 m3 1,925
0,25%0,25*3,5 m3 0,219
(0,6%8+0,69*4+0,25*%3+0,53*2)*0,25%3,5 m3 8,199
4*0,3%0,3*3,5 m3 1,260
Segment E
(0,64+0,84+0,68)*0,25*0,6 m3 0,324
razem | m3 13,887
18 KNR-W  |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate
2-02 wyciagiem)
0245/01.3 |Nr ST: B - 01.02.02
Segment A
zew 25 35,01%1,37 m2 47,964
12,13%3,37 m2 40,878
4,0%¥2,37*2 m2 18,960
wew 25 11,82%1,37 m2 16,193
4,0%2,37 m2 9,480
0,98%*3,37 m2 3,303
Segment C
zew 25 80,14%*3,37 m2 270,072
wew 25 (3,75+3,41+3,2143,21+0,25+0,25)*3,07 m2 43,226
(4,31+7,72+5,39+5,39+4,89+6,93+6,88+5,92+14,5+6,4)*0,17 m2 11,616
-1,18%2,27 m2 -2,679
schody 1,6*3,5 m2 5,600
Segment D
25 (92,8+24,55+6,35+16,84+6,6+22,8+6,35+8,23-(0,6*6+0,69*4+0,25%3+0,53*2))*3,37 m2 594,300
(8,76+3,35+8,7)*0,17 m2 3,538
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
25 ocieplone  69,15%3,37 m2 233,036
schody (2,2+1,68)*3,5 m2 13,580
30 3,7%2%3,37 m2 24,938
Segment E
zew 118,86%0,6 m2 71,316
wew (23,345,58+4,5%2)*0,6 m2 22,728
razem | m2 1.428,049
19 KNR-W  |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastegpny lem grubosci $ciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0245/03.3 |Nr ST: B - 01.02.02
(doptata 15x)
Segment A
zew 25 35,01%1,37 m2 47,964
12,13%3,37 m2 40,878
4,0%¥2,37*2 m2 18,960
wew 25 11,82%1,37 m2 16,193
4,0%2,37 m2 9,480
0,98%*3,37 m2 3,303
Segment C
zew 25 80,14%*3,37 m2 270,072
wew 25 (3,75+3,41+3,2143,21+0,25+0,25)*3,07 m2 43,226
(4,31+7,72+5,39+5,39+4,89+6,93+6,88+5,92+14,5+6,4)*0,17 m2 11,616
-1,18%2,27 m2 -2,679
schody 1,6%3,5 m2 5,600
Segment D
25 (92,8+24,55+6,35+16,84+6,6+22,8+6,35+8,23-(0,6*6+0,69*4+0,25%3+0,53*2))*3,37 m2 594,300
(8,76+3,35+8,7)*0,17 m2 3,538
25 ocieplone  69,15%3,37 m2 233,036
schody (2,2+1,68)*3,5 m2 13,580
Segment E
zew 118,86%0,6 m2 71,316
wew (23,3+5,58+4,5%2)*0,6 m2 22,728
razem | m2 1.403,111
20 KNR-W  |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastegpny lem grubosci $ciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0245/03.3 |Nr ST: B - 01.02.02
(doptata 20x)
30 3,7%2%3,37 m2 24,938
razem | m2 24,938
21 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09  |pierwsza warstwa
Nr ST: B - 01.02.05
Segment A
L80 (0,8)*(11,82%*2) m2 18,912
L100 (1,0)*(11,82) m2 11,820
L schod 80 (0,8)%6,27*2 m2 10,032
L schod 100 (1,0)*6,27 m2 6,270
Segment C
L180 (1,8)*(17,6+13,8+13,8) m2 81,360
L160 (1,6)*(38,4+5,38+9,08) m2 84,576
1220 (2,2)*%(24,6) m2 54,120
1200 (2,0)*(4,96+5,38+9,08) m2 38,840
L100 (1,0)*%(3,88) m2 3,880
L120 (1,2)*%(3,88) m2 4,656
plyta 50cm 2,45 m2 2,450
Segment D
L160 (1,6)*%(5,96+34,2+14,15+13,2+7,9+5,96+5,3) m2 138,672
L120 (1,2)*(5,3+23,44+5,3) m2 40,848
L140 (1,4)*%(23,44+5,68+3,63+17,8+23,44) m2 103,586
L100 (1,0)*(1,55+5,3) m2 6,850
L80 (0,8)*(2,04) m2 1,632
L180 (1,8)*%(5,5%2+5,1) m2 28,980
plyta 50 5,76 m2 5,760
stopy  (0,5)*(2,45) m2 1,225
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
(1,5)*(1,5) m2 2,250
Segment E
L180 (1,8)*%(59,46) m2 107,028
L120 (1,2)*%(20,43) m2 24,516
L100 (1,0)*(6,85) m2 6,850
L80 (0,8)*(7,2) m2 5,760
1200 (2,0)*%(30,85) m2 61,700
L140 (1,4)*%(20,55) m2 28,770
poszerzenie (5,5)*(1,75+0,05)*2 m2 19,800

razem | m2 901,143

22 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -

0602/10 |kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
Nr ST: B - 01.02.05
Segment A
L80 (0,8)*(11,82%*2) m2 18,912
L100 (1,0)*(11,82) m2 11,820
L schod 80 (0,8)%6,27*2 m2 10,032
L schod 100 (1,0)*6,27 m2 6,270
Segment C
L180 (1,8)*(17,6+13,8+13,8) m2 81,360
L160 (1,6)*(38,4+5,38+9,08) m2 84,576
1220 (2,2)*%(24,6) m2 54,120
1200 (2,0)*(4,96+5,38+9,08) m2 38,840
L100 (1,0)*%(3,88) m2 3,880
L120 (1,2)*%(3,88) m2 4,656
plyta 50cm 2,45 m2 2,450
Segment D
L160 (1,6)*%(5,96+34,2+14,15+13,2+7,9+5,96+5,3) m2 138,672
L120  (1,2)%(5,3+23,44+5,3) m2 40,848
L1140 (1,4)*%(23,44+5,68+3,63+17,8+23,44) m2 103,586
L100 (1,0)*(1,55+5,3) m2 6,850
L80 (0,8)*(2,04) m2 1,632
L180 (1,8)*(5,5%2+5,1) m2 28,980
plyta 50 5,76 m2 5,760
stopy  (0,5)*(2,45) m2 1,225
(1,5)*(1,5) m2 2,250
Segment E
L180 (1,8)*%(59,46) m2 107,028
L120 (1,2)*%(20,43) m2 24,516
L100 (1,0)*(6,85) m2 6,850
L80 (0,8)*(7,2) m2 5,760
1200 (2,0)*(30,85) m2 61,700
L140 (1,4)*%(20,55) m2 28,770
poszerzenie (5,5)*(1,75+0,05)*2 m2 19,800
razem | m2 901,143
23 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09  |pierwsza warstwa
Nr ST: B - 01.02.05
Segment A
zew 25 35,01%1,37*%2 m2 95,927
12,13*3,37*2 m2 81,756
4,0%2,37*2%2 m2 37,920
wew 25 11,82%1,37%2 m2 32,387
4,0%¥2,37*2 m2 18,960
0,98%3,37*2 m2 6,605
Segment C
zew 25  80,14%3,37*2 m2 540,144
wew 25 (3,75+3,41+3,21+3,21+0,25+0,25)*3,07*2 m2 86,451
(4,3147,72+5,39+5,39+4,89+6,93+6,88+5,92+14,5+6,4)*0,17*2 m2 23,232
-1,18%2,27%2 m2 -5,357
schody 1,6%3,5%2 m2 11,200
Segment D
25 (92,8+24,55+6,35+16,84+4,3%2+6,6+22,8+6,35+8,23)*3,37*2 m2 1.301,629
(8,76+3,35+8,7)*0,17*2 m2 7,075
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
25 ocieplone  69,15%3,37*2 m2 466,071
schody (2,2+1,68)*3,5%2 m2 27,160
Segment E
zew 118,86%0,6%2 m2 142,632
wew  (23,345,58+4,5%2)*0,6%2 m2 45,456
razem | m2 2.919,248
24 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/10 |kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
Nr ST: B - 01.02.05
Segment A
zew 25 35,01%1,37*%2 m2 95,927
12,13*3,37*%2 m2 81,756
4,0%2,37*2%2 m2 37,920
wew 25 11,82%1,37%2 m2 32,387
4,0%¥2,37*2 m2 18,960
0,98%3,37*2 m2 6,605
Segment C
zew 25 80,14%3,37*2 m2 540,144
wew 25 (3,75+3,41+3,21+3,21+0,25+0,25)*3,07*2 m2 86,451
(4,3147,72+5,39+5,39+4,89+6,93+6,88+5,92+14,5+6,4)*0,17*2 m2 23,232
-1,18%2,27%2 m2 -5,357
schody 1,6%3,5%2 m2 11,200
Segment D
25 (92,8+24,55+6,35+16,84+4,3%2+6,6+22,8+6,35+8,23)*3,37*2 m2 1.301,629
(8,76+3,35+8,7)*0,17*2 m2 7,075
25 ocieplone  69,15*3,37*2 m2 466,071
schody (2,2+1,68)*3,5%2 m2 27,160
Segment E
zew 118,86%0,6%2 m2 142,632
wew  (23,345,58+4,5%2)*0,6%2 m2 45,456
razem | m2 2.919,248
25 KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - przyklejenie ptyt
0204/01.2  |polistyrenowych gr. 20cm przy uzyciu zaprawy klejacej
Nr ST: B - 01.02.06
Segment A
zew 25 (35,01-10,17)*1,5 m2 37,260
(12,13-10,17)*3,5 m2 6,860
4,0%2,5%2 m2 20,000
Segment C
zew 25 (80,14-24,75-10,17)*3,5 m2 158,270
Segment D
25 ocieplone  (69,15-23,94)*3,5 m2 158,235
Segment E
zew (118,86-27,37)*0,6*%2 m2 109,788
razem | m2 490,413
26 KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - wykonanie warstwy
0204/02.2 |zbrojacej przy uzyciu zaprawy klejacej
Nr ST: B - 01.02.06
Segment A
zew 25 (35,01-10,17)*1,5 m2 37,260
(12,13-10,17)*3,5 m2 6,860
4,0%2,5%2 m2 20,000
Segment C
zew 25 (80,14-24,75-10,17)*3,5 m2 158,270
Segment D
25 ocieplone  (69,15-23,94)*3,5 m2 158,235
Segment E
zew (118,86-27,37)*0,6*%2 m2 109,788
razem | m2 490,413
1.2.4. Elementy zelbetowe
27 KNR-W  |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate
2-02 wyciagiem)
0245/01.3 |Nr ST: B - 01.02.02

Segment A
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
attyka 17,91%0,96*2 m2 34,387
Segment C
szyb 11,33*8,0 m2 90,640
-1,18%2,27%4 m2 -10,714
parter 25 (1,18+2,71+2,71+1,17*2+0,77)*3,55 m2 34,471
pietro 125 (12,36+6,92+8,45+3,65+1,43+1,39)*3,55 m2 121,410
-(1,77%0,6+1,02%2,23*3) m2 -7,886
pietro 225 (12,1)*3,55 m2 42,955
-(1,02%2,12) m2 -2,162
attyka  80,14%*0,5 m2 40,070
(8,25-7,4)*¥101,9 m2 86,615
(4,4-3,72)*29,2 m2 19,856
0,68%101,94 m2 69,319
Segment E
30 101,9%9,8 m2 998,620
-(2,4%4,0%9+1,96*2,12*%2+1,02%2,12+1,96*2,12) m2 -101,028
25 3,48%3,55 m2 12,354
-(1,0%0,6%4+1,62*3,55) m2 -8,151
razem | m2 1.420,756
28 KNR-W  |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastgpny lem grubosci $ciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0245/03.3 |Nr ST: B - 01.02.02
(doptata 15x)
Segment A
attyka 17,91%0,96*2 m2 34,387
Segment C
szyb 11,33*8,0 m2 90,640
-1,18%2,27%4 m2 -10,714
parter 25 (1,18+2,71+2,71+1,17*2+0,77)*3,55 m2 34,471
pietro 125 (12,36+6,92+8,45+3,65+1,43+1,39)*3,55 m2 121,410
-(1,77%0,6+1,02%2,23*3) m2 -7,886
pietro 225 (12,1)*3,55 m2 42,955
-(1,02%2,12) m2 -2,162
attyka  80,14*0,5 m2 40,070
(8,25-7,4)*¥101,9 m2 86,615
(4,4-3,72)*29,2 m2 19,856
0,68%101,94 m2 69,319
Segment E
25 3,48%3,55 m2 12,354
-(1,0%0,6%4+1,62*3,55) m2 -8,151
razem | m2 523,164
29 KNR-W  |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastegpny lem grubosci $ciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0245/03.3 |Nr ST: B - 01.02.02
(doptata 20x)
Segment E
101,9%9,8 m2 998,620
-(2,4%4,0%9+1,96*2,12*%2+1,02%2,12+1,96*2,12) m2 -101,028
razem | m2 897,592
30 KNR-W  |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni ponad 10m2 w deskowaniu systemowym (beton
2-02 pompa, pozostate wyciagiem)
0246/03.3 |Nr ST: B - 01.02.02
Segment A
22 111,74+52,21 m2 163,950
Segment C
22 piwnica 57,52+52,81+44,5+75,35+47,08+23,55+15,58+17,0 m2 333,390
22 parter  61,45+21,06+9,47+17,0+37,84+44,5+59,8+71,55+6,25 m2 328,920
22 pigtro 1 61,45+44,5+68,86+6,3+59,74+31,28+56,2 m2 328,330
22 pietro 2 61,45+44,5+31,27+56,2+59,87+68,86+19,0 m2 341,150
2%1,02%3 m2 6,120
69,0+6,4+13,3+13,7+47,6+6,3 m2 156,300
570,6-24,4+66,3+66,3+12,3+28,8+17,5+66,3+66,3 m2 870,000
66,3+66,3+624+66,3+66,3 m2 889,200
14,0+167,1 m2 181,100
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
32,1+63,1+65,1 m2 160,300
pogrubienie  1,5%1,5%2 m2 4,500
razem | m2 3.763,260
31 KNR-W  |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5Sm2 w deskowaniu systemowym - dodatek za
2-02 kazdy nastgpny 1cm grubosci ptyty ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0246/04.3 |Nr ST: B -01.02.02
(doptata 10x)
2%1,02%3 m2 6,120
razem | m2 6,120
32 KNR-W  |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5Sm2 w deskowaniu systemowym - dodatek za
2-02 kazdy nastgpny 1cm grubosci ptyty ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0246/04.3 |Nr ST: B - 01.02.02
(doptata 12x)
Segment A
22 111,74+52,21 m2 163,950
Segment C
22 piwnica 57,52+52,81+44,5+75,35+47,08+23,55+15,58+17,0 m2 333,390
22 parter  61,45+21,06+9,47+17,0+37,84+44,5+59,8+71,55+6,25 m2 328,920
22 pigtro 1 61,45+44,5+68,86+6,3+59,74+31,28+56,2 m2 328,330
22 pietro 2 61,45+44,5+31,27+56,2+59,87+68,86+19,0 m2 341,150
69,0+6,4+13,3+13,7+47,6+6,3 m2 156,300
14,0+167,1 m2 181,100
32,1+63,1+65,1 m2 160,300
razem | m2 1.993,440
33 KNR-W  |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5Sm2 w deskowaniu systemowym - dodatek za
2-02 kazdy nastgpny lcm grubosci plyty ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0246/04.3 |Nr ST: B - 01.02.02
(doptata 15x)
570,6-24,4+66,3+66,3+12,3+28,8+17,5+66,3+66,3 m2 870,000
66,3+66,3+624+66,3+66,3 m2 889,200
razem | m2 1.759,200
34 KNR-W  |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5Sm2 w deskowaniu systemowym - dodatek za
2-02 kazdy nastgpny lcm grubosci plyty ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0246/04.3 |Nr ST: B -01.02.02
(doptata 5x)
pogrubienie  1,5%1,5%2 m2 4,500
razem | m2 4,500
35 Kalkulacja |Stron kanatowy strunobetonowy
indywidualn [Nr ST: B - 01.02.02
a
587 m2 587,000
razem | m2 587,000
36 KNR-W  |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate wyciagiem)
2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0249/05.3
Segment A
3,0%0,25%0,3 m3 0,225
2,4%0,25%1,22 m3 0,732
3,69%0,25%1,22 m3 1,125
3,69%0,25%1,22 m3 1,125
3,69%0,25%1,22 m3 1,125
2,4%0,25%1,22 m3 0,732
3,0%0,25%0,3 m3 0,225
Segment C
piwnica 2,95%0,25*%0,3 m3 0,221
1,4*0,25%0,3 m3 0,105
3,2%0,25%0,41 m3 0,328
2,4%0,25%0,82 m3 0,492
parter 1,0%0,25%0,82%2 m3 0,410
2,4%0,25%0,82 m3 0,492
3,2%0,25%0,98 m3 0,784
1,62%0,25%0,25 m3 0,101
1,96%0,25%0,3*%2 m3 0,294
2,27%0,25%0,3 m3 0,170
3,16%0,25%0,3 m3 0,237
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2,4%0,25%0,82 m3 0,492
3,0%0,25%0,3 m3 0,225
1,62%0,25%0,25 m3 0,101
2,1¥0,25%0,82 m3 0,431
2,4%0,25%0,82%2 m3 0,984
2,4%0,25%0,82 m3 0,492
4,31%0,25%0,4*2 m3 0,862
Ipigtro  2,4*0,25%0,82 m3 0,492
1,0%0,25%0,82%2 m3 0,410
2,4%0,25%0,82 m3 0,492
3,2%0,25%0,98 m3 0,784
1,79%0,25%0,25 m3 0,112
2,4%0,25%0,25 m3 0,150
2,4%0,25%0,82*8 m3 3,936
3,2%0,25%0,41 m3 0,328
5,92%0,25%0,55 m3 0,814
3,0%0,25%0,3 m3 0,225
4,89%0,25%0,55 m3 0,672
1,8%0,25%0,25 m3 0,113
2,4%0,25%0,3 m3 0,180
2 pigtro  2,4%0,25%0,82*7 m3 3,444
1,0%0,25%0,82*8 m3 1,640
3,2+0,25*0,82 m3 3,405
3,0%0,25%0,82 m3 0,615
3,2%0,25%0,3 m3 0,240
5,92%0,25%0,55 m3 0,814
3,0%0,25%0,3 m3 0,225
4,89%0,25%0,55 m3 0,672
1,02%0,25%0,25 m3 0,064
1,95%0,25%0,25 m3 0,122
piwnica 0,25%0,4%3,62 m3 0,362
0,25%0,67*%1,96 m3 0,328
0,25%0,30*%1,96 m3 0,147
0,25%0,38*3,35 m3 0,318
parter 0,25%0,82%(2,4+1,2+1,2+2,4+2,4+2,4+2,8+2,4+2,24+2,4+2,4+2 4+2,44+6,6+5,5+1,73+6,6) | m3 10,141
0,25*0,3*(1,57+1,67+1,96+2,27+1,96+3,15) m3 0,944
0,25%0,41*%(3,35) m3 0,343
0,25%0,95*3,35 m3 0,796
0,25%1,49*(3,7+6,6+3,7) m3 5,215
pl  0,25%0,82%(2,4+1,2+1,2+2,4+2,442,4+2,8+2,4+2,24+2 4+2,4+2 4+2,4+6,6+5,5+1,73+6,6) m3 10,141
0,25*0,3*(1,57+1,67+1,96+2,27+1,96+3,15) m3 0,944
0,25%0,41*%(3,35) m3 0,343
0,25%0,95%*3,35 m3 0,796
piwnica 0,25%0,3*(1,57+2,27) m3 0,288
0,25%0,47*(2,27+2,6) m3 0,572
0,25%0,67*1,6 m3 0,268
parter
0,25%0,30*(1,57) m3 0,118
0,25%0,5%0,82%2,4*6 m3 1,476

razem | m3 65,999

37 KNR-W  [Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate wyciagiem)

2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0247/05.3
Segment A
2%0,525%0,25*3,56 m3 0,935
4*0,25%0,25%3,56 m3 0,890
Segment C
7%0,25%0,25%*3,42 m3 1,496
0,35%0,35%3,42 m3 0,419
4*0,5%0,25%3,42 m3 1,710
0,2125%3,42 m3 0,727
0,6%2,25%3,42 m3 4,617
04%0,25%3,42 m3 3,420
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0,4%0,25*3,55 m3 0,355
0,25%0,25*3,55 m3 0,222
0,5%0,25*3,55 m3 0,444
0,2125%3,55 m3 0,754
0,6%0,25*3,55 m3 0,533
0,5%0,25*3,55 m3 0,444
0,4*0,25*3,55 m3 0,355
0,5%0,25*3,55*3 m3 1,331
0,2125%3,55 m3 0,754
0,6%0,25*3,55 m3 0,533
0,25%0,25%*3,55%2 m3 0,444
Segment D
(0,6%9+0,53*2+0,25*%4+0,69*5)*0,25%3,55 m3 9,683
0,3*0,3*3,55%4 m3 1,278
(0,6%¥9+0,53*2+0,25*%4+0,69*5)*0,25%3,55 m3 9,683
0,3*0,3*3,55%4 m3 1,278

razem | m3 42,305

38 KNR-W  |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30cm

2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0212/12
Segment A
48,65%0,25%0,3 m3 3,649
Segmen C
piwnica (4,31+7,72+5,39+5,39+4,89+6,93+6,88+5,92+14,5+6,4-1,4-2,95)*0,25%0,3 m3 4,799
parter m3 4,623
(5,1842,02+1,96+3,37+1,4+1,41+1,38+5,17+9,6+0,69+4,88+7,02+1,5+1,5+8,64+5,92)*0,25%0,3
pietro m3 6,239
(1,03+5,4+1,36+1,28+1,82+3,37+1,4+1,41+1,38+6,86+6,41+10,0+5,15+2,05+1,39+1,43+3,41+15,
62+12,11+0,3)*0,25*0,3
pigtro 2 (12,57+3,34+3,36+1,4+1,41+1,38+7,81+2,58+0,9+1,1+1,1+1,1+1,1+6,8+0,3)*0,25%0,82 | m3 9,481
(10,42+6,67+0,56+11,85+11,86)*0,25*0,3 m3 3,102
piwnica 0,25%0,3*5,1 m3 0,383
0,25%0,3*8,7 m3 0,653
parter 0,25%0,3%(24,55+6,35+6,35+15,3+31,6+6,2+4,6+9,6+7,0+16,5+11,9+6,4+0,7+7,65) m3 11,603
0,25%0,82%(4,3+1,2+2,4+2,3+1,15+3,6+2,3+1,6+1,6+6,95) m3 5,617
pl 0,25%0,3*(24,55+6,35+6,35+15,3+31,6+6,2+4,6+9,6+7,0+16,5+11,9+6,4+0,7+7,65) m3 11,603
0,25%0,82%(4,3+1,2+2,4+2,3+1,15+3,6+2,3+1,6+1,6+6,95) m3 5,617
0,25*0,3*(4,5+4,5+2,85) m3 0,889
0,25%0,3*%(6,35+54,4) m3 4,556
razem | m3 72,814
39 KNR-W  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu
2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0219/02.1
Segment C
piwnica 11,57+6,34 m2 17,910
parter 14,2 m2 14,200
pietro 1 14,2 m2 14,200
Segment D
14,9 m2 14,900
20 28,0 m2 28,000
razem | m2 89,210
40 KNR-W  |Schody zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboscei plyty
2-02 schodowej
0219/06.1 |Nr ST: B - 01.02.02
(doptata 10x)
Segment C
piwnica 11,57+6,34 m2 17,910
parter 14,2 m2 14,200
pietro 1 14,2 m2 14,200
Segment D
14,9 m2 14,900
razem | m2 61,210
41 KNR-W  |Schody zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosei plyty
2-02 schodowej

0219/06.1

Nr ST: B - 01.02.02
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
(doptata 12x)
20 28,0 m2 28,000
razem | m2 28,000
1.2.5. Elementy prefabrykowane
42 KNR-W  |Utlozenie nadprozy prefabrykowanych
2-02 Nr ST: B - 01.02.07
0132/05
Segment A
(1,02%6+1,12+1,2%4)*2 m 24,080
Segment C
1,12%6*2 m 13,440
(1,02%3+1,12*2+0,7)*2 m 12,000
1,02%2 m 2,040
piwnica 2*(1,02+1,02) m 4,080
parter 2%(1,02*11) m 22,440
pl  2%*(1,02%7) m 14,280
2%1,02%3 m 6,120
razem m 98,480
1.2.6. Stal zbrojeniowa
43 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli
0290/02 |NrST: B - 01.02.03
(71,021+373,716+1,738+3,955+13,887+1403,111*0,25+24,938%0,3)*100*0,001 t 82,26
(523,164*0,25+897,592%0,3)*100*0,001 t 40,01
(6,12*%0,2+1993,44*0,22+1759,2*0,25+4,5*0,05)*120*0,001 t 105,58
65,999%200%0,001 t 13,20
42,305*%150%0,001 t 6,35
72,814%200%0,001 t 14,56
(61,21*0,18+28*0,2)*100*0,001 t 1,66
razem t 263,62
1.3. Architektura
1.3.1. Dach
Pokrycie
44 KNR-W  |Folia poslizgowa PE 0,2mm
2-02 Nr ST: B - 01.02.05
0615/01
facznik 173,3 m2 173,300
szkota 371,5+913,8+169,3 m2 1.454,600
sala 5873 m2 587,300
razem | m2 2.215,200
45 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe PIR 16cm
0609/03  |Nr ST: B - 01.02.06
facznik 173,3 m2 173,300
szkota 371,5+913,8+169,3 m2 1.454,600
razem | m2 1.627,900
46 KNR 2-02 |lIzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe EPS200 1-19 cm ($rednio 10cm)
0609/03  |Nr ST: B - 01.02.06
facznik  173,3 m2 173,300
szkota 371,5+913,8+169,3 m2 1.454,600
sala 5873 m2 587,300
razem | m2 2.215,200
47 KNR-W  |Welon szklany 120g/m2
2-02 Nr ST: B - 01.02.06
0615/01
facznik  173,3 m2 173,300
szkota 371,5+913,8+169,3 m2 1.454,600
sala 5873 m2 587,300
razem | m2 2.215,200
48 KNR-W  |Folia PVC
2-02 Nr ST: B - 01.02.05
0615/01
facznik 173,3 m2 173,300
szkota 371,5+913,8+169,3 m2 1.454,600
sala 5873 m2 587,300
razem | m2 2.215,200
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
49 KNR-W  |Folia poslizgowa PE 0,2mm
2-02 Nr ST: B - 01.02.05
0615/01
sala 5873 m2 587,300
razem | m2 587,300
50 KNR 2-02 |lIzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe XPS 25cm
0609/03  |Nr ST: B - 01.02.06
sala 5873 m2 587,300
razem | m2 587,300
51 KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza geowtoknina
0101/02.2 |Nr ST: B - 01.02.05
facznik  173,3 m2 173,300
szkota 371,5+913,8+169,3 m2 1.454,600
sala 5873 m2 587,300
razem | m2 2.215,200
52 KNR 2-02 |Podktady na stropie z zwiru 16-32 mm - grubosc warstwy Scm
1101/06.10 |Nr ST: D-01.02.01
tacznik  173,3*0,05 m3 8,665
szkota (371,5+913,8+169,3)*0,05 m3 72,730
sala 587,3*0,05 m3 29,365
razem | m3 110,760
53 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt - $ciezki dostgpowe
0309/03  |NrST: D - 03.02.01
tacznik  0,4*23,0 m2 9,200
szkota 0,4%(4,0+124,5+28,3+1,9+2,1+23,5+4,9+11,4+16,1+15,5+18,4) m2 100,240
sala  0,4%(29,2%4+16,2+2,8) m2 54,320
razem | m2 163,760
Attyka
54 KNR 0-33 |Izolacje termiczne z ptyt pstyropianowych 5 cm pionowo i poziono
01/04.1 |NrST:B-01.02.06
analogia
facznik 1,15%17,55%2 m2 40,365
szkota 1,15%(73,5+100,5+28,4) m2 232,760
sala  1,15%100 m2 115,000
razem | m2 388,125
55 KNR-W  |Folia PVC
2-02 Nr ST: B - 01.02.05
0615/01
facznik 1,15%17,55%2 m2 40,365
szkota 1,15%(73,5+100,5+28,4) m2 232,760
sala  1,15%100 m2 115,000
razem | m2 388,125
56 KNR 2-02 |Impregnowana ptyta OSB gr 2cm wodoodporna - poziomo
0410/01 |[NrST:B-01.03.01
facznik  0,5%17,55%2 m2 17,550
szkota 0,5%(73,5+100,5+28,4) m2 101,200
sala  0,5%100 m2 50,000
razem | m2 168,750
57 KNR 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej
0506/02.1 |Nr ST: B -01.03.01
facznik  0,8%17,55%2 m2 28,080
szkota 0,8%(73,5+100,5+28,4) m2 161,920
sala  0,8*100 m2 80,000
razem | m2 270,000
Pozostate (przelewy rynny, balustrady)
58 |ZKNR C-2.1 |Przelewy awaryjne
0701/05 |[NrST:B-01.03.01
tacznik 1 szt 1,000
szkota 4+6+1 szt 11,000
sala 3 szt 3,000
razem | szt 15,000
59 KNR K-45 |Montaz rur spustowych okragtych §rednicy 120mm
0103/04 |NrST:B-01.03.01
facznik  4,0*1 m 4,000
szkota 12,0%4+8,0%7 m 104,000
sala 12,0*3 m 36,000
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m 144,000
60 KNR 2-02 |Balustrady dachowe
1209/01  |Nr ST: B - 02.05.01
tacznik 2*17,5 m 35,000
szkola 77,456+43,5+42,1+28,15 m 191,206
sala 86,7 m 86,700
razem m 312,906
61 KNR 2-05 |Konstrukcje podparé - podkonstrukcje pod centrale
0208/04 |NrST: B -01.02.04
(15+15)*20/1000 t 0,600
razem t 0,600
1.3.2. Sciany murowane i systemowe
62 |KNR 2-02u2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 25¢m z pustakow ceramicznych
0194a/01 |NrST: B -01.02.07
Segment E i D m2 2.130,568
3,55%(18,17+16,02+9,17+17,58+13,29+25,17+9,42+3,62+14,44+13,46+7,64+6,60+6,60+16,84+12
,04+4,68+7,03+9,60+23,45+2,81+24,55+6,35+30,95+6,60+1,20+25,39+30,34+6,35+6,57+7,60+2
4,28+6,60+24,55+2,80+30,95+6,35+27,30+9,60+4,67+7,03+2,85+12,04+4,11+16,85+8,69+3,25+1
0,83+4,88+4,50+4,50)
-(0,90*%2,04*16)-(2,80*4,95)-(1,50*2,04)-(0,59*3,55%2)~(0,60*3,55%16)-(1,80%2,04*4)-(2,27%2,04) | m2 -336,885
-(0,25*3,55%2)~(6,60%2,90*4)-(0,90*2,04*5)-(1,58%2,04)-(1,80*2,04*2)-(1,20%2,00%3)~(2,40%2,00*
28)+(2,80%2,90%2)~(2,40%3,40)-(1,20*2,90)+(1,02*2,04)
SEGMENTB  3,55%(16,84+31,49+17,67) m2 234,300
-(1,90%2,40%2)~(3,60%1,90*3)-(0,90*2,04*6)-(1,20%2,00*4) m2 -50,256
SEGMENT C m2 1.431,396
3,55%(7,72+5,39+5,39+4,89+6,94+5,39+3,20+6,39+1,94+6,37+6,87+6,1 7+4,3 1+44,48+5,38+3,15
+5,39+3,00+6,40+3,19+8,97+2,08+6,98+4,89+4,80+44,71+6,40+6,40+5,13+4,62+12,29+3,40+5,3
9+10,01+10,52+6,42+22,23+17,85+6,40+13,58+19,31+4,40+2,51+6,42+5,68+6,92+10,42+2,52)
-(0,90%2,04*11)-(0,25*3,55)-(1,40%3,55)~(1,50%2,04)-(0,90*2,04*5)-(2,80%2,90%3)-(2,40%2,00*24) | m2 -257,866
-(1,00%2,00*%12)-(0,40%3,55%2)-(1,16*3,55%2)-(0,60*3,55%5)~(1,37*3,55)-(1,50%2,04*2)-(1,80%2,04
*3)-(0,25%3,55)-(2,40%1,60)-(1,80%2,10%2)
razem | m2 3.151,257
63 |KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe o grubo$ci 8cm budynkéw wiclokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
0195a/01 |NrST: B -01.02.07
Segment EiD  3,70%(7,18+7,18+2,21+2,21+2,18+2,18+2,20+2,60) m2 103,378
-(1,50%2,04)-(0,90%2,04*8) m2 -17,748
SEGMENT C = 3,70*((2,10*4)+(1,15*4)+(2,07*5)+(1,10%4)+(5,35*1)+(1,08*2)) m2 130,462
-(0,90%2,04*2) m2 -3,672
wypehienei nad witrynami wewnetrznymi
0,37*(3,35) m2 1,240
0,87%(3,35+2,40+3,28+3,15) m2 10,597
0,47%(2,64+5,045+1,96+2,27+1,96+3,35+(3,20%2)+(5,05*2)) m2 15,851
razem | m2 240,108
64 |KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe o grubosci 11,5cm budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
0195a/01 |NrST: B -01.02.07
Segment E i D m2 698,375
3,70%(11,54+2,28+2,28+2,28+10,34+2,79+2,79+4,12+6,35+6,35+9,02+4,19+2,39+10,34+2,79+2,7
9+11,54+2,28+2,28+2,28+5,22+6,59+5,22+5,39+2,09+6,34+2,80+4,26+6,34+6,34+5,33+6,34+6,3
4+6,34+2,07+2,07+5,72+2,93)
-(0,90%2,04*23)-(1,50%2,04)-(1,00*1,00)-(1,80%2,04*2)~(1,02*2,04) m2 -55,713
SEGMENT B 3,70%(6,42+6,42+6,42+6,42+2,74) m2 105,154
-(0,90*%2,04) m2 -1,836
SEGMENT C m2 386,687
3,70%(8,77+4,46+10,42+1,95+1,95+4,35+5,54+3,03+2,22+3,25+1,56+2,19+7,47+2,79+4,88+1,90
+6,42+3,83+6,42+0,42+4,82+2,10+7,00+2,12+4,65)
-(0,90%2,04*19)~(1,80%2,04*2) m2 -42,228
razem | m2 1.090,439
65 KNNR 2 [Sciany szachtow instalacyjnych przechodzace miedzy kondygnacjami na korytarzach omurowane
1702/03  |systemowymi $ciankami ognioodpornymi gipsowo kartonowymi
Nr ST: B - 02.04.03
3,70%(1,95+1,55+2,73+2,16+3,08+6,40+1,35+6,40+3,11+0,95+2,16+1,46+2,73) m2 133,311
razem | m2 133,311
66 KNR 13-12 |Kabiny toalet systemowe ptyta HPL, wys. 2,0 m wraz z drzwiami
0903/01  |NrST: B - 02.05.01
2,00%((4,12%6)+(1,10%26)+(0,90*2)+(1,00*1)) m2 112,240
razem | m2 112,240

1.3.3. Wykonczenie $cian
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
67 KNR 2-02 |Izolacje pionowe z plyt styropianowych gr. 2 cm - dylatacja migdzy budynkami
0609/08 |Nr ST: B - 01.02.06
(23,94*11,77)+(24,75*11,09)+(10,17%6,92) m2 626,628
razem | m2 626,628
68 KNR 2-02 |lIzolacje z ptyt styropianowych pionowe gr. 2 cm
0609/11  [Nr ST: B - 01.02.06
19,78 m2 19,780
razem | m2 19,780
69 KNR 2-02 |Izolacje z ptyt PIR pionowe gr. 6 cm
0609/11  |Nr ST: B - 01.02.06
analogia
58,95 m2 58,950
razem | m2 58,950
70 KNR 2-02 |Izolacje z ptyt PIR pionowe gr. 7 cm
0609/11  |Nr ST: B - 01.02.06
analogia
13,88 m2 13,880
razem | m2 13,880
71 KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu $rodkéw gruntujacych
0109/06.6 |Nr ST: B - 02.04.01
SEGMENT C PIWNICA m2 1.168,978
3,70%(13,42+9,32+9,32+26,69+17,39+36,52+17,09+15,58+19,52+21,33+19,19+55,91+11,48+13,4
8+11,48+18,22)
-(0,90%2,04*27)-(1,80%2,04*2)-(1,50*2,04*2)-(1,18%2,60) m2 -66,104
SEGMENT D PIWNICA 3,70%(48,46+20,85+16,72+19,39) m2 390,054
-(1,80%2,04*3)-(1,80%2,04*2)-(2,60%2,55%*2)-(1,20%2,20)~(3,35%2,18)-(1,56*3,70)-(2,80%4,95) m2 -61,195
SEGMENT E PIWNICA  3,70*(55,33+5,08+16,26+16,26+16,26+16,52+10,81) m2 505,124
-(0,90%2,04*12)-(1,56*3,70)-(1,80*2,04*2)-(1,50%2,04*2)-(1,00%0,60*4)-(2,80%4,95)-(2,30*5,20) m2 -69,488
SEGMENTB 0 3,70*(12,17+11,36+20,47+20,47+20,47+18,32+17,94+17,94) m2 514,818
-(0,90%2,04*14)-(1,20%2,00%4)-(1,90*2,40*2)-(3,60*1,90*3) m2 -64,944
SEGMENT C 0 3,70*%(10,46+15,26+99,42+8,77+19,21+21,38+10,17+10,03+1,40) m2 725,570
-(0,90%2,04*18)-(1,50%2,04*2)-(1,80%2,04*4)-(1,20%2,20)~(2,40%2,00%7)-(1,00*2,00%2)-(2,90%2,80 | m2 -110,406
)-(3,15%2,60)
SEGMENT D 0 m2 1.774,631
3,70%(69,78+3,60+3,60+17,43+6,09+4,20+14,28+33,60+98,86+38,56+1,20+1,20+33,60+20,09+19
,21+19,21+33,60+41,54+19,98)
-(0,90%2,04*22)-(3,15%2,60)-(2,90*6,60)-(5,05%3,00%4)~(3,28*2,60*2)-(1,50*2,04)-(2,60%¥1,96)-(2, | m2 -264,737
60-2,27)~(2,60-1,96)-(6,60%2,90)-(1,00%1,00*2)-(2,80%2,90)-(3,35*2,60)-(2,40%2,00%¥10)~(1,20*1,0
0%2)~(1,80%2,04*2)-(3,35%2,60)-(1,57*3,70)
SEGMENTE 0 3,70%(32,60+33,20+44,56) m2 408,332
-(2,40%2,00*8)-(0,90%2,04*2)-(1,20*2,00)~(1,57*3,70) m2 -50,281
SEGMENTC 1 3,70*(20,89+19,39+34,53+36,53+19,21+52,98+30,78+5,66+5,66+17,10) m2 898,101
-(0,90%2,04*12)-(2,40%2,00%9)-(1,00¥2,00*2)-(2,80%2,90)~(3,20*3,00*2)-(1,57*3,70)-(1,80%2,10%¥4 | m2 -130,201
)-(2,40%*3,70)-(2,40%1,60)
SEGMENT D 1 m2 1.506,048
3,70*(105,84+33,60+33,60+19,39+33,60+33,60+27,80+40,43+17,63+17,63+1,20+1,20+41,52)
-(0,90%2,04*13)-(2,39*3,70)-(6,60*2,90*%2)-(2,80%2,90%2)~(3,35*3,00%2)-(1,80*2,04)-(1,80*3,70)-(| m2 -193,623
2,40%2,00%12)-(1,80%*2,04*5)
SEGMENT C2 3,70%(19,55+36,53+34,52+52,48+20,41+36,31+8,53) m2 770,821
-(3,20*3,00%2)~(2,90%2,80)-(2,40*2,00*8)-(1,00%2,00*8)-(0,90%2,04*9)-(5,05%*3,00*4) m2 -158,844
SEGMENT D PIWNICA  3,70%(9,57+6,30+6,30+9,65+11,20) m2 159,174
-(0,90%2,04*8) m2 -14,688
SEGEMNT E PIWNICA  3,70%(8,95+11,77+8,95+11,77+8,95+8,95+11,77+11,77) m2 306,656
-(0,90*%2,00*%12) m2 -21,600
SEGMENT C 0 3,70*%(11,39+6,55+5,32+5,12) m2 105,006
-(0,90%2,04*6) m2 -11,016
SEGMENTD 0 3,70%(18,46+13,68+9,58+18,46+13,68) m2 273,282
-(0,90%2,04*7) m2 -12,852
SEGMENTD 1 3,70%(9,74+10,56+10,56+9,74+13,68+18,46+18,46+13,68+9,58) m2 423,502
-(0,90*%2,04*13) m2 -23,868
SEGMENT C2 3,70%(8,96+11,26+11,90+10,85+11,53+(3,20%20)) m2 438,450
-(0,90%2,04*27) m2 -49,572
razem | m2 9.065,128
72 KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, gipsowe zwykle wykonywane na
0106/06.3 |$cianach sposobem maszynowym

Nr ST: B - 02.04.01
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

)-(3,15%2,60)

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
SEGMENT C PIWNICA m2 1.168,978
3,70%(13,42+9,32+9,32+26,69+17,39+36,52+17,09+15,58+19,52+21,33+19,19+55,91+11,48+13,4
8+11,48+18,22)

-(0,90%2,04*27)-(1,80%2,04*2)-(1,50*2,04*2)-(1,18%2,60) m2 -66,104
SEGMENT D PIWNICA 3,70%(48,46+20,85+16,72+19,39) m2 390,054
-(1,80%2,04*3)-(1,80%2,04*2)-(2,60%2,55%*2)-(1,20%2,20)~(3,35%*2,18)-(1,56*3,70)-(2,80%4,95) m2 -61,195
SEGMENT E PIWNICA 3,70*(55,33+5,08+16,26+16,26+16,26+16,52+10,81) m2 505,124
-(0,90%2,04*12)-(1,56*3,70)-(1,80*2,04*2)-(1,50%2,04*2)-(1,00%0,60*4)-(2,80%4,95)-(2,30*5,20) m2 -69,488
SEGMENTB 0 3,70*(12,17+11,36+20,47+20,47+20,47+18,32+17,94+17,94) m2 514,818
-(0,90%2,04*14)-(1,20%2,00%4)-(1,90*2,40*2)-(3,60*1,90*3) m2 -64,944
SEGMENT C 0 3,70*%(10,46+15,26+99,42+8,77+19,21+21,38+10,17+10,03+1,40) m2 725,570
-(0,90%2,04*18)-(1,50%2,04*2)-(1,80%*2,04*4)-(1,20%2,20)-(2,40%2,00*7)-(1,00*2,00%2)-(2,90%2,80 | m2 -110,406
)-(3,15%2,60)
SEGMENT D 0 m2 1.774,631
3,70%(69,78+3,60+3,60+17,43+6,09+4,20+14,28+33,60+98,86+38,56+1,20+1,20+33,60+20,09+19
,21+19,21+33,60+41,54+19,98)
-(0,90%2,04*22)-(3,15%2,60)-(2,90*6,60)-(5,05%3,00%4)~(3,28*2,60*2)-(1,50*2,04)-(2,60%¥1,96)-(2, | m2 -264,737
60-2,27)~(2,60-1,96)-(6,60%2,90)-(1,00%1,00*2)-(2,80%2,90)-(3,35*2,60)-(2,40%2,00%¥10)~(1,20*1,0
0%2)~(1,80%2,04*2)-(3,35%2,60)-(1,57*3,70)
SEGMENTE 0 3,70%(32,60+33,20+44,56) m2 408,332
-(2,40%2,00*8)-(0,90%2,04*2)-(1,20*2,00)~(1,57*3,70) m2 -50,281
SEGMENTC 1 3,70*(20,89+19,39+34,53+36,53+19,21+52,98+30,78+5,66+5,66+17,10) m2 898,101
-(0,90%2,04*12)-(2,40%2,00%9)-(1,00¥2,00*2)-(2,80%2,90)~(3,20*3,00%2)-(1,57*3,70)-(1,80%2,10%¥4 | m2 -130,201
)-(2,40%*3,70)-(2,40%1,60)
SEGMENT D 1 m2 1.506,048
3,70*(105,84+33,60+33,60+19,39+33,60+33,60+27,80+40,43+17,63+17,63+1,20+1,20+41,52)
-(0,90%2,04*13)-(2,39*3,70)-(6,60*2,90*%2)-(2,80%2,90%2)~(3,35*3,00%2)-(1,80*2,04)-(1,80*3,70)-(| m2 -193,623
2,40%2,00%12)-(1,80%*2,04*5)
SEGMENT C2 3,70%(19,55+36,53+34,52+52,48+20,41+36,31+8,53) m2 770,821
-(3,20*3,00%2)~(2,90%2,80)-(2,40*2,00*8)-(1,00%2,00*8)-(0,90%2,04*9)-(5,05%*3,00*4) m2 -158,844
SCIANA NA HALI  100,70%9,0 m2 906,300
-(2,40%4,00%9)~(1,80%2,04*3)-(0,90*2,04) m2 -99,252
razem | m2 8.299,702
73 KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne
0106/04.1 |wykonywane na $cianach sposobem maszynowym
Nr ST: B - 02.04.01
SEGMENT D PIWNICA  3,70%(9,57+6,30+6,30+9,65+11,20) m2 159,174
-(0,90%2,04*8) m2 -14,688
SEGEMNT E PIWNICA  3,70%(8,95+11,77+8,95+11,77+8,95+8,95+11,77+11,77) m2 306,656
-(0,90*%2,00*%12) m2 -21,600
SEGMENT C 0 3,70*%(11,39+6,55+5,32+5,12) m2 105,006
-(0,90%2,04*6) m2 -11,016
SEGMENTD 0 3,70%(18,46+13,68+9,58+18,46+13,68) m2 273,282
-(0,90%2,04*7) m2 -12,852
SEGMENTD 1 3,70%(9,74+10,56+10,56+9,74+13,68+18,46+18,46+13,68+9,58) m2 423,502
-(0,90*%2,04*13) m2 -23,868
SEGMENT C2 3,70*%(8,96+11,26+11,90+10,85+11,53+(3,20%20)) m2 438,450
-(0,90%2,04*27) m2 -49,572
razem | m2 1.572,474
74 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie podtozy gipsowych z gruntowaniem
0201/02.3 |Nr ST: B - 02.04.02
SEGMENT C PIWNICA m2 1.168,978
3,70%(13,42+9,32+9,32+26,69+17,39+36,52+17,09+15,58+19,52+21,33+19,19+55,91+11,48+13,4
8+11,48+18,22)
-(0,90%2,04*27)-(1,80%2,04*2)-(1,50*2,04*2)-(1,18%2,60) m2 -66,104
SEGMENT D PIWNICA 3,70%(48,46+20,85+16,72+19,39) m2 390,054
-(1,80%2,04*3)-(1,80%2,04*2)-(2,60%2,55%*2)-(1,20%2,20)~(3,35*2,18)-(1,56*3,70)-(2,80%4,95) m2 -61,195
SEGMENT E PIWNICA  3,70*(55,33+5,08+16,26+16,26+16,26+16,52+10,81) m2 505,124
-(0,90%2,04*12)-(1,56*3,70)-(1,80*2,04*2)-(1,50%2,04*2)-(1,00%0,60*4)-(2,80%4,95)-(2,30%*5,20) m2 -69,488
SEGMENTB 0 3,70*(12,17+11,36+20,47+20,47+20,47+18,32+17,94+17,94) m2 514,818
-(0,90%2,04*14)-(1,20%2,00%4)-(1,90*2,40*2)-(3,60*1,90*3) m2 -64,944
SEGMENT C 0 3,70*%(10,46+15,26+99,42+8,77+19,21+21,38+10,17+10,03+1,40) m2 725,570
-(0,90%2,04*18)-(1,50%2,04*2)-(1,80%*2,04*4)-(1,20%2,20)~(2,40%2,00%7)-(1,00*2,00%2)-(2,90%2,80 | m2 -110,406
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
SEGMENT D 0 m2 1.774,631
3,70%(69,78+3,60+3,60+17,43+6,00+4,20+14,28+33,60+98,86+38,56+1,20+1,20+33,60+20,09+19
,21+19,21+33,60+41,54+19,98)
-(0,90%2,04*22)-(3,15%2,60)-(2,90*6,60)-(5,05%3,00%4)~(3,28*2,60*2)-(1,50*2,04)-(2,60%¥1,96)-(2, | m2 -264,737
60-2,27)~(2,60-1,96)-(6,60%2,90)-(1,00%1,00*2)-(2,80%2,90)-(3,35*2,60)-(2,40%2,00%¥10)~(1,20*1,0
0%2)~(1,80%2,04*2)-(3,35%2,60)-(1,57*3,70)

SEGMENTE 0 3,70%(32,60+33,20+44,56) m2 408,332
-(2,40%2,00*8)-(0,90%2,04*2)-(1,20*2,00)~(1,57*3,70) m2 -50,281
SEGMENTC 1 3,70*(20,89+19,39+34,53+36,53+19,21+52,98+30,78+5,66+5,66+17,10) m2 898,101
-(0,90%2,04*12)-(2,40%2,00%9)-(1,00¥2,00*2)-(2,80%2,90)~(3,20*3,00*2)-(1,57*3,70)-(1,80%2,10%¥4 | m2 -130,201
)-(2,40%*3,70)-(2,40%1,60)
SEGMENT D 1 m2 1.506,048
3,70*(105,84+33,60+33,60+19,39+33,60+33,60+27,80+40,43+17,63+17,63+1,20+1,20+41,52)
-(0,90%2,04*13)-(2,39*3,70)-(6,60*2,90*%2)-(2,80%2,90%2)~(3,35*3,00*2)-(1,80*2,04)-(1,80%3,70)-(| m2 -193,623
2,40%2,00%12)-(1,80%*2,04*5)
SEGMENT C2 3,70%(19,55+36,53+34,52+52,48+20,41+36,31+8,53) m2 770,821
-(3,20*3,00%2)~(2,90%2,80)-(2,40*2,00*8)-(1,00%2,00*8)-(0,90%2,04*9)-(5,05%*3,00*4) m2 -158,844
SCIANA NA HALI  100,70%9,0 m2 906,300
-(2,40%4,00%9)~(1,80%2,04*3)-(0,90*2,04) m2 -99,252
razem | m2 8.299,702
75 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami w tazienkach
0822/06  |Nr ST: B - 02.04.04
SEGMENT D PIWNICA 3,70%(9,57+6,30+6,30+9,65+11,20) m2 159,174
-(0,90%2,04*8) m2 -14,688
SEGEMNT E PIWNICA  3,70%(8,95+11,77+8,95+11,77+8,95+8,95+11,77+11,77) m2 306,656
-(0,90*%2,00*%12) m2 -21,600
SEGMENT C 0 3,70*%(11,39+6,55+5,32+5,12) m2 105,006
-(0,90%2,04*6) m2 -11,016
SEGMENTD 0 3,70%(18,46+13,68+9,58+18,46+13,68) m2 273,282
-(0,90%2,04*7) m2 -12,852
SEGMENTD 1 3,70%(9,74+10,56+10,56+9,74+13,68+18,46+18,46+13,68+9,58) m2 423,502
-(0,90*%2,04*13) m2 -23,868
SEGMENT C2 3,70%(8,96+11,26+11,90+10,85+11,53+(3,20*20)) m2 438,450
-(0,90%2,04*27) m2 -49,572
razem | m2 1.572,474
76 Kalkulacja |Scianki azurowe z lameli - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B - 02.04.03
a
3,70%4,00*5 m2 74,000
razem | m2 74,000
77 Kalkulacja |Oktadzina $cienna z lameli drewnianych na plycie MDF - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B - 02.04.03
a
3,70%((1,20*7)+(1,80%8)+(2,40*5)+2,45+(4,85*2)+(3,00*8)+0,60+7,20+0,60+2,50+7,25) m2 329,670
razem | m2 329,670
78 Kalkulacja |Siedzisko wbudowane - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B - 02.04.03
a
7,03+4,68+(3,00%4)+7,03+4,68 m 35,420
razem m 35,420
79 Kalkulacja |Oktadzina grzejnikoéw - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B - 02.04.03
a
(0,70*0,80*2)+(0,70*1,20*3)+(0,70*1,30%2)+(0,70*1,40)+(0,70*1,80%9)+(0,70%*2,00*2)+(1,00%0,6| m2 105,530
0)+(1,00%0,70%5)+(1,00%0,80%2)+(1,00%0,90%3)+(1,00%1,00%6)+(1,00%1,10%3)+(1,00*1,30%6)+(1,
00*1,40*4)+(1,00*1,60)+(0,70*1,40*2)+(0,70*1,60*17)+(1,00*1,20)+(0,70*0,70)+(0,70%1,00*3 )+
(0,70*1,10*8)+(0,70*1,20*2)+(0,70*1,40*12)+(0,70*1,60%2)+(1,00*0,70)+(1,00*0,90)+(0,70*0,60
)+(1,00%1,20*3)
razem | m2 105,530
1.3.4. Posadzki
Podtoga na gruncie
80 KNR-W  |Podktady na podtozu gruntowym ze zwiru
2-02 Nr ST: D-01.02.01
1103/01.1
analogia
0,5%(1587,57+587) m3 1.087,285
razem | m3 1.087,285
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
81 KNR-W  |Podktady z piasku
2-02 Nr ST: D-01.02.01
1103/01.1
analogia
0,05*(1587,57+587) m3 108,729
razem | m3 108,729
82 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu gr. 12
2-02 cm
1101/03  [Nr ST: B - 01.02.01
0,12*(1587,57+587) m3 260,948
razem | m3 260,948
83 KNR-W  |Zbrojenie betonu (ilo$¢ zatozona wskaznikowo)
2-02 Nr ST: B - 01.02.03
0259/02
260,948%100/1000 t 26,09
razem t 26,09
84 KNR K-43 |Hydroizolacja pozioma
0101/01.1 |Nr ST: B -01.02.05
1587,57+587 m2 2.174,57
razem | m2 2.174,57
85 KNR 2-02 |lIzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe ze styroduru gr. 15 cm
0609/03  |Nr ST: B - 01.02.06
1587,57+587 m2 2.174,570
razem | m2 2.174,570
86 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
2-02 Nr ST: B - 01.02.01
1104/02
1587,57+587 m2 2.174,570
razem | m2 2.174,570
87 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
2-02 grubosci o 10mm
1104/03  [Nr ST: B - 01.02.01
(doptata 4x)
1587,57+587 m2 2.174,570
razem | m2 2.174,570
Posadzki na stropie
88 KNR 2-02 |lIzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm
0609/03  |Nr ST: B - 01.02.06
2168,33 m2 2.168,330
razem | m2 2.168,330
89 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
2-02 Nr ST: B - 01.02.01
1104/02
2168,33 m2 2.168,330
razem | m2 2.168,330
90 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
2-02 grubosci o 10mm
1104/03  [Nr ST: B - 01.02.01
(doptata 4x)
2168,33 m2 2.168,330
razem | m2 2.168,330
Wykonczenie
91 Kalkulacja |Podtogi z paneli systemowych z drewna litego na legarach w sali sportowej
indywidualn |Nr ST: B - 02.04.07
a
587 m2 587,000
razem | m2 587,000
92 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek winylowych na kleju w komunikacji
1118/08 |Nr ST: B - 02.04.06
analogia
13,70+20,0+13,7+185,0+23,5+20,6+80,7+58,60+48,40+88,20+65,0+63,20+66,30+66,30+65,40+1 | m2 2.643,600
85,0+16,4+11,40+72,10+7,20+6,40+82,40+18,00+24,50+24,50+24,50+17,20+133,50+17,40+17,4
0+92,10+66,30+66,30+56,40+21,80+66,30+66,30+47,90+76,00+51,20+17,00+78,60+66,40+21,0+
18,00+72,00+76,00+66,40+54,60+26,50
razem | m2 2.643,600
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
93 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek ceramicznych w fazienkach
1118/08  [Nr ST: B - 02.04.04
7,5+53,8+80,8+23,7+10,2+6,00+7,4+14,9+14,9+14,9+15,60+12,8+12,8+12,8+12,8+28,4+23,5+83 | m2 652,400
,30+32,40+28,60+12,70+12,70+5,60+32,40+28,60+5,60+12,70+12,70+5,00+14,00+13,30
razem | m2 652,400
94 KNR 2-02 |Oktfadziny schodéw z plytek gresowych
1121/03  [Nr ST: B - 02.04.04
21,80+20,5+12,50+16,80+58,5+44,4+14,60+56,20+21,80+20,5+4,7+9,10+26,40+90,10+20,50+21,| m2 459,900
50
razem | m2 459,900
Cokoly
95 KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek z ptytek winylowych
1120/02  [Nr ST: B - 02.04.06
SEGMENT C PIWNICA m 31,594
0,10%(13,4249,32+9,32+26,69+17,39+36,52+17,09+15,58+19,524+21,33+19,19+55,91+11,48+13 4
8+11,48+18,22)
-(0,90*%27*0,10)-(1,80*0,10%2)-(1,50*0,10*2) m -3,090
SEGMENT D PIWNICA 0,10%(48,46+20,85+16,72+19,39) m 10,542
-(1,80*%0,10*3)~(1,80*0,10*2)-(2,60*0,10*2)-(3,35*0,10)-(1,56*0,10)-(2,80*0,10) m -2,191
SEGMENT E PIWNICA 0,10%(55,33+5,08+16,26+16,26+16,26+16,52+10,81) m 13,652
-(0,90*%0,10*12)~(1,56*0,10)-(1,80*0,10%2)-(1,50*0,10%2) m -1,896
SEGMENTB 0 0,10%(12,17+11,36+20,47+20,47+20,47+18,32+17,94+17,94) m 13,914
-(0,90*%0,10*14)-(1,90*0,10%2)-(3,60*0,10*3) m -2,720
SEGMENTC 0 0,10%(10,46+15,26+99,42+8,77+19,21+21,38+10,17+10,03+1,40) m 19,610
-(0,90*%0,10*18)-(1,50*0,10%2)-(1,80*0,10*4)-(1,20*0,10)-(2,90%0,10)-(3,15*0,10) m -3,365
SEGMENT D 0 m 47,963
0,10%(69,78+3,60+3,60+17,43+6,00+4,20+14,28+33,60+98,86+38,56+1,20+1,20+33,60+20,09+19
,21+19,21+33,60+41,54+19,98)
-(0,90*%0,10%22)~(3,15*0,10)-(0,10*6,60)-(0,10*3,00%4)-(3,28*0,10*2)-(1,50*0,10)-(0,10¥1,96)-(0, | m -5,497
10-2,27)-(0,10-1,96)-(6,60*0,10)-(2,80*0,10)-(3,35*0,10)-(2,40*0,10*10)-(1,80*0,10*2)-(3,35*0,1
0)
SEGMENTE 0 0,10%(32,60+33,20+44,56) m 11,036
-(2,40*%0,10*8)~(0,90*0,10*2)-(1,57*0,10) m -2,257
SEGMENTC 1 0,10%(20,89+19,39+34,53+36,53+19,21+52,98+30,78+5,66+5,66+17,10) m 24,273
-(0,90*%0,10*12)-(2,80*0,10)-(3,20*0,10*2)-(1,57*0,10)~(1,80*0,10*4)-(0,10*3,70) m -3,247
SEGMENT D 1 m 40,704
0,10*(105,84+33,60+33,60+19,39+33,60+33,60+27,80+40,43+17,63+17,63+1,20+1,20+41,52)
-(0,90*%0,10*13)~(2,39*0,10)-(6,60*0,10%2)-(2,80*0,10%2)-(1,80*0,10)-(0,10*3,70)-(1,80%0,10*5) m -4,739
SEGMENT C2 0,10%(19,55+36,53+34,52+52,48+20,41+36,31+8,53) m 20,833
-(3,20*%0,10%2)~(2,90%0,10)-(0,90*0,10%9)-(5,05*0,10%4) m -3,760
razem m 201,359
96 KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek z ptytek ceramicznych
1120/02  |[Nr ST: B - 02.04.04
SEGMENT D PIWNICA 0,10%(9,57+6,30+6,30+9,65+11,20) m 4,302
-(0,90*%0,10*8) m -0,720
SEGEMNT E PIWNICA  0,10%(8,95+11,77+8,95+11,77+8,95+8,95+11,77+11,77) m 8,288
-(0,90*%0,10*%12) m -1,080
SEGMENT C 0 0,10%(11,39+6,55+5,32+5,12) m 2,838
-(0,90*%0,10*6) m -0,540
SEGMENTD 0 0,10%(18,46+13,68+9,58+18,46+13,68) m 7,386
-(0,90*%0,10*7) m -0,630
SEGMENTD 1 0,10%(9,74+10,56+10,56+9,74+13,68+18,46+18,46+13,68+9,58) m 11,446
-(0,90*%0,10*%13) m -1,170
SEGMENT C2 0,10%(8,96+11,26+11,90+10,85+11,53+(3,20%20)) m 11,850
-(0,90*%0,10%27) m -2,430
0,17*0,10*48 m 0,816
1,61%0,10%6 m 0,966
3,34%0,10*3 m 1,002
0,17*14*0,10%4 m 0,952
0,17*0,10*16 m 0,272
1,66%0,10%2 m 0,332
6,40%0,10 m 0,640
10*0,10%0,17 m 0,170
11*0,10*0,17 m 0,187
3,34%0,10 m 0,334
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1,62%2%*0,10 m 0,324
razem m 45,535
1.3.5. Sufity
97 Kalkulacja |Sufity podwieszane w ciagach komunikacyjnych, salach zabaw, salach lekcyjnych etc.
indywidualn |Nr ST: B - 02.04.03
a
13,70+20,0+13,7+185,0+23,5+20,6+80,7+58,60+48,40+88,20+65,0+63,20+66,30+66,30+65,40+1 | m2 2.652,700
85,0+16,4+11,40+72,10+7,20+6,40+82,40+18,00+24,50+24,50+24,50+17,20+133,50+17,40+17,4
0+92,10+66,30+66,30+56,40+21,80+66,30+66,30+47,90+76,00+51,20+17,00+78,60+66,40+21,0+
18,00+72,00+76,00+66,40+54,60+26,50+9,10
razem | m2 2.652,700
98 Kalkulacja |Sufity podwieszane w pomieszczeniach mokrych
indywidualn |Nr ST: B - 02.04.03
a
6,0047,4+14,9+14,9+14,9+15,60+12,8+12,8+12,8+12,8+28,4+23,5+83,30+32,40+28,60+12,70+1 | m2 486,600
2,70+5,60+32,40+28,60+5,60+12,70+12,70+5,00+14,00+13,30+10,2
razem | m2 486,600
99 Kalkulacja |Sufity podwieszane w sali sportowe;j
indywidualn |Nr ST: B - 02.04.03
a
21,80+20,5+12,50+16,80+58,5+44,4+14,60+56,20+21,80+20,5+4,7+9,10+26,40+90,10+20,50+21,| m2 459,900
50
razem | m2 459,900
100 KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, gipsowe zwykle wykonywane na
0306/06.3 |stropach sposobem maszynowym
Nr ST: B - 02.04.01
7,5+53,8+80,8+21,80+20,5+12,50+16,80+58,5+44,4+14,60+56,20+21,80+20,5+4,7+26,40+90,10 m2 616,600
+20,50+21,50+23,7
razem | m2 616,600
101 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie pomieszczen technicznych, schodow
0201/02.3 |Nr ST: B - 02.04.02
7,5+53,8+80,8+21,80+20,5+12,50+16,80+58,5+44,4+14,60+56,20+21,80+20,5+4,7+26,40+90,10 m2 616,600
+20,50+21,50+23,7
razem | m2 616,600
1.3.6. Stolarka/Slusarka
102 KNR 0-19 |O1 - Dostawa i montaz okna o wym. 100*200cm
1023/07  |Nr ST: B - 02.02.01
1,00%2,00%12 m2 24,000
razem | m2 24,000
103 KNR 0-19 |02 - Dostawa i montaz okna o wym. 240*200cm
1023/11  [Nr ST: B - 02.02.01
2,40%2,00*53 m2 254,400
razem | m2 254,400
104 KNR 0-19 |03 - Dostawa i montaz okna o wym. 120*200cm
1023/07  |Nr ST: B - 02.02.01
1,20%2,00%6 m2 14,400
razem | m2 14,400
105 KNR 0-19 |04 - Dostawa i montaz okna o wym. 240*400cm
1023/11  [Nr ST: B - 02.02.01
2,40%4,00%9 m2 86,400
razem | m2 86,400
106 KNR 0-19 |OS - Dostawa i montaz okna o wym. 100*60cm
1023/07  |Nr ST: B - 02.02.01
1,00%0,60*4 m2 2,400
razem | m2 2,400
107 KNR 0-19 |06 - Dostawa i montaz okna o wym. 100*100cm
1023/04  |Nr ST: B - 02.02.01
1,00%1,00*%1 m2 1,000
razem | m2 1,000
108 KNR 0-19 |07 - Dostawa i montaz okna o wym. 180*210cm
1023/04 |Nr ST: B - 02.02.01
1,80%2,10%2 m2 7,560
razem | m2 7,560
109 Kalkulacja |O8 - Dostawa i montaz klap dymowych z owiewka z funkcja wytazu o wym. 100*150cm
indywidualn [Nr ST: B - 02.02.01
a
1,00%1,50%*2 m2 3,000
razem | m2 3,000
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0503/07

Nr ST: B - 02.02.01

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
110 Kalkulacja |O9 - Dostawa i montaz $§wietlika koputkowego o $rednicy 150cm
indywidualn |Nr ST: B - 02.02.01
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
111 KNR 0-19 |O10 - Dostawa i montaz okna o wym. 120*200cm - szkto matowe
1023/07  |Nr ST: B - 02.02.01
1,20%2,00*%1 m2 2,400
razem | m2 2,400
112 Kalkulacja |Daszek nad wejsciem
indywidualn |Nr ST: B - 02.02.01
a
3,00%1,20 m2 3,600
razem | m2 3,600
Zestawienie zestawow szklanych zewnetrznych
113 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 02 o wym. 290*280cm
0503/07 |NrST: B - 02.02.01
2,90%2,80*7 m2 56,840
razem | m2 56,840
114 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 03 0 wym.660*290cm wraz z jednym o$ciezem drzwiowym
0503/07 |Nr ST: B - 02.02.01
6,60%2,90*1 m2 19,140
razem | m2 19,140
115 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 03 o wym 660*290cm -wraz z parg drzwi
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01
2,90%6,60*1 m2 19,140
razem | m2 19,140
116 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 03 o wym. 660*290cm
0503/07 |NrST: B - 02.02.01
6,60%2,90*2 m2 38,280
razem | m2 38,280
117 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 05 o wym 240*190cm
0503/07 |Nr ST: B - 02.02.01
2,40%1,90*2 m2 9,120
razem | m2 9,120
118 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 06 o wym 360*190cm
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01
3,60%1,90*3 m2 20,520
razem | m2 20,520
119 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 10 o wym. 495*280cm
0503/07 |NrST: B - 02.02.01
4,95%2,80%1 m2 13,860
razem | m2 13,860
120 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 11 o wym. 520*%230cm
0503/07 |Nr ST: B - 02.02.01
5,20%2,30 m2 11,960
razem | m2 11,960
Zestawienie zestawow szklanych wewetrznych
121 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.01 o wym. 335*%218cm
0503/07 |Nr ST: B - 02.02.01
3,35%2,18 m2 7,303
razem | m2 7,303
122 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.02 o wym. 260*255 cm
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01
2,60%2,55 m2 6,630
razem | m2 6,630
123 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.03 o wym. 335*%260 cm
0503/07 |Nr ST: B - 02.02.01
3,35%2,60 m2 8,710
razem | m2 8,710
124 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.04 o wym 504,5*300 cm
0503/07 |NrST: B - 02.02.01
5,045%*3,00 m2 15,135
razem | m2 15,135
125 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.05 o wym. 504,5*300 cm
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
5,045%*3,00 m2 15,135
razem | m2 15,135

126 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.06 o wym. 328*260 cm
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01

3,28%2,60 m2 8,528

razem | m2 8,528

127 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.07 o wym 196*260 cm, 227*260cm, 196¥260 cm
0503/07 |NrST: B -02.02.01

1,97%2,60 m2 5,122
2,27%2,60 m2 5,902
1,96*2,60 m2 5,096

razem | m2 16,120

128 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.08 o wym. 315,5%260 cm
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01

3,155%2,60 m2 8,203

razem | m2 8,203

129 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.13 o wym. 335*300 cm
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01

3,35%*3,00 m2 10,050

razem | m2 10,050

130 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.14 o wym. 320*300 cm
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01

3,20%3,00%2 m2 19,200

razem | m2 19,200

131 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.15 o wym. 505*300 cm
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01

5,05%3,00%2 m2 30,300

razem | m2 30,300

132 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.16 o wym. 384*300 cm
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01

3,84%*3,00 m2 11,520

razem | m2 11,520

Drzwi

133 | KNNR-W 2 (D6 Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych wym. 90*204cm
1302/03  |Nr ST: B - 02.02.01

SEGMENTB 0 0,90*2,04 m2 1,836
SEGMENT C0 0,90%2,04 m2 1,836
razem | m2 3,672

134 KNNR 7 |D2 Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych wym. 150%204 cm
0503/08  |[Nr ST: B - 02.02.01

SEGMENTB 0 1,50%2,04 m2 3,060
razem | m2 3,060

135 KNNR 7 |D3 Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych wym. 150%204 cm
0503/08  |Nr ST: B - 02.02.01

SEGMENT C 0 1,50%2,04 m2 3,060
razem | m2 3,060

136 KNNR 7 |D9 Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych wym. 150%204 cm
0503/08  |Nr ST: B - 02.02.01

SEGMENT C -1 1,50%2,04 m2 3,060
SEGMENTD -1 1,50*2,04 m2 3,060
SEGMENTE -1 1,50*2,04 m2 3,060
SEGMENT DO  1,50%2,04*2 m2 6,120

razem | m2 15,300

137 KNNR 7 |D10 Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych wym. 180%204 cm
0503/08  |Nr ST: B - 02.02.01

SEGMENT C -1  1,80%2,04 m2 3,672
SEGMENTE -1 1,80*2,04*3 m2 11,016
SEGMENTD 0 1,80%2,04 m2 3,672
SEGMENTD 1 1,80%2,04*3 m2 11,016

razem | m2 29,376

138 KNNR 7 |DI11 Dostawa i montaz drzwi zewng¢trznych wym. 180*204 cm
0503/08  |[Nr ST: B - 02.02.01

SEGMENT C -1 1,80%2,04 m2 3,672
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
SEGMENT C 0 1,80*2,04 m2 3,672
razem | m2 7,344
139 | KNR 2-02s (D12 Dostawa i montaz drzwi do sal lekcyjnych o wym. 90*204 cm
1017/02  |Nr ST: B - 02.02.01
SEGMENTE -1  0,90%2,04 m2 1,836
SEGMENTB 0  0,90*2,04*5 m2 9,180
SEGMENT C 0 0,90*2,04*3 m2 5,508
SEGMENTD 0 0,90%2,04*9 m2 16,524
SEGMENTE 0 0,90%2,04*2 m2 3,672
SEGMENT C 1 0,90*%2,04*6 m2 11,016
SEGMENTD 1 0,90%2,04*4 m2 7,344
SEGMENTD 2 0,90%2,04*2 m2 3,672
razem | m2 58,752
140 | KNNR-W 2 (D13 Dostawa i montaz drzwi do pomieszczen magazynowych wym. 90*204cm
1302/03  |Nr ST: B - 02.02.01
SEGMENT C -1  0,90%2,04*9 m2 16,524
SEGMENTB 0 0,90%*2,04*2 m2 3,672
razem | m2 20,196
141 | KNNR-W 2 (D14 Dostawa i montaz drzwi do pomieszczen technicznych wym. 90*204cm
1302/03  |Nr ST: B - 02.02.01
SEGMENT C -1  0,90%2,04*4 m2 7,344
SEGMENT C 0 0,90%*2,04*2 m2 3,672
razem | m2 11,016
142 | KNR 2-02s [D15 Dostawa i montaz drzwi do pomieszczen sanitarnych o wym. 90*204 cm
1017/02  |Nr ST: B - 02.02.01
SEGMENT D -1  0,90%2,04*5 m2 9,180
SEGMENTE -1  0,90%2,04*12 m2 22,032
SEGMENT C 0 0,90*2,04*5 m2 9,180
SEGMENTD 0 0,90%2,04*9 m2 16,524
SEGMENTD 1 0,90%2,04*9 m2 16,524
SEGMENT C2  0,90%2,04*6 m2 11,016
razem | m2 84,456
Balustrady
143 KNNR 2 |Balustrady - dostawa i montaz
1301/01  |NrST: B - 02.05.01
((3,50%2)*4)+(6,00%3)+(2,55%2)+(3,56*2)+(4,60%4)+(2,50%2)+(1,74%2)+(3,50%2)+(3,00%2)+(4,60) | m 116,400
+(1,30%2)+(7,60)+(2,20)+(1,30)
razem m 116,400
Parapety
144 Kalkulacja |Parapety wewngtrzne - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B - 02.05.01
a
(1,10%12)+(2,50*53)+(1,30%6)+(2,50%9)+(1,10%4)+(1,10)+(1,90*2)+(1,30)+(3,00*7)+(6,70*4)+2, | m 260,850
50*2)+(3,70%3)+(5,05)+(5,30)
razem m 260,850
145 KNR-W  |Parapety zewngtrzne - dostawa i montaz
2-02 Nr ST: B - 02.05.01
0514/01.1
260,85%0,25 m2 65,213
razem | m2 65,213
1.3.7. Elewacja
Cokot
146 KNR-W  |Hydroizolacja
2-02 Nr ST: B - 01.02.05
0504/01
0,30%256,934-0,30%(0,90*3+1,50%*2+1,80+2,80+6,60) m2 72,010
razem | m2 72,010
147 KNR 9-15 |lIzolacje cieplne pionowe z ptyt styropianu XPS gr.20cm
0401/01.3 |Nr ST: B -01.02.06
m2 72,010
148 KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego
01/05 Nr ST: B - 02.04.01
m2 72,010
149 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 Nr ST: B - 02.04.01
m2 72,010
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
150 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, cienkowarstwowe, cokotowe
24/06 Nr ST: B - 02.04.01
m2 72,010
Plyty wlokno-cementowe barwione w masie, pomalowany w petni kryjgcg farbq akrylowg
dopasowang do barwy masy. Montaz do podkonstrukcji aluminiowej na systemowych nitach. Kolor:
#e3e3e3, RGB Decimal 227, 227, 227
151 KNR K-08 |Izolacja z welny mineralnej z welonem gr. 20 cm na acznikach mechanicznych
0103/01.1 |Nr ST:B-01.02.06
203,363 m2 203,36
-4,44%6 m2 -26,64
-2,40%2,00%6 m2 -28,80
114,432+21,431 m2 135,86
-2,40%2,00*8 m2 -38,40
-0,90%2,04 m2 -1,84
8,02%22,05 m2 176,84
-2,40%2,00%10 m2 -48,00
-1,20%2,00%2 m2 -4,80
-4,44%6 m2 -26,64
razem | m2 340,94
152 KNR 2-02 |Oktadzina systemowa $cian z ptyt wiokno-cementowych na podkonstrukeji
2605/01 |NrST: B - 02.04.08
203,363 m2 203,363
-4,44%6 m2 -26,640
-2,40%2,00%6 m2 -28,800
114,432+21,431 m2 135,863
-2,40%2,00*8 m2 -38,400
-0,90%2,04 m2 -1,836
8,02*22,05 m2 176,841
-2,40%2,00%10 m2 -48,000
-1,20%2,00%2 m2 -4,800
-4,44%6 m2 -26,640
0,20%(2,40+2%2,00)*18 m2 23,040
0,20*(1,20+2*2,00)*2 m2 2,080
razem | m2 366,071
Plyty wlokno-cementowe barwione w masie, pomalowany w petni kryjqcg farbq akrylowg
dopasowang do barwy masy. Montaz do podkonstrukcji aluminiowej na systemowych nitach. Kolor:
#ec7b5c, RGB 236, 123, 92
153 KNR K-08 |Izolacja z welny mineralnej z welonem gr. 20 cm na facznikach mechanicznych
0103/01.1 |Nr ST: B -01.02.06
4,44%3 m2 13,32
0,25%(2,90%2+2,00*2)*2 m2 4,90
0,25%(2,90%2+2,00*%2)*1 m2 2,45
0,25%(2,90%2+2,00%2)*3 m2 7,35
4,44%3 m2 13,32
0,25%(2,90%2+2,00*%2)*1 m2 2,45
0,25%(2,90%2+2,00*2)*2 m2 4,90
razem | m2 48,69
154 KNR 2-02 |Oktadzina systemowa $cian z ptyt wiokno-cementowych na podkonstrukcji
2605/01 |NrST: B - 02.04.08
4,44%3 m2 13,320
0,25%(2,90*2+2,00%2)*2 m2 4,900
0,25%(2,90*2+2,00%2)*1 m2 2,450
0,25%(2,90*2+2,00%*2)*3 m2 7,350
4,44%3 m2 13,320
0,25%(2,90*2+2,00%2)*1 m2 2,450
0,25%(2,90*2+2,00%2)*2 m2 4,900
0,20%(2,40+2*2,00)*2 m2 2,560
0,20%(2,40+2*2,00)*1 m2 1,280
0,20*(2,40+2*2,00)*3 m2 3,840
0,20%(2,40+2*2,00)*1 m2 1,280
0,20*(2,40+2*2,00)*3 m2 3,840
razem | m2 61,490
Tynk, kolor: #c5c5¢5, RGB Decimal 197, 197, 197
155 KNR K-08 |Izolacja z ptyt styropianowych gr. 20 cm na facznikach mechanicznych
0102/01.1 |Nr ST: B -01.02.06
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Tabela przedmiaru robot Strona 26/59

BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
98,834 m2 98,83
4,486 m2 4,49
124,652 m2 124,65
69,391 m2 69,39
126,477 m2 126,48
20,885 m2 20,89
74,516 m2 74,52
20,426 m2 20,43
0,20%(2,40+2%2,00)*1 m2 1,28
0,20%(2,40+2%2,00)*3 m2 3,84

razem | m2 544,80

156 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 Nr ST: B - 02.04.01

98,834 m2 98,834
4,486 m2 4,486
124,652 m2 124,652
69,391 m2 69,391
126,477 m2 126,477
20,885 m2 20,885
74,516 m2 74,516
20,426 m2 20,426
0,20%(2,40+2%2,00)*5 m2 6,400
0,20*(1,20+2%2,00)*2 m2 2,080

razem | m2 548,147

157 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, silikatowy
24/06 Nr ST: B - 02.04.01

m2 548,147

Tynk, kolor: bialy

158 KNR K-08 |Izolacja z ptyt styropianowych gr. 20 cm na facznikach mechanicznych
0102/01.1 |Nr ST: B -01.02.06
0,95%2,80%*2 m2 5,32
8,25%7,35 m2 60,64
-6,960%2,90%2 m2 -40,37
0,95%2,80*1 m2 2,66
86,057 m2 86,06
-3,75 m2 -3,75
-2,90%2,00%2 m2 -11,60
-1,50%2,04 m2 -3,06
213,568 m2 213,57
-115,20 m2 -115,20
0,95%2,90 m2 2,76
4,27%82,743/2 m2 176,66
-2,90%2,00%2 m2 -11,60
-1,20%2,00%4 m2 -9,60
-5,506*4 m2 -22,02
-5,815 m2 -5,82
8,02%12,99*1 m2 104,18
-2,40%2,00%2 m2 -9,60
-6,60%2,90%2 m2 -38,28
-20,426 m2 -20,43
3,90%3,40*2 m2 26,52
razem | m2 387,04
159 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 Nr ST: B - 02.04.01

0,95%2,80%*2 m2 5,320
8,25%7,35 m2 60,638
-6,960%2,90%2 m2 -40,368
0,95%2,80*1 m2 2,660
86,057 m2 86,057
-3,75 m2 -3,750
-2,90%2,00%2 m2 -11,600
-1,50%2,04 m2 -3,060
213,568 m2 213,568

-115,20 m2 -115,200
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Tabela przedmiaru robot Strona 27/59

BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0,95%2,90 m2 2,755
4,27%82,743/2 m2 176,656
-2,90%2,00%2 m2 -11,600
-1,20%2,00%4 m2 -9,600
-5,506*4 m2 -22,024
-5,815 m2 -5,815
8,02%12,99*1 m2 104,180
-2,40%2,00%2 m2 -9,600
-6,60%2,90%2 m2 -38,280
-20,426 m2 -20,426
3,90%3,40%2 m2 26,520
0,20%(1,50+2%*2,04)*2 m2 2,232
0,20%(2,40+2*2,00)*6 m2 7,680
0,20*(1,20+2*2,00)*4 m2 4,160
0,20*(6,60+2*2,90)*2 m2 4,960
razem | m2 406,063
160 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, silikatowy
24/06 Nr ST: B - 02.04.01
m2 406,063
Pasy niepalne przy klatkach schodowych
161 KNR K-08 |Izolacja z welny mineralnej gr. 20 cm na tacznikach mechanicznych
0103/01.1 |Nr ST:B-01.02.06
2,00%4,28 m2 8,56
7,32%11,07 m2 81,03
5,42%2,52 m2 13,66
razem | m2 103,25
162 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 Nr ST: B - 02.04.01
m2 103,250
163 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, silikatowy
24/06 Nr ST: B - 02.04.01
m2 103,250
Oktadzina drewniana na podkonstrukcji aluminiowej
164 KNR K-08 |Izolacja z welny mineralnej z welonem gr. 20 cm na acznikach mechanicznych
0103/01.1 |Nr ST:B-01.02.06
0,25%(2,90%2+2,00*%2)*1 m2 2,45
21,021 m2 21,02
4,44%3 m2 13,32
21,849 m2 21,85
0,25%(2,90%2+2,00*%2)*1 m2 2,45
1,653 m2 1,65
2,205 m2 2,21
0,25%(2,90%2+2,00*2)*2 m2 4,90
28,80 m2 28,80
7,553 m2 7,55
4,44%3 m2 13,32
5,506%4 m2 22,02
5,815 m2 5,82
5,775 m2 5,78
4,305%2 m2 8,61
3,38 m2 3,38
26,478 m2 26,48
razem | m2 191,61
165 KNR 2-02 |Oktadzina drewniana na podkonstrukcji
2605/01 |NrST: B - 02.04.08
0,25%(2,90*2+2,00%2)*1 m2 2,450
21,021 m2 21,021
4,44%3 m2 13,320
21,849 m2 21,849
0,25%(2,90*2+2,00%2)*1 m2 2,450
1,653 m2 1,653
2,205 m2 2,205
0,25%(2,90*2+2,00%2)*2 m2 4,900
28,80 m2 28,800
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Tabela przedmiaru robot Strona 28/59

BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
7,553 m2 7,553
4,44%3 m2 13,320
5,506%4 m2 22,024
5,815 m2 5,815
5,775 m2 5,775
4,305%2 m2 8,610
3,38 m2 3,380
26,478 m2 26,478
0,20%(2,40+2%2,00)*5 m2 6,400
0,20*(1,20+2%2,00)*4 m2 4,160

razem | m2 202,163

Lamele drewniane na podkonstrukcji aluminiowej

166 KNR K-08 |Izolacja z ptyt styropianowych gr. 20 cm na facznikach mechanicznych
0102/01.1 |NrST: B - 01.02.06

145,280 m2 145,28
-2,90*2,00*2 m2 -11,60
4,47*%17,545 m2 78,43
50,862 m2 50,86
7,37%(2,84+1,44*2) m2 42,16
4,47*%17,545 m2 78,43
-2,00*4,28 m2 -8,56
-7,32*11,07 m2 -81,03
-5,42%2,52 m2 -13,66

razem | m2 280,31

167 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 Nr ST: B - 02.04.01

m2 383,550
168 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, silikatowy
24/06 Nr ST: B - 02.04.01
m2 383,550
169 KNR 2-02 |Lamele na podkonstrukcji
2605/01 |NrST: B - 02.04.08
m2 383,550
Podcien
170 KNR K-08 |Izolacja z welny mineralnej gr. 20 cm na tacznikach mechanicznych
0103/01.1 |Nr ST: B -01.02.06
3,22%3,40 m2 10,95
razem | m2 10,95
171 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 Nr ST: B - 02.04.01
m2 10,948
172 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, silikatowy
24/06 Nr ST: B - 02.04.01
m2 10,948
Rusztowania
173 KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokosci do 10m
1504/01 |Nr ST: B - 02.04.07
0,30%256,934-0,30%(0,90*3+1,50%*2+1,80+2,80+6,60) m2 72,010
203,363 m2 203,363
114,432+21,431 m2 135,863
8,02%22,05 m2 176,841
98,834 m2 98,834
4,486 m2 4,486
124,652 m2 124,652
69,391 m2 69,391
126,477 m2 126,477
20,885 m2 20,885
74,516 m2 74,516
20,426 m2 20,426
0,95%2,80%*2 m2 5,320
8,25%7,35 m2 60,638
0,95%2,80*1 m2 2,660
86,057 m2 86,057

213,568 m2 213,568
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Tabela przedmiaru robot

Strona 29/59

BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0,95%2,90 m2 2,755
4,27%82,743/2 m2 176,656
8,02%12,99*1 m2 104,180
3,90%3,40%2 m2 26,520
2,00%4,28 m2 8,560
7,32%11,07 m2 81,032
5,42%2,52 m2 13,658
145,280 m2 145,280
4,47%17,545 m2 78,426
50,862 m2 50,862
7,37%(2,84+1,44*2) m2 42,156
4,47*17,545 m2 78,426
razem | m2 2.304,498
174 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01 |Nr ST: B - 02.04.07
m2 2.304,498
175 KNNR 2 |Instalacja odgromowa rusztowan
1506/01 |Nr ST: B - 02.04.07
m2 2.304,498
1.3.8. Inne
176 Kalkulacja |Dzwig windowy 4 przystanki - dostawa i montaz
indywidualn [Nr ST: B - 02.02.02
a
kpl 1,000
177 Kalkulacja |Dzwig windowy 3 przystanki - dostawa i montaz
indywidualn [Nr ST: B - 02.02.02
a
kpl 1,000
14. PZT
1.4.1. Drogi, zjazdy , parkingi
178 KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 61 cm wykonywane mechanicznie
0101/01, |NrST:D-01.01.01
KNR 2-31
0101/02
720,0 m2 720,000
razem | m2 720,000
178.1 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
NrST: D-01.01.01
720,0 m2 720,000
razem | m2 720,000
178.2 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/02  |gruncie kategorii I-1V - dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci powyzej 20cm
NrST: D-01.01.01
(doptata 8,2x)
720,0 m2 720,000
razem | m2 720,000
179 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
0103/04 |NrST:D-01.01.01
720,0 m2 720,000
razem | m2 720,000
180 KNR 2-31 |Stabilizacja cementowa 1,5-2,5MPa wykonana na miejscu, gr. 30cm
0111/03; [NrST:D-01.02.01
KNR 2-31
0111/04
720,0 m2 720,000
razem | m2 720,000
180.1 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15c¢cm wykonywane
0111/03  |mieszarkami doczepnymi
NrST: D-01.02.01
720,0 m2 720,000
razem | m2 720,000
180.2 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy
0111/04  |dalszy Icm
NrST: D-01.02.01
(doptata 15x)
720,0 m2 720,000
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Tabela przedmiaru robot

Strona 30/59

BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 720,000
181 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
0114/07; |Nr ST: D-01.02.01
KNR 2-31
0114/08
720,0 m2 720,000
razem | m2 720,000
181.1 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 8cm
0114/07  |Nr ST: D-01.02.01
720,0 m2 720,000
razem | m2 720,000
181.2 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie - za kazdy
0114/08 |dalszy 1cm
Nr ST: D-01.02.01
(doptata 12x)
720,0 m2 720,000
razem | m2 720,000
182 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe gr. 3cm
0105/07 |NrST: D -01.02.01
720,0 m2 720,000
razem | m2 720,000
183 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03.3 |cementowo-piaskowe;j
Nr ST: D - 03.02.01
720,0 m2 720,000
razem | m2 720,000
1.4.2. Piesze
184 KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 46 cm wykonywane mechanicznie
0101/01, |NrST:D-01.01.01
KNR 2-31
0101/02
3823 m2 382,300
razem | m2 382,300
184.1 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
NrST: D-01.01.01
382,3 m2 382,300
razem | m2 382,300
184.2 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/02  |gruncie kategorii I-1V - dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci powyzej 20cm
NrST: D-01.01.01
(doptata 5,2x)
382,3 m2 382,300
razem | m2 382,300
185 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
0103/04 |NrST:D-01.01.01
382,3 m2 382,300
razem | m2 382,300
186 KNR 2-31 |Stabilizacja cementowa 1,5-2,5MPa wykonana na miejscu, gr. 20cm
0111/03; [NrST: D-01.02.01
KNR 2-31
0111/04
382,3 m2 382,300
razem | m2 382,300
186.1 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15c¢cm wykonywane
0111/03  |mieszarkami doczepnymi
Nr ST: D-01.02.01
382,3 m2 382,300
razem | m2 382,300
186.2 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy
0111/04 |dalszy Icm
Nr ST: D-01.02.01
(doptata 5x)
382,3 m2 382,300
razem | m2 382,300
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
187 KNR 2-31 [Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
0114/07; |Nr ST: D-01.02.01
KNR 2-31
0114/08
3823 m2 382,300
razem | m2 382,300
187.1 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 8cm
0114/07  |Nr ST: D-01.02.01
382,3 m2 382,300
razem | m2 382,300
187.2 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie - za kazdy
0114/08 |dalszy 1cm
Nr ST: D-01.02.01
(doptata 7x)
382,3 m2 382,300
razem | m2 382,300
188 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe gr. 3cm
0105/07  |Nr ST: D-01.02.01
382,3 m2 382,300
razem | m2 382,300
189 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03.3 |cementowo-piaskowej
Nr ST: D - 03.02.01
3823 m2 382,300
razem | m2 382,300
1.4.3. Zielen
190 Kalkulacja |Przygotowanie terenu pod nasadzenia
indywidualn [Nr ST: B - 03.02.01
a
1530,38 m2 1.530,380
razem | m2 1.530,380
190.1 | KNR 2-21 |Zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy (przyjeto 50% warstwg 2 cm)
0101/01 |Nr ST: B-03.02.01
1530,38*0,02 m3 30,608
razem | m3 30,608
190.2 | KNR 2-21 |Mechaniczne zdjecie spycharkq warstwy ziemi urodzajnej z gruntu niezadarnionego
0217/03  |Nr ST: B-03.02.01
1530,38*0,1 m3 153,038
razem | m3 153,038
191 KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - ziemia gr. 20cm z przemieszaniem z gruntem macierzystym
0203/01; |NrST: B -03.02.01
KNR AT-09
0203/02
1530,38 m2 1.530,380
razem | m2 1.530,380
191.1 | KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 8 cm
0203/01 |Nr ST: B-03.02.01
1530,38 m2 1.530,380
razem | m2 1.530,380
191.2 | KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza - dodatek za 1 cm roznicy grubosci
0203/02  |Nr ST: B-03.02.01
(doptata 12x)
1530,38 m2 1.530,380
razem | m2 1.530,380
191.3 | KNR 2-21 |Orka gleby glebogryzarkq przyczepng
0207/02  |Nr ST: B - 03.02.01
1530,38/10000 ha 0,153
razem | ha 0,153
192 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow siewem z nawozeniem
0401/04 |Nr ST: B - 03.02.01
1530,38 m2 1.530,380
razem | m2 1.530,380
193 KNR 2-21 |Pielggnacja mechaniczna trawnikow
0702/06  |[Nr ST: B - 03.02.01
1530,38 m2 1.530,380
razem | m2 1.530,380

1.4.4. Krawezniki
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
194 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 |NrST: D - 04.01.01
0,07*(164,7+41,2) m3 14,413
razem | m3 14,413
195 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01 |NrST: D - 04.01.01
52,2+32,6+44,6+17,9+17,4 m 164,700
razem m 164,700
196 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 |NrST: D -04.01.01
13,5+13,9+13,8 m 41,200
razem m 41,200
197 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03  |Nr ST: D - 04.01.01
0,05*365,4 m3 18,270
razem | m3 18,270
198 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin piaskiem
0407/03  |Nr ST: D - 04.01.01
4,8+20,7+18,0+23,0+23,1+17,3+52,3+39,4+24,6+59,1+20,9+62,2 m 365,400
razem m 365,400
1.4.5. Matla architektura
199 Kalkulacja |Kosze na $mieci
indywidualn |Nr ST: B - 03.03.01
a
6 kpl 6,000
razem | kpl 6,000
200 Kalkulacja [Stojak na rowery
indywidualn |Nr ST: B - 03.03.01
a
22 kpl 22,000
razem | kpl 22,000
201 Kalkulacja [Ogrodzenie
indywidualn |Nr ST: B - 03.03.02
a
22,6 m 22,600
razem m 22,600
2. Przedszkole
2.1. Rozbioérki
202 Kalkulacja |Rozbiorka fundamentéw budynku 21 kolidujacego z inwestycja wraz z wywozem i utylizacja
indywidualn [Nr ST: B-00.00.01
a
935,0 m2 935,000
razem | m2 935,000
2.2. Konstrukcja
2.2.1. Prace ziemne
203 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01 |[NrST:B-01.01.01
1262,54 m2 1.262,540
razem | m2 1.262,540
204 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3 wraz z usunigciem gruntu niekontrolowanego
Nr ST: B-01.01.01
L120  (1,2+1,1)*(28,15+147,85+3,33+5,3+2,0+5,3+9,0+5,3+5,3+5,3)*(2,0-0,02-0,15) m3 912,637
L140 (1,4+1,1)*(29,06+19,0+29,06-3,49)*(2,0-0,02-0,15) m3 336,857
L100 (1,0+1,1)*(5,4)*(2,0-0,02-0,15) m3 20,752
L160 (1,6+1,1)*(10,73)*(2,0-0,02-0,15) m3 53,017
Plyta szybu 50cm  13,72%(2,0-0,02-0,15) m3 25,108
Stopy  2*(3,85+1,1)*(1,6+1,1)*(2,0-0,02-0,15) m3 48,916
(2,2+1,1)*(2,2+1,1)*(2,0-0,02-0,15) m3 19,929
razem | m3 1.417,216
205 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m o
0317/02.1 |$cianach pionowych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem rgcznym
Nr ST: B-01.01.01
L120 (1,2+1,1)*(28,15+147,85+3,33+5,3+2,0+5,3+9,0+5,3+5,3+5,3)*0,1 m3 49,871
1140 (1,4+1,1)*(29,06+19,0+29,06-3,49)*0,1 m3 18,408
L100 (1,0+1,1)*(5,4)*0,1 m3 1,134
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
L160 (1,6+1,1)*(10,73)*0,1 m3 2,897
Plyta szybu 50cm  13,72*0,1 m3 1,372
Stopy  2%(3,85+1,1)*(1,6+1,1)*0,1 m3 2,673
(2,2+1,1)*(2,2+1,1)*0,1 m3 1,089
razem | m3 77,444
206 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01.1 |kategorii I-IIl na odlegtos¢ do 10m
Nr ST: B-01.01.01
(doptata 0,75x)
1262,54*0,15+1417,216+77,444 m3 1.684,041
-(44,9+132,798+60,125+8,58+7,26+6,932*0,3+483,477*0,25+258,591*0,2) m3 -428,330
razem | m3 1.255,711
207 KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii
0501/01  |I-I
Nr ST: B-01.01.01
(doptata 0,25x)
1262,54*0,15+1417,216+77,444 m3 1.684,041
-(44,9+132,798+60,125+8,58+7,26+6,932*0,3+483,477*0,25+258,591*0,2) m3 -428,330
razem | m3 1.255,711
208 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych
0104/04  |sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - fadunek
kategorii I
Nr ST: B -01.01.01
(44,9+132,798+60,125+8,58+7,26+6,932*0,3+483,477*0,25+258,591*0,2)*1,6 t 685,328
razem t 685,328
209 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy II - grunt
0108/02  |niekontrolowany
Nr ST: B -01.01.01
(44,9+132,798+60,125+8,58+7,26+6,932*%0,3+483,477%0,25+258,591*0,2)*1,6/20 kurs 34,266
razem | kurs 34,266
210 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy
0108/05  |II - grunt niekontrolowany
Nr ST: B -01.01.01
(doptata 14x)
(44,9+132,798+60,125+8,58+7,26+6,932*%0,3+483,477%0,25+258,591*0,2)*1,6/20 kurs 34,266
razem | kurs 34,266
211 Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn |[Nr ST: B - 01.01.01
a
(44,9+132,798+60,125+8,58+7,26+6,932*0,3+483,477*0,25+258,591*0,2)*1,6 t 685,328
razem t 685,328
2.2.2. Zabezpieczenie wykopu
212 Kalkulacja |Scianka berlinska
indywidualn |Nr ST: B-01.01.02
a
m2 629,400
2.2.3. Fundamenty
213 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego, beton B-10
1101/01.1 |Nr ST: B -01.02.02
L120 (1,2+0,1)*(28,15+147,85+3,33+5,3+2,0+5,3+9,0+5,3+5,3+5,3)*0,1 m3 28,19
1140 (1,4+0,1)*(29,06+19,0+29,06-3,49)*0,1 m3 11,04
L100 (1,0+0,1)*(5,4)*0,1 m3 0,59
L160 (1,6+0,1)*(10,73)*0,1 m3 1,82
Plyta szybu 50cm  14,52*0,1 m3 1,45
Stopy  2*(3,85+0,1)*(1,6+0,1)*0,1 m3 1,34
(2,2+0,1)*(2,2+0,1)*0,1 m3 0,53
razem | m3 44,96
214 KNR-W  |Lawy fundamentowe o szerokos$ci do 1,3m w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate
2-02 wyciagiem)
0243/03.3 |Nr ST: B -01.02.02
E120 (1,2)*(28,15+147,85+3,33+5,3+2,0+5,3+9,0+5,3+5,3+5,3)*0,5 m3 130,098
L100 (1,0)%(5,4)*0,5 m3 2,700
razem | m3 132,798
215 KNR-W  |Lawy fundamentowe o szeroko$ci ponad 1,3m w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate
2-02 wyciagiem)
0243/04.3 |Nr ST: B -01.02.02
L140 (1,4)*(29,06+19,0+29,06-3,49)*0,5 m3 51,541
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
L160 (1,6)*(10,73)*0,5 m3 8,584
razem | m3 60,125
216 KNR-W |Stopy fundamentowe prostokatne w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate wyciagiem)
2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0244/05.3
Stopy  2*(3,85)*(1,6)*0,5 m3 6,160
(2,2)*(2,2)*0,5 m3 2,420
razem | m3 8,580
217 KNR-W  |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0205/01.2
Plyta szybu 50cm  14,52*0,5 m3 7,260
razem | m3 7,260
218 KNR-W  [Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate wyciagiem)
2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0247/05.3
0,6%0,25*1,5%2+0,6%0,25%3%2,0 m3 1,350
0,45%0,25*%1,5%4 m3 0,675
0,25%0,25%1,5*%13 m3 1,219
0,3*0,3*%1,5%4 m3 0,540
0,5%0,5*%1,5 m3 0,375
razem | m3 4,159
219 KNR-W  |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate
2-02 wyciagiem)
0245/01.3 |Nr ST: B - 01.02.02
25
zew (105,86+47,2)*1,37 m2 209,692
(16,8+16,8)*1,87 m2 62,832
-14,626 m2 -14,626
wew  (9,95+10,89+16,3146,35+4,0+20,15+30,01+9,95+6,35+6,35+6,35+3,9+3,9+6,35)*1,37 m2 192,910
wew szyb  (9,82)*1,37 m2 13,453
wew schody 1,53*%1,5%2 m2 4,590
30
wew  (2,5342,53)*1,37 m2 6,932
razem | m2 475,783
220 KNR-W  |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastgpny lem grubosci $ciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0245/03.3 |Nr ST: B - 01.02.02
(doptata 15x)
25
zew (105,86+47,2)*1,37 m2 209,692
(16,8+16,8)*1,87-10,576 m2 52,256
-14,626 m2 -14,626
wew  (9,95+10,89+16,3146,35+4,0+20,15+30,01+9,95+6,35+6,35+6,35+3,9+3,9+6,35)*1,37 m2 192,910
wew szyb  (9,82)*1,37 m2 13,453
wew schody 1,53*%1,5%2 m2 4,590
razem | m2 458,275
221 KNR-W  |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastgpny lem grubosci $ciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0245/03.3 |Nr ST: B - 01.02.02
(doptata 20x)
30
wew (2,5342,53)*1,37 m2 6,932
razem | m2 6,932
222 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09  |pierwsza warstwa
Nr ST: B - 01.02.05
L120 (1,2)*(28,15+147,85+3,33+5,3+2,0+5,3+9,0+5,3+5,3+5,3) m2 260,196
L140 (1,4)*(29,06+19,0+29,06-3,49) m2 103,082
L100 (1,0)*(5,4) m2 5,400
L160 (1,6)*(10,73) m2 17,168
Plyta szybu 50cm 14,52 m2 14,520
Stopy  2%(3,85)*(1,6) m2 12,320
(2,2)*(2,2) m2 4,840
razem | m2 417,526




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 35/59

BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
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0246/03.3

Nr ST: B - 01.02.02

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
223 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/10 |kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
Nr ST: B - 01.02.05
L120  (1,2)*%(28,15+147,85+3,33+5,3+2,0+5,3+9,0+5,3+5,3+5,3) m2 260,196
L140 (1,4)*(29,06+19,0+29,06-3,49) m2 103,082
L100 (1,0)*(5,4) m2 5,400
L160 (1,6)*(10,73) m2 17,168
Plyta szybu 50cm 14,52 m2 14,520
Stopy  2%(3,85)*(1,6) m2 12,320
(2,2)*(2,2) m2 4,840
razem | m2 417,526
224 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09  |pierwsza warstwa
Nr ST: B - 01.02.05
25
zew (105,86+47,2)*1,37*2 m2 419,384
(16,8+16,8)*1,87*2 m2 125,664
wew  (9,95+10,89+16,31+6,35+4,0+20,15+30,01+9,95+6,35+6,35+6,35+3,9+3,9+6,35)*1,37*2 m2 385,819
wew szyb  (9,82)*1,37*%2 m2 26,907
wew schody 1,53*%1,5%2%2 m2 9,180
30
wew  (2,5342,53)*1,37*%2 m2 13,864
razem | m2 980,818
225 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/10  |kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
Nr ST: B - 01.02.05
25
zew (105,86+47,2)*1,37*2 m2 419,384
(16,8+16,8)*1,87*2 m2 125,664
wew  (9,95+10,89+16,31+6,35+4,0+20,15+30,01+9,95+6,35+6,35+6,35+3,9+3,9+6,35)*1,37*2 m2 385,819
wew szyb  (9,82)*1,37*%2 m2 26,907
wew schody 1,53*%1,5%2%2 m2 9,180
30
wew  (2,5342,53)*1,37*2 m2 13,864
razem | m2 980,818
226 KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - przyklejenie ptyt
0204/01.2  |polistyrenowych gr. 20cm przy uzyciu zaprawy klejacej
Nr ST: B - 01.02.06
zew (105,86+47,2-10,17)*1,5 m2 214,335
(16,8+16,8)*2,0 m2 67,200
razem | m2 281,535
227 KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - wykonanie warstwy
0204/02.2 |zbrojacej przy uzyciu zaprawy klejacej
Nr ST: B - 01.02.06
zew (105,86+47,2-10,17)*1,37 m2 195,759
(16,8+16,8)*1,87 m2 62,832
razem | m2 258,591
2.2.4. Elementy Zelbetowe
228 KNR-W  |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate
2-02 wyciagiem)
0245/01.3 |Nr ST: B - 01.02.02
wew szyb parter (9,82)*3,55 m2 34,861
wew szyb pigtro  (9,82)*3,55 m2 34,861
attyka 181,52%0,68 m2 123,434
razem | m2 193,156
229 KNR-W  |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2-02 nastgpny lem grubosci $ciany ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0245/03.3 |Nr ST: B - 01.02.02
(doptata 15x)
wew szyb parter (9,82)*3,55 m2 34,861
wew szyb pigtro  (9,82)*3,55 m2 34,861
attyka 181,52%0,68 m2 123,434
razem | m2 193,156
230 KNR-W  |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni ponad 10m2 w deskowaniu systemowym (beton
2-02 pompa, pozostate wyciagiem)
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
22 parter 916,78 m2 916,780
-(0,68+4,85+0,13) m2 -5,660
22 pigtro 947,91 m2 947,910
-(1,5+1,5+0,78+3,02) m2 -6,800
pogrubienie 1,5%1,5%4 m2 9,000
razem | m2 1.861,230
231 KNR-W  |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5Sm2 w deskowaniu systemowym - dodatek za
2-02 kazdy nastgpny 1cm grubosci ptyty ponad 10cm (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0246/04.3 |Nr ST: B -01.02.02
(doptata 12x)
22 parter 916,78 m2 916,780
-(0,68+4,85+0,13) m2 -5,660
22 pigtro 947,91 m2 947,910
-(1,5+1,5+0,78+3,02) m2 -6,800
razem | m2 1.852,230
232 KNR-W  |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni ponad 10m2 w deskowaniu systemowym (beton
2-02 pompa, pozostate wyciagiem) pogrubienie stropu
0246/03.3 |Nr ST: B - 01.02.02
(doptata 5x)
pogrubienie 1,5%1,5%4 m2 9,000
razem | m2 9,000
233 KNR-W  |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate wyciagiem)
2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0249/05.3
Parter
A.BO 0,25%0,25%(1,96+1,62+1,62) m3 0,325
0,25%0,95%(2,8) m3 0,665
0,25%0,82%(2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2 4+2,4+2 4+2,4+2 ,4+2,4+2,4+1,0+1,0+4,8) m3 7,790
0,25%0,4*(4,2+4,2+2,8+2,8+4,2+4,2) m3 2,240
0,25%0,3%(3,0+2,2) m3 0,390
0,25%0,7*%6,36 m3 1,113
0,25%0,41*3,06 m3 0,314
0,25%1,22*%4,8 m3 1,464
1 pietro
ABI1 m3 18,040
0,25%0,82%(2,4+2,4+2,4+2,8+2,4+2,4+2 4+2,4+2,4+2,4+4,2+4,2+2,8+2 8+4,2+4,2+2,4+2 4+2,4+2,
4+2,4+2,8+2,442,4+2 442,442 442,442 4+2,4+2 4+2 442 4)
0,25%0,3*3,06%2 m3 0,459
0,25%0,25%2,16 m3 0,135
0,25%0,4*3,35 m3 0,335
razem | m3 33,270
234 KNR-W  [Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate wyciagiem)
2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0247/05.3
0,6%0,25*3,56*(12+14) m3 13,884
0,25%0,25*3,56*(1349) m3 4,895
0,45%0,25%*3,56*(3+2) m3 2,003
0,3*0,3*3,56*%(5+3) m3 2,563
razem | m3 23,345
235 KNR-W  |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30cm
2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0212/12
0,25%0,3*%(4,34+0,22+2,4+1,4+1,46+1,16+6,5+3,0+7,38+4,35+3,3+3,3+4,35+7,38+3,0+6,45+1,26 | m3 14,704
+7,28+1,16+0,87+0,87+1,47+2,9+3,97+0,58+0,48+1,52+1,52+1,52+1,63+1,71+4,15+1,83+0,91+3
,25+4,73+12,76+6,27+4,63+0,7+4,63+2,12+1,17+1,3+1,3+1,32+1,37+6,35+0,78+0,78+6,35+1,38
+4,1+3,21+1,11+3,25+4,73+4,0+11,0+0,7+6,05+1,09)
0,3*0,3*%(1,93+1,93) m3 0,347
0,25%0,82*(4,11+3,08+1,16+6,5+3,0+7,38+4,35+3,3+3,3+4,35+7,38+3,0+6,45+3,65+1,15+3,08+4 | m3 15,824
,13+3,0+1,82+3,0)
0,25*%0,3*(8,1+1,33+8,13+5,23+1,64+2,29+6,35+1,66+5,23+8,13+1,33+0,6+6,71+12,76+7,22+4,6 | m3 8,103
3+0,7+4,63+0,36+1,43+10,0+0,7+4,88+4,0)
razem | m3 38,978
236 KNR-W  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu
2-02 Nr ST: B - 01.02.02
0219/02.1
15,56%2 m2 31,120
razem | m2 31,120
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ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
237 KNR-W  |Schody zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosei plyty
2-02 schodowej
0219/06.1 |Nr ST: B - 01.02.02
(doptata 10x)
15,56%2 m2 31,120
razem | m2 31,120
2.2.5. Elementy prefabrykowane
238 KNR-W  |Utlozenie nadprozy prefabrykowanych
2-02 Nr ST: B - 01.02.07
0132/05
Nadproza prefabrykowane
(16%1,02+26*1,02)*2 m 85,680
razem m 85,680
2.2.6. Stal zbrojeniowa
239 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli
0290/02  |Nr ST: B - 01.02.03
(132,798+60,125+8,58+7,26+4,159+458,275*0,25)*100*0,001 t 32,75
(193,156*0,25)*100%0,001 t 4,83
(1852,23*0,22+9*0,05)*120*0,001 t 48,95
33,27%¥200%0,001 t 6,65
23,45%150%0,001 t 3,52
38,978%200*0,001 t 7,80
31,12%0,18*100%0,001 t 0,56
razem t 105,06
2.3. Architektura
2.3.1. Dach
Pokrycie
240 KNR-W  |Folia poslizgowa PE 0,2mm
2-02 Nr ST: B - 01.02.05
0615/01
947,9 m2 947,900
razem | m2 947,900
241 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe PIR 16cm
0609/03  |Nr ST: B - 01.02.06
947,9 m2 947,900
razem | m2 947,900
242 KNR 2-02 |lIzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe EPS200 1-19 cm ($rednio 10cm)
0609/03  |Nr ST: B - 01.02.06
947,9 m2 947,900
razem | m2 947,900
243 KNR-W  |Welon szklany 120g/m2
2-02 Nr ST: B - 01.02.06
0615/01
947,9 m2 947,900
razem | m2 947,900
244 KNR-W  |Folia PVC
2-02 Nr ST: B - 01.02.05
0615/01
947,9 m2 947,900
razem | m2 947,900
245 KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza geowtoknina
0101/02.2 |Nr ST: B - 01.02.05
947,9 m2 947,900
razem | m2 947,900
246 KNR 2-02 |Podktady na stropie z zwiru 16-32 mm - grubosc warstwy Scm
1101/06.10 |Nr ST: D-01.02.01
947,9%0,05 m3 47,395
razem | m3 47,395
247 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt - $ciezki dostgpowe
0309/03  |Nr ST: D - 03.02.01
0,4*%(20,4+37,5+7,9+48,2+10,4+5,4) m2 51,920
razem | m2 51,920
Attyka
248 KNR 0-33 |lIzolacje termiczne z ptyt pstyropianowych 5 cm pionowo i poziono
01/04.1 |NrST:B-01.02.06
analogia
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1,15%¥179,5 m2 206,425
razem | m2 206,425
249 KNR-W  |Folia PVC
2-02 Nr ST: B - 01.02.05
0615/01
1,15%¥179,5 m2 206,425
razem | m2 206,425
250 KNR 2-02 |Impregnowana ptyta OSB gr 2cm wodoodporna - poziomo
0410/01 |[NrST:B-01.03.01
0,5%179,5 m2 89,750
razem | m2 89,750
251 KNR 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej
0506/02.1 |Nr ST: B -01.03.01
0,8%179,5 m2 143,600
razem | m2 143,600
Pozostate (przelewy rynny, balustrady)
252 |ZKNR C-2.1 |Przelewy awaryjne
0701/05 |NrST:B-01.03.01
8 szt 8,000
razem | szt 8,000
253 KNR K-45 |Montaz rur spustowych okragtych §rednicy 120mm
0103/04 |NrST:B-01.03.01
8%8,3 m 66,400
razem m 66,400
254 KNR 2-02 |Balustrady dachowe
1209/01  |Nr ST: B - 02.05.01
180 m 180,000
razem m 180,000
255 KNR 2-05 |Konstrukcje podparé - podkonstrukcje pod centrale
0208/04 |NrST: B -01.02.04
25%20/1000 t 0,500
razem t 0,500
2.3.2. Sciany murowane i systemowe
256 |KNR 2-02u2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 25¢m z pustakow ceramicznych
0194b/01 |Nr ST: B -01.02.07
SEGMENT A m2 2.269,054
3,55%(30,30+36,61+16,61+23,45+6,35+6,35+9,75+19,37+14,74+30,05+12,95+16,55+4,15+23,41+
6,35+6,35+6,35+6,35+9,95+1,93+1,93+9,71+6,34+4,00+10,98+9,95+36,61+33,85+36,61+6,60+1
2,94+20,15+6,35+13,00+6,35+6,35+13,95+6,35+6,35+10,44+19,85+12,94+20,10+9,95+17,48+4,8
7+3,25+4,00)
-(4,20%2,50%4)~(2,40%2,00%40)-(1,80%*2,04)-(1,00%2,00%12)-(1,50%2,04*4)-(2,80*2,90)-(0,90%2,04* | m2 -517,383
27)-(4,80%2,50)-(0,25%3,55*%12)-(4,80%2,90)-(0,60*3,55*8)-(2,80%2,50%2)~(1,02*3,55*4)-(3,06*2,9
0)-(3,06%*3,55)-(0,60*3,55%12)-(2,80%2,00%3)-(4,20*2,00%4)-(0,25%3,55*9)
razem | m2 1.751,671
257 |KNR 2-02u2 |Scianki dzialowe o grubo$ci 8cm budynkéw wiclokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
0195a/01 |NrST: B -01.02.07
SEGMENTA  3,70%(3,06+3,06) m2 22,644
-(2,90%2,80%2) m2 -16,240
Wypelnieni pustki nad wirtynami wewngtrznymi
0,87*(3,00+3,06+4,80) m2 9,448
(0,47%(3,06*3)) m2 4,315
razem | m2 20,167
258 |KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe o grubosci 11,5¢cm budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych
0195a/01 |NrST: B -01.02.07
SEGMENT A m2 458,985
3,70%(6,35+4,15+4,15+4,15+4,41+3,25+2,06+6,35+9,50+4,00+6,35+4,27+3,24+2,45+3,25+3,25+
3,26+4,48+1,46+7,03+2,55+3,34+3,32+3,32+7,07+7,05+3,32+3,32+3,35)
-(0,90%2,04*14)-(1,20*3,55)-(0,90*3,55) m2 -33,159
razem | m2 425,826
259 KNNR 2 |Sciany szachtow instalacyjnych przechodzace miedzy kondygnacjami na korytarzach omurowane
1702/03  |systemowymi $ciankami ognioodpornymi gipsowo kartonowymi
Nr ST: B - 02.04.03
3,70%(0,90+0,72+1,05+1,88+2,44+2,40) m2 34,743
razem | m2 34,743
260 | KNR 13-12 |Kabiny toalet systemowe ptyta HPL, wys. 1,5 m wraz z drzwiami

0903/01

Nr ST: B - 02.05.01
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1,50%((3,11*6)+(1,10*8)+(3,18*2)+(3,30*2)+(1,16*2)) m2 64,110
razem | m2 64,110
2.3.3. Wykonczenie $cian
261 KNR 2-02 |Izolacje pionowe z plyt styropianowych gr. 2 cm - dylatacja migdzy budynkami
0609/08 |NrST: B - 01.02.06
(5,22*10,17) m2 53,087
razem | m2 53,087
262 KNR 2-02 |lIzolacje z ptyt styropianowych pionowe gr. 2 cm
0609/11  [Nr ST: B - 01.02.06
11,5 m2 11,500
razem | m2 11,500
263 KNR 2-02 |Izolacje z ptyt PIR pionowe gr. 7 cm
0609/11  |Nr ST: B - 01.02.06
analogia
33,16 m2 33,160
razem | m2 33,160
264 KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu $rodkéw gruntujacych
0109/06.6 |Nr ST: B - 02.04.01
poziom 0 m2 2.109,222
3,70%(28,11+19,40+18,76+8,40+18,54+12,87+14,76+14,76+32,60+33,17+95,77+71,10+20,36+19,
39+18,38+18,83+32,60+2,74+1,21+3,18+13,51+32,60+18,80+20,22)
-(0,90%2,04*34)-(2,40%2,00%13)~(1,00¥2,00%12)-(1,50*2,04*4)-(3,86*3,70%2)-(2,50%4,20%4)-(3,00 | m2 -369,512
*2,60)-(3,06%2,60%2)-(4,80%*2,60)-(1,05%3,70%8)~(3,06*3,00)-(1,80*2,04)-(3,08*3,00)-(2,80*2,90)-(
2,80%2,50%2)-(2,90%4,80)-(4,80%2,60)
poziom 1 m2 1.646,537
3,70%(38,70+32,60+32,60+38,70+94,08+32,60+43,11+19,51+18,80+50,01+43,10+1,20)
-(0,90%2,04*29)-(2,40%2,00%27)~(4,20%2,00*4)-(2,80%2,00%2)~(3,06%3,00*3) m2 -255,184
3,70%(12,74+12,74+8,60+12,72+10,63+5,60+5,60+5,12+5,12+12,74+12,74+13,83+14,07+14,06+1| m2 718,170
3,83+12,74+12,72+8,50)
-(0,90%2,04*17) m2 -31,212
razem | m2 3.818,021
265 KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, gipsowe zwykle wykonywane na
0106/06.3 |$cianach sposobem maszynowym
Nr ST: B - 02.04.01
poziom 0 m2 2.109,222
3,70%(28,11+19,40+18,76+8,40+18,54+12,87+14,76+14,76+32,60+33,17+95,77+71,10+20,36+19,
39+18,38+18,83+32,60+2,74+1,21+3,18+13,51+32,60+18,80+20,22)
-(0,90%2,04*34)-(2,40%2,00%13)~(1,00%2,00%12)-(1,50*2,04*4)-(3,86*3,70%2)-(2,50%4,20%4)-(3,00 | m2 -369,512
*2,60)-(3,06%2,60%2)-(4,80%*2,60)-(1,05%3,70%8)~(3,06*3,00)-(1,80*2,04)-(3,08*3,00)-(2,80*2,90)-(
2,80%2,50%2)-(2,90*%4,80)-(4,80%2,60)
poziom 1 m2 1.646,537
3,70%(38,70+32,60+32,60+38,70+94,08+32,60+43,11+19,51+18,80+50,01+43,10+1,20)
-(0,90%2,04*29)-(2,40%2,00%27)~(4,20%2,00*4)-(2,80%2,00%2)~(3,06%3,00*3) m2 -255,184
razem | m2 3.131,063
266 KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne
0106/04.1 |wykonywane na $cianach sposobem maszynowym
Nr ST: B - 02.04.01
3,70%(12,74+12,74+8,60+12,72+10,63+5,60+5,60+5,12+5,12+12,74+12,74+13,83+14,07+14,06+1| m2 718,170
3,83+12,74+12,72+8,50)
-(0,90%2,04*17) m2 -31,212
razem | m2 686,958
267 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie podtozy gipsowych z gruntowaniem
0201/02.3 |Nr ST: B - 02.04.02
poziom 0 m2 2.109,222
3,70%(28,11+19,40+18,76+8,40+18,54+12,87+14,76+14,76+32,60+33,17+95,77+71,10+20,36+19,
39+18,38+18,83+32,60+2,74+1,21+3,18+13,51+32,60+18,80+20,22)
-(0,90%2,04*34)-(2,40%2,00%13)~(1,00%2,00%12)-(1,50*2,04*4)-(3,86*3,70%2)-(2,50%4,20%4)-(3,00 | m2 -369,512
*2,60)-(3,06%2,60%2)-(4,80*2,60)-(1,05%3,70%8)~(3,06*3,00)-(1,80*2,04)-(3,08*3,00)-(2,80*2,90)-(
2,80%2,50%*2)-(2,90*%4,80)-(4,80%2,60)
poziom 1 m2 1.646,537
3,70%(38,70+32,60+32,60+38,70+94,08+32,60+43,11+19,51+18,80+50,01+43,10+1,20)
-(0,90%2,04*29)-(2,40%2,00%27)~(4,20%2,00*4)-(2,80%2,00%2)~(3,06%3,00*3) m2 -255,184
razem | m2 3.131,063
268 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami w tazienkach
0822/06  |Nr ST: B - 02.04.04
3,70%(12,74+12,74+8,60+12,72+10,63+5,60+5,60+5,12+5,12+12,74+12,74+13,83+14,07+14,06+1| m2 718,170

3,83+12,74+12,72+8,50)
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
-(0,90%2,04*17) m2 -31,212
razem | m2 686,958
269 Kalkulacja |Scianki azurowe z lameli - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B - 02.04.03
a
3,70*(6,30+6,30+3,00) m2 57,720
razem | m2 57,720
270 Kalkulacja |Oktadzina $cienna z lameli drewnianych na plycie MDF - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B - 02.04.03
a
3,70*((4,20*%2)+3,00+7,20+7,20+3,00) m2 106,560
razem | m2 106,560
271 Kalkulacja |Oktadzina grzejnika - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B - 02.04.03
a
(0,70*0,90*2)+(0,70*1,30%2)+(0,70*1,60)+(0,70*1,80*8)+(1,00%*0,90)+(1,00%1,10)+(1,00%¥1,20)+( | m2 62,790
1,00%1,30*7)+(1,00%1,60)+(1,00%1,80)+(0,70*1,30*3)+(0,70*1,60*14)+(0,70*1,80*4)+(1,00%1,00)
+(1,00%2,20)+(0,70%0,90*2)+(0,70*0,80*6)+(0,70*1,10%2)
razem | m2 62,790
2.3.4. Posadzki
Podtoga na gruncie
272 KNR-W  |Podktady na podtozu gruntowym ze zwiru
2-02 Nr ST: D-01.02.01
1103/01.1
analogia
0,5%869,5 m3 434,750
razem | m3 434,750
273 KNR-W  |Podktady z piasku
2-02 Nr ST: D-01.02.01
1103/01.1
analogia
0,05*869,5 m3 43,475
razem | m3 43,475
274 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu gr. 12
2-02 cm
1101/03  [NrST: B -01.02.01
0,12*869,5 m3 104,340
razem | m3 104,340
275 KNR-W  |Zbrojenie betonu (ilo$¢ zatozona wskaznikowo)
2-02 Nr ST: B - 01.02.03
0259/02
104,34*100/1000 t 10,43
razem t 10,43
276 KNR K-43 |Hydroizolacja pozioma
0101/01.1 |Nr ST: B -01.02.05
869,5 m2 869,50
razem | m2 869,50
277 KNR 2-02 |lIzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe ze styroduru gr. 15 cm
0609/03  |Nr ST: B - 01.02.06
869,5 m2 869,500
razem | m2 869,500
278 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
2-02 Nr ST: B - 01.02.01
1104/02
869,5 m2 869,500
razem | m2 869,500
279 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
2-02 grubosci o 10mm
1104/03  [Nr ST: B - 01.02.01
(doptata 4x)
869,5 m2 869,500
razem | m2 869,500
Posadzki na stropie
280 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm
0609/03  |Nr ST: B - 01.02.06
904,1 m2 904,100
razem | m2 904,100
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ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
281 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
2-02 Nr ST: B - 01.02.01
1104/02
904,1 m2 904,100
razem | m2 904,100
282 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
2-02 grubosci o 10mm
1104/03  [Nr ST: B - 01.02.01
(doptata 4x)
904,1 m2 904,100
razem | m2 904,100
Wykonczenia
283 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek winylowych na kleju w komunikacji
1118/08 |Nr ST: B - 02.04.06
analogia
segment a m2 1.585,200
89,50+26,60+63,20+26,1+35,70+21,30+23,70+66,90+78,90+77,50+24,30+16,20+17,80+19,40+63
,20+63,20+66,70+9,80+18,60+51,30+3,70+78,50+29,40+26,60+82,50+63,20+102,70+63,20+82,5
0+63,20+78,50+51,30
razem | m2 1.585,200
284 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek ceramicznych w fazienkach
1118/08  [Nr ST: B - 02.04.04
segment a m2 130,200
10,00+4,50+10,00+10,00+3,5+3,50+10,10+10,00+11,90+12,40+12,40+11,90+10,00+10,00
razem | m2 130,200
285 KNR 2-02 |Oktfadziny schodéw z plytek gresowych
1121/03  [Nr ST: B - 02.04.04
segmenta 19,40+19,40+19,40 m2 58,200
razem | m2 58,200
Cokoly
286 KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek z ptytek winylowych
1120/02  [Nr ST: B - 02.04.06
poziom 0 m 57,006
0,10*%(28,11+19,40+18,76+8,40+18,54+12,87+14,76+14,76+32,60+33,17+95,77+71,10+20,36+19,
39+18,38+18,83+32,60+2,74+1,21+3,18+13,51+32,60+18,80+20,22)
-(0,90*%0,10*34)-(1,50*0,10%4)-(3,86*0,10%2)-(0,10*4,20%4)~(3,00*0,10)-(3,06*0,10%2)~(4,80%0,10 | m -10,748
)-(1,05%0,10*8)-(3,06*0,10)-(1,80%*0,10)-(3,08*0,10)-(2,80*0,10)-(2,80*0,10%2)-(2,90*0,10)-(4,80*
0,10)
poziom 1 m 44,501
0,10%(38,70+32,60+32,60+38,70+94,08+32,60+43,11+19,51+18,80+50,01+43,10+1,20)
-(0,90*%0,10%29)-(4,20*0,10%4)-(3,06*0,10*3) m -5,208
razem m 85,551
287 KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek z ptytek ceramicznych
1120/02  [Nr ST: B - 02.04.04
0,10%(12,74+12,74+8,60+12,72+10,63+5,60+5,60+5,12+5,12+12,74+12,74+13,83+14,07+14,06+1| m 19,410
3,83+12,74+12,72+8,50)
-(0,90*%0,10*%17) m -1,530
0,10%0,17*26 m 0,442
0,10%0,17*26 m 0,442
3,06%0,10%2 m 0,612
1,14%0,10%4 m 0,456
razem m 19,832
2.3.5. Sufity
288 KNR 2-02 |Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 10 cm
0613/01 |NrST: B - 02.04.03
23,7 m2 23,700
razem | m2 23,700
289 Kalkulacja |Sufity podwieszane w ciagach komunikacyjnych, salach zabaw, salach lekcyjnych etc.
indywidualn |Nr ST: B - 02.04.03
a
segment a m2 1.585,200
89,50+26,60+63,20+26,1+35,70+21,30+23,70+66,90+78,90+77,50+24,30+16,20+17,80+19,40+63
,20+63,20+66,70+9,80+18,60+51,30+3,70+78,50+29,40+26,60+82,50+63,20+102,70+63,20+82,5
0+63,20+78,50+51,30
razem | m2 1.585,200
290 Kalkulacja |Sufity podwieszane w pomieszczeniach mokrych

indywidualn
a

Nr ST: B - 02.04.03
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
segment a m2 130,200
10,00+4,50+10,00+10,00+3,5+3,50+10,10+10,00+11,90+12,40+12,40+11,90+10,00+10,00

razem | m2 130,200

291 KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, gipsowe zwykle wykonywane na

0306/06.3 |stropach sposobem maszynowym
Nr ST: B - 02.04.01
segmenta 19,40+19,40+19,40 m2 58,200
razem | m2 58,200
292 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie pomieszczen technicznych, schodow
0201/02.3 |Nr ST: B - 02.04.02
segmenta 19,40+19,40+19,40 m2 58,200
razem | m2 58,200
2.3.6. Stolarka/§lusarka
Zestawienie stolarki etap 2
293 KNR 0-19 |O1 - Dostawa i montaz okna o wym. 100*200cm
1023/07  |Nr ST: B - 02.02.01
1,00%¥2,00%12 m2 24,000
razem | m2 24,000
294 KNR 0-19 |02 - Dostawa i montaz okna o wym. 240*200cm
1023/11  [Nr ST: B - 02.02.01
2,40%2,00*40 m2 192,000
razem | m2 192,000
295 Kalkulacja |O8 - Dostawa i montaz klap dymowych z owiewka z funkcja wytazu o wym. 100*150cm
indywidualn [Nr ST: B - 02.02.01
a
1,00%1,50%*2 m2 3,000
razem | m2 3,000
Zestawienie zestawow szklanych zewnetrznych
296 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 01 o wym. 420*250cm
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01
4,20%2,50%4 m2 42,000
razem | m2 42,000
297 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 02 o wym. 280*250cm
0503/07 |Nr ST: B - 02.02.01
2,80%2,50%2 m2 14,000
razem | m2 14,000
298 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 02 o wym. 290*280cm
0503/07 |NrST: B - 02.02.01
2,90%2,80*2 m2 16,240
razem | m2 16,240
299 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 04 o wym. 480*250cm
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01
4,80%3,50%1 m2 16,800
razem | m2 16,800
300 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 07 o wym. 200*420cm
0503/07 |Nr ST: B - 02.02.01
2,00%4,20%4 m2 33,600
razem | m2 33,600
301 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 08 o wym. 280*200cm
0503/07 |Nr ST: B - 02.02.01
2,80%2,00%2 m2 11,200
razem | m2 11,200
302 KNNR 7 |Dostawa i montaz zestawu szkl. 09 o wym. 280*200cm
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01
2,80%2,00%1 m2 5,600
razem | m2 5,600
Zestawienie zestawow szklanych wewetrznych
303 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.09 o wym. 300*260cm
0503/07 |Nr ST: B - 02.02.01
3,00%2,60 m2 7,800
razem | m2 7,800
304 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.10 o wym. 306*260 cm
0503/07 |Nr ST: B - 02.02.01
3,06%2,60 m2 7,956
razem | m2 7,956
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24/01

Nr ST: B - 02.04.01

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
305 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.11 o wym. 306*300 cm
0503/07 |NrST: B - 02.02.01
3,06%3,00*3 m2 27,540
razem | m2 27,540
306 KNNR 7 |Dostawa i montaz Z.W.12 o wym. 480%260 cm
0503/07  |Nr ST: B - 02.02.01
4,80%2,60 m2 12,480
razem | m2 12,480
Stolarka drzwiowa
307 KNNR 7 |D2 Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych wym. 150%204 cm
0503/08 |Nr ST: B - 02.02.01
poziom 0 1,50%2,04*2 m2 6,120
razem | m2 6,120
308 KNNR 7 |D7 Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych wym. 180%204 cm
0503/08 |NrST: B - 02.02.01
poziom 0 1,80%2,04 m2 3,672
razem | m2 3,672
309 KNNR 7 |D9 Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych wym. 150%204 cm
0503/08 |NrST: B - 02.02.01
poziom 0 1,50%2,04*2 m2 6,120
razem | m2 6,120
310 | KNR 2-02s |D12 Dostawa i montaz drzwi do sal lekcyjnych o wym. 90*204 cm
1017/02  |Nr ST: B - 02.02.01
poziom 0 0,90%2,04*13 m2 23,868
razem | m2 23,868
311 | KNNR-W 2 [D13 Dostawa i montaz drzwi do pomieszczen magazynowych wym. 90*204cm
1302/03  |Nr ST: B - 02.02.01
poziom 0  0,90%2,04 m2 1,836
razem | m2 1,836
312 | KNR 2-02s |D15 Dostawa i montaz drzwi do pomieszczen sanitarnych o wym. 90*204 cm
1017/02  |Nr ST: B - 02.02.01
poziom 0,1 0,90%*2,04*22 m2 40,392
razem | m2 40,392
Balustrady
313 KNNR 2 |Balustrady - dostawa i montaz
1301/01  |NrST: B - 02.05.01
4,13%4 m 16,520
4,40%4 m 17,600
5,52%2 m 11,040
razem m 45,160
Parapety
314 KNR-W  |Parapaty zewngetrzne - dostawa i montaz
2-02 Nr ST: B - 02.05.01
0514/01.1
(4,30%4)+(2,90*5)+(3,00*2)+(4,90)+(2,10%4)+(1,10*17)+(2,50*62)+(1,30*6)+(1,90*2)+(1,20) m2 237,500
razem | m2 237,500
315 Kalkulacja |Parapety wewngtrzne - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B - 02.05.01
a
(4,30%4)+(2,90*5)+(3,00*2)+(4,90)+(2,10*4)+(1,10*17)+(2,50*62)+(1,30*6)+(1,90*2)+(1,20) m 237,500
razem m 237,500
2.3.7. Elewacja
Cokot
316 KNR-W  |Hydroizolacja
2-02 Nr ST: B - 01.02.05
0504/01
0,30*178,445-0,30%(1,50+4,80+1,80+1,50+2,80+4,20%2+2,80%2+4,20%2) m2 43,094
razem | m2 43,094
317 KNR 9-15 |lIzolacje cieplne pionowe z ptyt styropianu XPS gr.20cm
0401/01.3 |Nr ST: B -01.02.06
m2 43,094
318 KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wtokna szklanego
01/05 Nr ST: B - 02.04.01
m2 43,094
319 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m2 43,094
320 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, cienkowarstwowe, cokotowe
24/06 Nr ST: B - 02.04.01
m2 43,094
Plyty wlokno-cementowe barwione w masie, pomalowany w petni kryjqcg farbq akrylowq
dopasowang do barwy masy. Montaz do podkonstrukcji aluminiowej na systemowych nitach. Kolor:
#e3e3e3, RGB Decimal 227, 227, 227
321 KNR K-08 |Izolacja z welny mineralnej z welonem gr. 20 cm na acznikach mechanicznych
0103/01.1 |Nr ST:B-01.02.06
(3,90-0,30)*9,60 m2 34,56
-2,40%2,00%3 m2 -14,40
4,40%9,60 m2 42,24
-2,40%2,00%3 m2 -14,40
razem | m2 48,00
322 KNR 2-02 |Oktadzina systemowa $cian z ptyt wiokno-cementowych na podkonstrukcji
2605/01 |NrST: B - 02.04.08
(3,90-0,30)*9,60 m2 34,560
-2,40%2,00%3 m2 -14,400
4,40*9,60 m2 42,240
-2,40%2,00%3 m2 -14,400
0,20%(2,40+2*2,00)*3 m2 3,840
0,20%(2,40+2*2,00)*3 m2 3,840
razem | m2 55,680
Plyty wlokno-cementowe barwione w masie, pomalowany w petni kryjqcg farbq akrylowg
dopasowang do barwy masy. Montaz do podkonstrukcji aluminiowej na systemowych nitach. Kolor:
#ec7b5c, RGB 236, 123, 92
323 KNR K-08 |Izolacja z welny mineralnej z welonem gr. 20 cm na facznikach mechanicznych
0103/01.1 |Nr ST:B-01.02.06
0,25%(2,90%2+2,00*2)*2 m2 4,90
0,25%(2,90%2+2,00*2)*2 m2 4,90
0,25%(2,90%2+2,00%2)*1 m2 2,45
0,25%(2,90%2+2,00%2)*3 m2 7,35
razem | m2 19,60
324 KNR 2-02 |Oktadzina systemowa $cian z ptyt wiokno-cementowych na podkonstrukcji
2605/01 |NrST: B - 02.04.08
0,25%(2,90*2+2,00%2)*2 m2 4,900
0,25%(2,90*2+2,00%2)*2 m2 4,900
0,25%(2,90*2+2,00%2)*1 m2 2,450
0,25%(2,90*2+2,00%*2)*3 m2 7,350
0,20%(2,40+2*2,00)*2 m2 2,560
0,20%(2,40+2*2,00)*2 m2 2,560
0,20%(2,40+2*2,00)*1 m2 1,280
0,20%(2,40+2*2,00)*3 m2 3,840
razem | m2 29,840
Tynk, kolor: #c5c5¢5, RGB Decimal 197, 197, 197
325 KNR K-08 |Izolacja z ptyt styropianowych gr. 20 cm na facznikach mechanicznych
0102/01.1 |Nr ST: B -01.02.06
(3,90-0,30)*(4,85*2+14,49) m2 87,08
-2,40%2,00%2 m2 -9,60
4,40%(4,85%2+14,49) m2 106,44
-2,40%2,00%2 m2 -9,60
4,36*%10,566 m2 46,07
-2,40%2,00%1 m2 -4,80
-2,80%2,00%1 m2 -5,60
razem | m2 209,99
326 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 Nr ST: B - 02.04.01
(3,90-0,30)*(4,85*2+14,49) m2 87,084
-2,40%2,00%2 m2 -9,600
4,40%(4,85%2+14,49) m2 106,436
-2,40%2,00%2 m2 -9,600
4,36*%10,566 m2 46,068
-2,40%2,00%1 m2 -4,800
-2,80%2,00%1 m2 -5,600
0,20%(2,40+2*2,00)*2 m2 2,560
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0,20%(2,40+2*2,00)*2 m2 2,560
0,20%(2,40+2*2,00)*1 m2 1,280
0,20%(2,40+2*2,00)*1 m2 1,280

razem | m2 217,668

327 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, silikatowy

24/06 Nr ST: B - 02.04.01
m2 217,668
Tynk, kolor: bialy
328 KNR K-08 |Izolacja z ptyt styropianowych gr. 20 cm na facznikach mechanicznych
0102/01.1 |Nr ST: B -01.02.06
(3,30-0,30)*10,854 m2 32,56
-4,80%2,90 m2 -13,92
(3,90-0,30)*(4,20*2+6,907*2) m2 79,97
-1,50%2,04%4 m2 -12,24
4,40%(4,20%2+6,907*2) m2 97,74
-4,20%2,00%4 m2 -33,60
0,95%2,80 m2 2,66
39,496 m2 39,50
-2,80%2,50%2 m2 -14,00
-2,80%2,00%2 m2 -11,20
-(3,30-0,30)*10,854 m2 -32,56
4,80%2,90 m2 13,92
-1,35%8,02%2 m2 -21,65
razem | m2 127,18
329 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 Nr ST: B - 02.04.01
(3,30-0,30)*10,854 m2 32,562
-4,80%2,90 m2 -13,920
(3,90-0,30)*(4,20*2+6,907*2) m2 79,970
-1,50%2,04%4 m2 -12,240
4,40%(4,20%2+6,907*2) m2 97,742
-4,20%2,00%4 m2 -33,600
0,95%2,80 m2 2,660
39,496 m2 39,496
-2,80%2,50%2 m2 -14,000
-2,80%2,00%2 m2 -11,200
0,20*%(4,30+2*2,90) m2 2,120
0,20%(1,50+2*2,04)*4 m2 4,464
0,20%(4,20+2*2,00)*4 m2 6,560
0,20%(2,80+2%*2,50)*2 m2 3,120
0,20%(2,80+2%*2,50)*2 m2 3,120
-(3,30-0,30)*10,854 m2 -32,562
4,80%2,90 m2 13,920
-1,35%8,02%2 m2 -21,654
razem | m2 146,558
330 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, silikatowy
24/06 Nr ST: B - 02.04.01
m2 146,558
Pasy niepalne przy klatkach schodowych
331 KNR K-08 |Izolacja z welny mineralnej gr. 20 cm na tacznikach mechanicznych
0103/01.1 |Nr ST:B-01.02.06
(3,30-0,30)*10,854 m2 32,56
-4,80%2,90 m2 -13,92
1,35%8,02*2 m2 21,65
razem | m2 40,29
332 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 Nr ST: B - 02.04.01
m2 40,296
333 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, silikatowy
24/06 Nr ST: B - 02.04.01
m2 40,296
Oktadzina drewniana na podkonstrukcji aluminiowej
334 KNR K-08 |Izolacja z welny mineralnej z welonem gr. 20 cm na facznikach mechanicznych

0103/01.1

Nr ST: B - 01.02.06
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
(3,90-0,30)*3,91 m2 14,08
-2,80%2,90%1 m2 -8,12
4,40%3,91 m2 17,20
-2,80%2,90%1 m2 -8,12
4,294+3,996 m2 8,29
0,25%(2,90%2+2,00*%2)*1 m2 2,45
19,938 m2 19,94
0,25%(2,90%2+2,00*2)*2 m2 4,90
3,500 m2 3,50
3,199 m2 3,20
0,25%(2,90%2+2,00*2)*2 m2 4,90
9,371 m2 9,37

razem | m2 71,59

335 KNR 2-02 |Oktadzina drewniana na podkonstrukc;ji
2605/01 [Nr ST: B - 02.04.08

(3,90-0,30)*3,91 m2 14,076
-2,80%2,90*1 m2 -8,120
4,40*3,91 m2 17,204
-2,80%2,90*1 m2 -8,120
4,294+3,996 m2 8,290
0,25%(2,90%2+2,00%*2)*1 m2 2,450
19,938 m2 19,938
0,25%(2,90%2+2,00%*2)*2 m2 4,900
3,500 m2 3,500
3,199 m2 3,199
0,25%(2,90%2+2,00%*2)*2 m2 4,900
9,371 m2 9,371
0,20%(2,80+2%2,90)*1 m2 1,720
0,20%(2,80+2%2,90)*1 m2 1,720
0,20%(2,40+2%2,00)*5 m2 6,400

razem | m2 81,428

Lamele drewniane na podkonstrukcji aluminiowej

336 KNR K-08 |Izolacja z ptyt styropianowych gr. 20 cm na facznikach mechanicznych
0102/01.1 |NrST: B - 01.02.06

(3,90-0,30)*106,501 m2 383,40
-7,42*%3,97 m2 -29,46
-2,40*2,00*1 m2 -4,80
-1,80%2,04*1 m2 -3,67
-1,50%2,04*1 m2 -3,06
-2,40*2,00*1 m2 -4,80
-2,40*2,00*2 m2 -9,60
-1,50%2,04*1 m2 -3,06
-1,00*2,00*2 m2 -4,00
4,40*106,501 m2 468,60
-2,40*2,00*4 m2 -19,20
-2,40*2,00*1 m2 -4,80
-2,40*2,00*2 m2 -9,60
-2,40*2,00*2 m2 -9,60
-0,25*%(2,90%2+2,00%2)*2 m2 -4,90
-0,25*%(2,90%2+2,00%2)*2 m2 -4,90
-0,25*%(2,90%2+2,00*2)*1 m2 -2,45
-0,25*%(2,90%2+2,00*2)*3 m2 -7,35
-4,294+3,996 m2 -0,30
-0,25*%(2,90%2+2,00*%2)*1 m2 -2,45
-0,25*%(2,90%2+2,00%2)*2 m2 -4,90
-3,500 m2 -3,50
-3,199 m2 -3,20
-0,25*%(2,90%2+2,00%2)*2 m2 -4,90

razem | m2 707,50

337 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 Nr ST: B - 02.04.01

m2 707,512

338 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, silikatowy
24/06 Nr ST: B - 02.04.01
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m2 707,512
339 KNR 2-02 |Lamele na podkonstrukcji
2605/01 |NrST: B - 02.04.08
m2 707,512
Podcien
340 KNR K-08 |Izolacja z welny mineralnej gr. 20 cm na tacznikach mechanicznych
0103/01.1 |Nr ST: B -01.02.06
2,45%5,95 m2 14,58
razem | m2 14,58
341 KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 Nr ST: B - 02.04.01
m2 14,578
342 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, silikatowy
24/06 Nr ST: B - 02.04.01
m2 14,578
Rusztowania
343 KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokosci do 10m
1504/01 |NrST: B - 02.04.07
0,30*178,445-0,30%(1,50+4,80+1,80+1,50+2,80+4,20%2+2,80%2+4,20%2) m2 43,094
(3,90-0,30)*9,60 m2 34,560
4,40%9,60 m2 42,240
(3,90-0,30)*(4,85*2+14,49) m2 87,084
4,40%(4,85%2+14,49) m2 106,436
4,36*%10,566 m2 46,068
(3,30-0,30)*10,854 m2 32,562
(3,90-0,30)*(4,20*2+6,907*2) m2 79,970
4,40%(4,20%2+6,907*2) m2 97,742
0,95%2,80 m2 2,660
39,496 m2 39,496
4,80%2,90 m2 13,920
(3,30-0,30)*10,854 m2 32,562
1,35%8,02*2 m2 21,654
(3,90-0,30)*106,501 m2 383,404
4,40%106,501 m2 468,604
razem | m2 1.532,056
344 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01 |Nr ST: B - 02.04.07
m2 1.532,056
345 KNNR 2 |Instalacja odgromowa rusztowan
1506/01 |Nr ST: B - 02.04.07
m2 1.532,056
2.3.8. Inne
346 Kalkulacja |Dzwig windowy 2 przystanki - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B - 02.02.02
a
kpl 1,000
2.4. PZT
2.4.1. Drogi, zjazdy , parkingi
347 KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 61 cm wykonywane mechanicznie
0101/01, |NrST:D-01.01.01
KNR 2-31
0101/02
627 m2 627,000
razem | m2 627,000
347.1 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
NrST: D-01.01.01
627 m2 627,000
razem | m2 627,000
347.2 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/02  |gruncie kategorii I-IV - dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci powyzej 20cm
NrST: D-01.01.01
(doptata 8,2x)
627 m2 627,000
razem | m2 627,000




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
348 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
0103/04 |NrST:D-01.01.01
627 m2 627,000
razem | m2 627,000
349 KNR 2-31 |Stabilizacja cementowa 1,5-2,5MPa wykonana na miejscu, gr. 30cm
0111/03; [NrST:D-01.02.01
KNR 2-31
0111/04
627 m2 627,000
razem | m2 627,000
349.1 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15¢cm wykonywane
0111/03  |mieszarkami doczepnymi
NrST: D-01.02.01
627 m2 627,000
razem | m2 627,000
349.2 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy
0111/04  |dalszy Icm
NrST: D-01.02.01
(doptata 15x)
627 m2 627,000
razem | m2 627,000
350 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
0114/07; |Nr ST: D-01.02.01
KNR 2-31
0114/08
627 m2 627,000
razem | m2 627,000
350.1 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. Scm
0114/07  |Nr ST: D-01.02.01
627 m2 627,000
razem | m2 627,000
350.2 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie - za kazdy
0114/08 |dalszy 1cm
Nr ST: D-01.02.01
(doptata 12x)
627 m2 627,000
razem | m2 627,000
351 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe gr. 3cm
0105/07 |NrST: D -01.02.01
627 m2 627,000
razem | m2 627,000
352 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03.3 |cementowo-piaskowe;j
Nr ST: D - 03.02.01
627 m2 627,000
razem | m2 627,000
2.4.2. Piesze
353 KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 46 cm wykonywane mechanicznie
0101/01, |NrST:D-01.01.01
KNR 2-31
0101/02
548,98 m2 548,980
razem | m2 548,980
353.1 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
NrST: D-01.01.01
548,98 m2 548,980
razem | m2 548,980
353.2 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/02  |gruncie kategorii I-IV - dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci powyzej 20cm
NrST: D-01.01.01
(doptata 5,2x)
548,98 m2 548,980
razem | m2 548,980
354 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
0103/04 |NrST:D-01.01.01
548,98 m2 548,980
razem | m2 548,980
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
355 KNR 2-31 |Stabilizacja cementowa 1,5-2,5MPa wykonana na miejscu, gr. 20cm
0111/03; [NrST:D-01.02.01
KNR 2-31
0111/04
548,98 m2 548,980
razem | m2 548,980
355.1 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane
0111/03  |mieszarkami doczepnymi
NrST: D-01.02.01
548,98 m2 548,980
razem | m2 548,980
355.2 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy
0111/04  |dalszy Icm
NrST: D-01.02.01
(doptata 5x)
548,98 m2 548,980
razem | m2 548,980
356 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
0114/07; |NrST:D-01.02.01
KNR 2-31
0114/08
548,98 m2 548,980
razem | m2 548,980
356.1 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. Scm
0114/07 |NrST: D -01.02.01
548,98 m2 548,980
razem | m2 548,980
356.2 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie - za kazdy
0114/08 |dalszy 1cm
NrST: D-01.02.01
(doptata 7x)
548,98 m2 548,980
razem | m2 548,980
357 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe gr. 3cm
0105/07 |NrST: D -01.02.01
548,98 m2 548,980
razem | m2 548,980
358 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03.3 |cementowo-piaskowe;j
Nr ST: D - 03.02.01
548,98 m2 548,980
razem | m2 548,980
2.4.3. Plac zabaw
359 Kalkulacja |Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
indywidualn |Nr ST: D-03.02.01
a
617 m2 617,000
razem | m2 617,000
2.4.4. Zielen
360 Kalkulacja |Przygotowanie terenu pod nasadzenia
indywidualn |Nr ST: B - 03.02.01
a
2030,85 m2 2.030,850
razem | m2 2.030,850
360.1 | KNR 2-21 |Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy (przyjeto 50% warstwg 2 cm)
0101/01  |Nr ST: B-03.02.01
2030,85%0,02 m3 40,617
razem | m3 40,617
360.2 | KNR 2-21 |Mechaniczne zdjecie spycharkqg warstwy ziemi urodzajnej z gruntu niezadarnionego
0217/03  |Nr ST: B-03.02.01
2030,85*0,1 m3 203,085
razem | m3 203,085
361 KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - ziemia gr. 20cm z przemieszaniem z gruntem macierzystym
0203/01; |NrST: B -03.02.01
KNR AT-09
0203/02
2030,85 m2 2.030,850
razem | m2 2.030,850
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
361.1 | KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 8§ cm
0203/01 |Nr ST: B-03.02.01
2030,85 m2 2.030,850
razem | m2 2.030,850
361.2 | KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza - dodatek za 1 cm roznicy grubosci
0203/02  |Nr ST: B - 03.02.01
(doptata 12x)
2030,85 m2 2.030,850
razem | m2 2.030,850
361.3 | KNR 2-21 |Orka gleby glebogryzarkq przyczepng
0207/02  |Nr ST: B - 03.02.01
2030,85/10000 ha 0,203
razem | ha 0,203
362 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow siewem z nawozeniem
0401/04 |NrST: B - 03.02.01
2030,85 m2 2.030,850
razem | m2 2.030,850
363 KNR 2-21 |Pielggnacja mechaniczna trawnikow
0702/06  |[Nr ST: B - 03.02.01
2030,85 m2 2.030,850
razem | m2 2.030,850
2.4.5. Krawezniki
364 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 |NrST: D - 04.01.01
0,07*(178,5+32) m3 14,735
razem | m3 14,735
365 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01 |NrST: D - 04.01.01
23,2+44,1+111,2 m 178,500
razem m 178,500
366 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 |NrST: D -04.01.01
9,9+10,3+11,8 m 32,000
razem m 32,000
367 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03  |NrST: D - 04.01.01
0,05*681 m3 34,050
razem | m3 34,050
368 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin piaskiem
0407/03  |Nr ST: D - 04.01.01
10,3+9,0+85,1+54,2+27,8+6,7+40,9+6,6+51,2+160,3+19,1+25,5+24,7+87,1+35,5+21,55+15,5 m 681,050
razem m 681,050
2.4.6. Mala architektura
369 Kalkulacja |Sciezka sensoryczna
indywidualn [Nr ST: B - 03.03.01
a
kpl 3,000
370 Kalkulacja |Kosze na $mieci
indywidualn [Nr ST: B - 03.03.01
a
5 kpl 5,000
razem | kpl 5,000
371 Kalkulacja |Lawki
indywidualn |Nr ST: B - 03.03.01
a
11 kpl 11,000
razem | kpl 11,000
372 Kalkulacja [Miejsce gromadzenia odpadow - wiata
indywidualn [Nr ST: B - 03.03.01
a
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
373 Kalkulacja |Ogrodek ekologiczny
indywidualn |Nr ST: B - 03.03.01
a
3 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
374 Kalkulacja [Ogrodzenie
indywidualn |Nr ST: B - 03.03.02
a
17,93 m 17,930
razem m 17,930
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z

DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1

ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Strona 52/59

Nr  |Opis robot

Wartos$c

J.0.

Ilos¢

Wskaznik

1.|Szkota

1.1.|Rozbiorki

1.2.|Konstrukcja

1.2.1.|Prace ziemne

1.2.2.|Zabezpieczenie wykopu

1.2.3.|Fundamenty

1.2.4.|Elementy zelbetowe

1.2.5.|Elementy prefabrykowane

1.2.6.|Stal zbrojeniowa

1.3.|Architektura

1.3.1.|Dach

1.3.2.|Sciany murowane i systemowe

1.3.3.|Wykonczenie $cian

1.3.4.|Posadzki

1.3.5.|Sufity

1.3.6.|Stolarka/$lusarka

1.3.7.|Elewacja

1.3.8.|{Inne

1.4.|PZT

1.4.1.|Drogi , zjazdy , parkingi

1.4.2.|Piesze

1.4.3.|Zielen

1.4.4.|Krawezniki

1.4.5.|Mata architektura

2.|Przedszkole

2.1.|Rozbiorki

2.2.|Konstrukcja

2.2.1.|Prace ziemne

2.2.2.|Zabezpieczenie wykopu

2.2.3.|Fundamenty

2.2.4.|Elementy zelbetowe

2.2.5.|Elementy prefabrykowane

2.2.6.|Stal zbrojeniowa

2.3.|Architektura

2.3.1.|Dach

2.3.2.|Sciany murowane i systemowe

2.3.3.|Wykonczenie $cian

2.3.4.|Posadzki

2.3.5.|Sufity

2.3.6.|Stolarka/$lusarka

2.3.7.|Elewacja

2.3.8.|Inne

2.4.|PZT

2.4.1.|Drogi , zjazdy , parkingi

2.4.2.|Piesze

2.4.3.|Plac zabaw

2.4.4.|Zielen

2.4.5.|Krawezniki

2.4.6.|Mata architektura

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z
DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1
ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Nr  |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Inne | Ogodtem
1.|Szkola

1.1.|Rozbiorki

1.2.|Konstrukcja

1.2.1.|Prace ziemne

1.2.2.|Zabezpieczenie wykopu

1.2.3.|Fundamenty

1.2.4.|Elementy zelbetowe

1.2.5.|Elementy prefabrykowane

1.2.6.|Stal zbrojeniowa

1.3.|Architektura

1.3.1.|Dach

1.3.2.|Sciany murowane i systemowe

1.3.3.|Wykonczenie $cian

1.3.4.|Posadzki

1.3.5.|Sufity

1.3.6.|Stolarka/$lusarka

1.3.7.|Elewacja

1.3.8.|{Inne

1.4.|PZT

1.4.1.|Drogi , zjazdy , parkingi

1.4.2.|Piesze

1.4.3.|Zielen

1.4.4.|Krawezniki

1.4.5.|Mata architektura

2.|Przedszkole

2.1.|Rozbiorki

2.2.|Konstrukcja

2.2.1.|Prace ziemne

2.2.2.|Zabezpieczenie wykopu

2.2.3.|Fundamenty

2.2.4.|Elementy zelbetowe

2.2.5.|Elementy prefabrykowane

2.2.6.|Stal zbrojeniowa

2.3.|Architektura

2.3.1.|Dach

2.3.2.|Sciany murowane i systemowe

2.3.3.|Wykonczenie $cian

2.3.4.|Posadzki

2.3.5.|Sufity

2.3.6.|Stolarka/$lusarka

2.3.7.|Elewacja

2.3.8.|Inne

2.4.|PZT

2.4.1.|Drogi , zjazdy , parkingi

2.4.2.|Piesze

2.4.3.|Plac zabaw

2.4.4.|Zielen

2.4.5.|Krawezniki

2.4.6.|Mata architektura

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Strona 54/59

BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z

DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1

ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 813,889
2 |Blacharze gr.IlI r-g 1.526,423
3 |Blacharze gr.Il r-g 1.933,529
4 |Brukarze gr.Ill r-g 1.220,374
5 |Brukarze gr.Il r-g 230,602
6 |Ciesle gr.ll r-g 807,121
7  |Dekarze gr.Il r-g 2.087,869
8 |Malarze gr.Ill r-g 447,929
9 |Malarze gr.Il r-g 300,673
10 |Monterzy gr.Il r-g 1.805,408
11 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Ill r-g 27,423
12 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 313,984
13 |Murarze gr.Il I-g 4.475,159
14 |Murarze gr.Il I-g 172,517
15 |Ogrodnicy gr.Il r-g 34,187
16 |Ogrodnicy gr.I r-g 1.401,065
17 |Operatorzy gr.Il r-g 14,787
18 |Posadzkarze gr.III r-g 3.209,750
19 |Posadzkarze gr.Il r-g 8.214,694

20 |Robocizna (ATH 1) r-g 1.388,880

21 |Robocizna r-g 15.830,639

22 |Robotnicy gr. r-g 121,756

23 |Robotnicy gr.Il r-g 3.184,964

24 |Robotnicy gr.I r-g 9.727,484

25 |Robotnicy r-g 61.638,209

26 |Spawacze gr.Il I-g 20,218

27 |Stolarze gr.IlI r-g 151,661

28 |Stolarze gr.Il r-g 56,016

29 |Tynkarze gr. II r-g 1.300,506

30 |Tynkarze gr.Il r-g 251,505

31 |Tynkarze gr.Il r-g 251,505

32 |Slusarze gr.IlI r-g 627,294

33 |Slusarze gr.Il r-g 2.428,004

Razem 126.016,024
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BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEIJ I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 ZJAZDAMI Z

DROGI PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA1

ENERGETYCZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Azofoska t 0,358
2 |Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm m3 0,691
3 |Balustrady dachowe m 492,906
4  |Balustrady m 164,791
5 |Bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,767
6  |Beton zwykty C25/30 (B-30) W8 m3 1.611,890
7  |Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1.654,386
8  [Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 521,363
9  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 84,727
10 |Blacha stalowa ocynkowana, powlekana m2 434,280
11 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1,834
12 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5 luzem t 66,161
13 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 26,993
14 |D10 drzwi wym. 180*204 cm m2 29,376
15 |D11drzwi wym. 180*204 cm m2 7,344
16 |D12 drzwi do sal lekcyjnych o wym. 90*204 cm m2 82,620
17 |D13 drzwi do pomieszczen magazynowych wym. 90*204cm m2 22,032
18 |D14 drzwi do pomieszczen technicznych wym. 90*204cm m2 11,016
19 |D15drzwi do pomieszczen sanitarnych o wym. 90¥204 cm m2 124,848

20 |D2 drzwi wym. 150%204 cm m2 9,180

21 |D3 drzwi wym. 150%¥204 cm m2 3,060

22 |D6 drzwi wym. 90*204cm m2 3,672

23 |D7 drzwi wym. 180%204 cm m2 3,672

24 |D9 drzwi wym. 150%*204 cm m2 21,420

25 |Daszek nad wejsciem m2 3,600

26 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. III m3 7,099

27 |Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. III m3 3,499

28 |Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,023

29 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 2,735

30 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,011

31 |Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,120

32 |Dzwig windowy 2 przystanki - dostawa i montaz kpl 1,000

33 |Dzwig windowy 3 przystanki - dostawa i montaz kpl 1,000

34 |Dzwig windowy 4 przystanki - dostawa i montaz kpl 1,000

35 |Farba wewngtrzna dm3 3.534,824

36 |Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm m2 4.462,976

37 |Folia z PVC izolacyjna bitumo- i olejoodporna 1,0-1,5 mm m2 4.471,604

38 |Geowtoknina o wytrzymatosci na rozcigganie ponad 25 do 35 kN/m m2 3.321,255

39 |Gips budowlany szpachlowy kg 1.161,825

40 |Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy kg 50.272,362

41 |Gotowa sucha mieszanka - tynk gipsowy zwyktly kg 187.066,761

42 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 20,680

43 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 541,094

44  |Hydroizolacja m2 132,370

45  |Impregnowana plyta OSB gr 2cm wodoodporna m3 5,971

46 |Kabiny toalet systemowe ptyta HPL, wys. 1,5 m wraz z drzwiami m2 64,110

47 |Kabiny toalet systemowe ptyta HPL, wys. 2,0 m wraz z drzwiami m2 112,240

48  |Klej bitumiczny kg 103,594

49  [Klej+tasma m2 1.906,612
50 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 2.335,236
51 |Kosze na $mieci kpl 11,000
52 |Kotwy szt 2.723,376
53 |Kotki rozporowe plastykowe szt 2.948,900
54  |Kotki rozporowe szt 268,559
55 |Krawedziaki iglaste kl. I m3 2,012
56 |Krawezniki betonowe drogowe 12x25cm m 74,664
57 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 350,064
58 |Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 867,503
59 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe - profil $cienny typu U m 127,721

nson

60 |Ksztattowniki stalowe profilowane C m 344,511

61 |Lamele m2 1.101,973

62 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 1.302,503
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63 |Masa dyspersyjna do gruntowania kg 608,814
64 |Masa dyspersyjna kg 9.132,210
65 |Miat kamienny t 32,579
66 |Miejsce gromadzenia odpadow - wiata kpl 2,000
67 |Nadproza prefabrykowane m 187,844
68 |Nasiona traw kg 113,959
69 |Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw m2 617,000
70 |Ol - Dostawa i montaz okna o wym. 100*200cm m2 24,000
71 |Ol - okna o wym. 100*200cm m2 24,000
72 |0O10 - okna 0 wym. 120*200cm - szkto matowe m2 2,400
73 |02 - Dostawa i montaz okna o wym. 240*200cm m2 192,000
74 |02 - okna o wym. 240*200cm m2 254,400
75 |03 - okna o wym. 120*200cm m2 14,400
76 |04 - okna o wym. 240*400cm m2 86,400
77 |05 - okna o wym. 100*60cm m2 2,400
78 |06 -okna o wym. 100*100cm m2 1,000
79 |07 -okna o wym. 180*210cm m2 7,560
80 |08 - Dostawa i montaz klap dymowych z owiewka z funkcja wytazu o wym. m2 6,120
100*150cm
81 |09 - Dostawa i montaz $wietlika koputkowego o $rednicy 150cm szt 2,000
82 |Obejmy rury spustowej okraglej szt 105,200
83 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 1.067,379
84 |Ogrodzenie m 40,530
85 |Ogrodek ekologiczny kpl 3,000
86 |Okladzina drewniana m2 286,427
87 |Okfadzina grzejnika - dostawa i montaz m2 62,790
88 |Oktfadzina grzejnikow - dostawa i montaz m2 105,530
89 |Oktadzina $cienna z lameli drewnianych na plycie MDF - dostawa i montaz m2 436,230
90 |Oktadziny schodow z ptytek gresowych m2 533,643
91 |Parapety wewngtrzne m 503,567
92 |Parapety zewngtrzne kg 1.516,592
93  |Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 230,402
94  |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 678,980
95 |Piasek m3 407,060
96 |Podkonstraukcja aluminiowa m2 1.906,612
97 |podkonstrukcje pod centrale t 1,100
98 |Podlogi z paneli systemowych z drewna litego na legarach w sali sportowej m2 587,000
99  |Przelewy awaryjne kpl 23,000
100 |Prety zbrojeniowe zebrowane t 37,251
101 |Prety zebr.sko$.do zbr.bet. kg 376.053,600
102 |Pustaki ceramiczne 11,5x50x23,8cm szt 12.494,023
103 |Pustaki ceramiczne 25 250x375x238mm szt 53.834,150
104 |Pustaki ceramiczne 8x49,8x23,8cm szt 2.144,666
105 |Plyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 200-036 m3 361,853
(dach/podtoga/parking)
106 |Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 154,166
107 |Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS m3 162,109
108 |Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 23,942
109 |Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe m2 6,766
110 |Ptytki ceramiczne w tazienkach m2 798,252
111 |Plytki winylowe w komunikacji m2 4.313,376
112 |Ptytki winylowe m2 29,696
113 |Ptytki $cienne w pomieszczeniach mokrych m2 2.372,404
114 |Ptyty fasadowe z welny mineralnej grubosci 20cm m2 177,525
115 |Ptyty fasadowe z welny mineralnej z welonem grubosci 20cm m2 756,453
116 |Ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 173,095
117 |Plyty PIR 16cm m2 2.704,590
118 |Ptyty PIR gr. 6 cm m2 61,898
119 |Piyty PIR gr. 7 cm m2 49,392
120 |Ptyty styropianowe EPS 70 m3 370,213
121 |Ptyty styropianowe gr. 2 cm - wypetnienie dylatacji m2 713,700
122 |Ptyty styropianowe gr. 2 cm m2 32,844
123 |Ptyty styropianowe m3 161,302
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124 |Ptyty wiokno-cementowe elewacyjne m2 518,212
125 |Plyty z welny mineralnej m2 197,980
126 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.040,165
127 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 4.043,120
128 |Rury spustowe okragte 120mm m 218,816
129 |Rury stalowe 48,3/3,2mm (zwdd pionowy) m 2,302
130 |[Sciezka sensoryczna kpl 3,000
131 |Siatka Rabitza m2 142,760
132 |Siatka rusztowaniowa m2 537,118
133 |Siatka z wiokna szklanego m2 144,212
134 |Siedzisko wbudowane - dostawa i montaz m 35,420
135 |Silikon dm3 130,179
136 |Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 19,057
137 |Sklejka wodoodporna m3 2,567
138 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 11,994
139 |Stojak na rowery kpl 22,000
140 |[Styrodur gr. 12 cm m2 3.196,274
141 |Sufity podwieszane w ciaggach komunikacyjnych, salach zabaw, salach lekcyjnych m2 4.237,900
etc.
142  |Sufity podwieszane w pomieszczeniach mokrych m2 616,800
143  |Sufity podwieszane w sali sportowej m2 459,900
144 |Szpilki z pretow stalowych szt 221,417
145 |Tynk silikatowy kg 13.816,454
146 |Tynk zywiczny kg 633,072
147 |Welon szklany 120g/m2 m2 3.764,089
148 |Woda z rurociagéw m3 2.109,048
149 |Z.W.01 o wym. 335*218cm m2 7,303
150 |Z.W.02 o wym. 260*255 cm m2 6,630
151 |Z.W.03 o wym. 335%260 cm m2 8,710
152 |Z.W.04 0 wym 504,5*300 cm m2 15,135
153 |Z.W.05 o wym. 504,5%¥300 cm m2 15,135
154 |Z.W.06 o wym. 328*260 cm m2 8,528
155 |Z.W.07 o wym 196%260 cm, 227*260cm, 196*260 cm m2 16,120
156 |Z.W.08 o wym. 315,5%260 cm m2 8,203
157 |Z.W.09 o wym. 300*260cm m2 7,800
158 |Z.W.10 o wym. 306*260 cm m2 7,956
159 |Z.W.11 o wym. 306*300 cm m2 27,540
160 |Z.W.12 o wym. 480*260 cm m2 12,480
161 |Z.W.13 o wym. 335*300 cm m2 10,050
162 |Z.W.14 o wym. 320*300 cm m2 19,200
163 |Z.W.15 o wym. 505*300 cm m2 30,300
164 |Z.W.16 o wym. 384*300 cm m2 11,520
165 |Zaciski stalowe ocynkowane szt 1,151
166 |Zaprawa cementowa M 7 m3 1,893
167 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 1,647
168 |Zaprawa cementowa M12 m3 382,893
169 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 56,034
170 |Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metoda kg 7.627,704
lekka
171 |Zaprawa klejaca kg 29.342,838
172 |Zaprawa spoinujaca kg 2.461,313
173 |Zaprawa zbrojeniowa i klejaca kg 402,864
174 |Zaprawa m3 135,009
175 |Zestaw szkl. 01 o wym. 420*250cm m2 42,000
176 |Zestaw szkl. 02 o wym. 280*250cm m2 14,000
177 |Zestaw szkl. 02 o wym. 290*280cm m2 73,080
178 |Zestaw szkl. 03 o wym 660*290cm -wraz z para drzwi m2 19,140
179 |Zestaw szkl. 03 o wym. 660%¥290cm m2 38,280
180 |Zestaw szkl. 03 o wym.660*290cm wraz z jednym o$ciezem drzwiowym m2 19,140
181 |Zestaw szkl. 04 o wym. 480*250cm m2 16,800
182 |Zestaw szkl. 05 o wym 240*190cm m2 9,120
183 |Zestaw szkl. 06 o wym 360*190cm m2 20,520
184 |Zestaw szkl. 07 o wym. 200¥420cm m2 33,600
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185 |Zestaw szkl. 08 o wym. 280*200cm m2 11,200
186 |Zestaw szkl. 09 o wym. 280%*200cm m2 5,600
187 |Zestaw szkl. 10 o wym. 495*280cm m2 13,860
188 |Zestaw szkl. 11 o wym. 520*230cm m2 11,960
189 |Ziemia ogrodnicza m3 769,225
190 |Lawki kpl 11,000
191 |Lacznik mechaniczny szt 16.765,600
192 |Scianki azurowe z lameli - dostawa i montaz m2 131,720
193 |Srodek chwastobdjczy kg 3,561
194 |Srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci kg 4.509,102
195 |Srodek gruntujacy dm3 3.026,391
196 |Srodki gruntujace kg 808,101
197 |$ciezki dostgpowe na dachu m2 215,680
198 |Zwir 16-31,5 mm (cena loco kopalnia) m3 167,645
199 |Zwir m3 1.643,798
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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1 |Agregat tynkarski z pompa m-g 236,632
2 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 56,461
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 47,913
4  |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 2,090
5 |Czas pracy deskowan m-g 1.556.890,875
6 |czas pracy rusztowania m-g 1.918,277
7  |Deskowania stropéw systemowe 100 m2 m-g 1.577,519
8 |Deskowania stupow o przekroju kwadratowym lub prostokatnym systemowe 100 m-g 353,197

m2
9  |Deskowania $cian w budownictwie mieszkaniowym systemowe 100 m2 m-g 2.298,713

10 |Deskowanie systemowe m-g 732,606
11 |Gigtarka do pretow do fi 40mm m-g 1.769,664
12 |Gigtarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 175,296
13 |Glebogryzarka ciagniona (bez ciagnika) m-g 1,617
14 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 339,441
15 |Kosiarka m-g 46,296
16 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciagnika m-g 56,461
17 |Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 2.138,344
18 |Nozyce do pretow m-g 211,816
19 |Pita do cigcia ptytek m-g 56,958

20 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 8,237

21 |Pompa do betonu na samochodzie m-g 36,529

22 |Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 246,194

23 |Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 157,036

24 |Pro$ciarka do pretow fi 4-10mm m-g 1.585,324

25 |Rusztowanie ramowe m-g 255,898

26 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 10,233

27 |Samochodd dostaw.do 0.9t m-g 1.704,249

28 |Samochodd samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 213,818

29 |Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 589,888

30 |Samochod skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 370,019

31 |Spawarka elektryczna m-g 151,866

32 |Spycharka gasienicowa S55kW (75KM) m-g 45,093

33 |Spycharka gasienicowa 110kW (150KM) m-g 31,158

34 |Spycharka gasienicowa 40kW (55KM) m-g 19,480

35 |Walec statyczny ciagniony ogumiony 6-10t m-g 56,461

36 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 96,013

37 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 2,962

38 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 29,390

39 |Wibrator powierzchniowy m-g 296,176

40 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 1.369,360

41 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 7,896

42 |Wyciag towarowo-osobowy m-g 17,635

43 |Wyciag m-g 1.353,444

44 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 211,439

45 |Srodek transportowy m-g 144,054

46 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 48,869

47 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,320

48 |Zuraw m-g 157,563

Razem

1.578.127,780




