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1) WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
schtadzania powietrza i kanalizacji sanitarnej obejmujacy w szczegélnosci wymagania
odnos$nie wlasciwosci urzadzen i materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci poszczegélnych robot instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac.
Specyfikacje Techniczne zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w zwigzku z przystosowaniem
obiektu do zmiany sposobu zasilania wraz z modernizacja inst. o$wietleniowej, WLZ
i zasilania gwarantowanego w Centrum Onkologii im. Prof. F. Lukaszczyka przy ul. Dr L.
Romanowskiej 2 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne winny byé wykorzystane przez Oferentéw biorgcych udzial w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robét objetych
Dokumentacjg Projektowa oraz Przedmiarem. Specyfikacje Techniczne nalezy traktowac
w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w powyzszym punkcie jako czgs¢ Dokumentacji
Przetargowej i Umowne;.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Przedmiotowe Specyfikacje Techniczne dotycza prowadzenia robét zwigzanych z budowa
wykonania instalacji schladzania powietrza i kanalizacji sanitarnej dla realizacji
przystosowania obiektu do zmiany sposobu zasilania wraz z modernizacjg inst.
o$wietleniowej, WLZ i zasilania gwarantowanego w Centrum Onkologii im. Prof.
F. Lukaszczyka przy ul. Dr I. Romanowskiej 2 w Bydgoszczy:

- montaz freonowej instalacji schtadzania powietrza wraz z uzbrojeniem,

- montaz systeméw regulacji i sterowania uktadem schtadzania,

- montaz kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia skroplin i montaz tac ociekowych,
-wykonanie rob6t serwisowych w zakresie istniejagcych eksploatowanych réwniez
na potrzeby aranzowanych pomieszczen, instalacji i urzadzen,

- uruchomienie urzadzen i uzyskanie projektowanych parametréw pracy,

- wykonanie robdt demontazowych,

- wykonanie uszczelnien p.poz. dla przejs$¢ instalacyjnych,

- wykonanie niezbednych robét adaptacyjnych budowlanych.

Kody robét objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng (CPV):
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjnie wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331000-6 Instalowanie urzadzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45331230-7 Instalowanie urzadzen chlodzacych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe



45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45410000-4 do 45452000-0 Wykonczeniowe roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie

45442200- Naktadanie powlok antykorozyjnych

Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych rob6t co do ilosci i naktadéw normatywnych
nalezy rozpatrywaé w polaczeniu z Dokumentacja Techniczng, opisem robdt zawartym
w tabelach okreslonych w przywotanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP,
do ktérych odnoszg sie poszczegdlne pozycje Kosztorysu Inwestorskiego i/lub Przedmiaru
Robét. Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ dokladnie z instrukcjami
montazowymi Producentéw urzadzen wchodzacych w sklad instalacji i1 $cisle ich
przestrzega¢. Do obowigzku Wykonawey nalezy sprawdzenie, czy okreslony
w Dokumentacji Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robét zakres
robdt jest kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlane;j.

1.3.1.Wymagania ogélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powijzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Instalacje sanitarne w budynku

ST-01.01 Instalacja schtadzania powietrza

ST-01.02 Instalacja odprowadzenia skroplin i kanalizacji sanitarnej

1.3.2.W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odnosniki
do stosowanych norm i standardéw. Przywolane normy i standardy powinny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z
Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca
dogl¢bnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy
ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, $cisSle w zgodzie z obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez stron¢ Zamawiajacg, ktora jest
odpowiedzialna za kontrole wykonania rob6t objgtych Umowa,



Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Roboét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j,

Wycenione Zestawienie Rzeczowe — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce
1 stanowigcy czgsé jego Oferty Przetargowe;,

Aprobata Techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke,

Certyfikat ZgodnoSci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi
przepisami prawnymi,

Deklaracja Zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z normg lub aprobaty
techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng 1 Poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz warunkami ogélnymi do Umowy, warunkami ujetymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (COBRITI Instal), ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (COBRITI Instal), ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” (COBRITI Instal), przepisach
BHP i p.poz., ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” Dz.U. nr75 2002r poz.690 z poézniejszymi zmianami, za zgodnosé
z warunkami podanymi w niniejszych wymaganiach oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

1.5.1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbgdne dla Roboét, lokalizacje
i wspotrzedne pafistwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy, Dokumentacjg¢ Projektowa
i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zatgczona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis i rysunki. Rysunki
zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu
i charakteru Robot. Zakresem przedsiewziecia objete sa rowniez prace demontazowe,
serwisowe 1 naprawcze, ktérych pelny zakres moze zosta¢ uwidoczniony w trakcie
prowadzenia rozbidrek, przy wykonywaniu kolejnych odkrywek.



1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Umowy

W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po podpisaniu Umowy
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Umowa.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy oraz plan zachowania jakosci. Koszty tych projektow nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji demontazu
1 montazu oraz organizacji prowadzenia prac serwisowych i naprawczych. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszty tego projektu nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacj¢ techniczno-ruchowsg
dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.5. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy
sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej
kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek bledéw lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
powinien bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu
zmian lub uzupelnien.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.
Cechy Materiatléw i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego
przedzialu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie
nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wpltyw na niezadowalajaca
jakos¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi a Roboty
te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania, podpory, ostony, deskowania.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdét.



1.5.7.  Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca zainstaluje w odpowiednich miejscach
tablice informacyjne wg wlasciwego rozporzadzenia do Ustawy Prawo Budowlane.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych musi by¢ uwzgledniony
w cenach jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
Robd6t w dobrym stanie.

1.5.8. Ochrona §rodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

- Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane,
aby nie powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym

- Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw wodnych i ciekéw pylami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru.

- Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdét nie bedzie powodowal
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.9.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdOw ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie Robot Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wlasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony o0soéb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. )
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i /lub prywatne;.



Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wilasny koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan odtworzonej lub naprawionej wiasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje
obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji
i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie,
nie dluzszym jednak niz czas przewidziany w programie Robét.

Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem Robdt wymienionych powyzej
i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty
wymienione w pkt. powyzej przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych badz nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia instytucje uzytkujacg lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca be¢dzie wspdtpracowal w usunieciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi. Koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych
niewykazanych na planach 1 rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunig¢te na
koszt Zamawiajagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen ponosi
Wykonawca.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robé6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Opieka na Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty
i Sprzet uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadawalajgcym
stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie
pOzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor
Nadzoru moze natychmiast wstrzyma¢ Roboty.

1.5.14. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje lub wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposdb sg zwigzane z realizacjg Rob6t lub moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji
wymienionych w punkcie powyzej i stosowac si¢ do nich.

2) MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot
winny:



- by¢ nowe i nieuzywane

-odpowiadaé wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych
nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

2.1.2. Wykonawca poniesiec wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialéw
do Robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

2.2.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy.

2.2.2. Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane badZz niezaakceptowane
Materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie Materialow

2.3.1. Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych Roboét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swa jakos¢ i whasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Miejsca czasowego skiladowania beda zlokalizowane w obregbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy — w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i1 przez niego oplaconych. Po
zakonczeniu Robdét miejsca tymczasowego skladowania materialow beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie Materialow

2.4.1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
Materialu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju materialu albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pdzZniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3) SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.3. Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéow Umowy,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
Robét.

4) TRANSPORT
4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robo6t i na wiasciwosci
przewozonych Materiatow.



4.2. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

5) SKEADOWANIE
5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem miejsca skladowania
materialow na okres realizacji budowy
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sktadowanych materiatéw oraz za
zabezpieczenie miejsca sktadowania
5.3. Organizacja miejsca i sposobu sktadowania nie moze wptywaé na funkcjonowanie
obiektu, w ramach ktérego prowadzone s3 prace budowlane

6) WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

6.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢
zastosowanych Materiatdéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami
Warunkéw Umowy.

6.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru przez Wykonawce na wiasny koszt.

6.1.3. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

6.1.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materialéw i/lub
elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych a takze w normach
1 wytycznych.

6.1.5. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit
Wykonawca.

7) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakoSci Robét

7.1.1.Celem kontroli jakosci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos$¢ Robot.

7.1.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robot i jakosci
Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan Materialow oraz Robét.

7.1.3.Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

7.2. Badania i pomiary

7.2.1.Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



7.2.2.Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiar6w lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pi$mie wyniki
do jego akceptacji.

7.3. Raporty z badan

7.3.1.Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od ich uzyskania.

7.4. Atesty jakos$ci Materialéw i Sprzetu

7.4.1.W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami
Technicznymi kazda partia tych Materialow dostarczona do Robét bedzie posiadata
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7.4.2.Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7.4.3.Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest stwierdzajacy
ich pelng zgodnosé¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia —
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie
Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

8) DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik Budowy

8.1.1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia Robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

8.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczyly
przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Placu Budowy.

8.1.3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

8.1.4. Zalagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

8.1.5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

e terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

e daty i przyczyny wstrzymania Rob6t

e zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych (jesli takie beda wystepowac) 1 koncowych

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robdt

e dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badar, z podaniem kto je przeprowadzat

e inne istotne informacje o przebiegu Robét.

8.1.6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.



8.1.7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane
przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.1.8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajgcia
stanowiska. Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy.

8.2. Dokumenty laboratoryjne

8.2.1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci Materialow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. beda gromadzone w sposéb okreslony w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zalgczniki do
Protokolu Odbioru Robot.

8.3. Pozostale dokumenty budowy

8.3.1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej w pkt. 8.1. —

8.3. — nast¢pujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ inwestycji

protokoty przekazania Placu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

protokoty rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu

czesciowe protokoty z narad i ustalen

e Kkorespondencje na budowie

8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

8.4.1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

8.4.2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast

odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

8.4.3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy.

Nalezy tez je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

9) POMIAR ROBOT

9.1. Ogélne zasady Pomiaru Robét

9.1.1. Pomiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

9.1.2. Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Projekcie, Zestawieniu
Rzeczowym, Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

9.1.3. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. Rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktoéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

9.1.4. Wszystkie elementy nie ujete w dokumentacji projektowej (opis, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dzialania instalacji powinny zosta¢ ujete
w ofercie i kontrakcie na prace wykonawcze.

9.1.5. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bede one
posiada¢ wazne §wiadectwa atestacji.

9.1.6. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji Robét.



9.1.7. Pomiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub konicowym Przejeciem Robot
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub
zmianie Wykonawcy Robot.

9.1.8. Pomiary Robdét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robét.

9.1.9. Pomiary Roboét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

10) ODBIOR ROBOT
10.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen umownych Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
e odbiér robdét demontazowych (prowadzony réwniez przy udziale osoby
odpowiedzialnej za techniczna eksploatacje budynku)
e odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
e odbidr czesciowy Robot
e odbidr koncowy Robdt (prowadzony réwniez przy udziale osoby odpowiedzialne;
za techniczna eksploatacje budynku)

10.2. Organizacja prac odbiorowych
Odbiér robét nastepuje po zakoficzeniu montazu i przeprowadzeniu proéb i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do
eksploatacji i osiggajg zakladane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia
Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
o zakonczeniu robdt na budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono
jako oddzielne sktadniki inwestycji.

10.2.1. Odbior czesciowy
Nalezy je przeprowadzaé¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzié:
e zgodnos$¢ wykonania z projektem,
e uzycie wlasciwych materiatow,
e wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukeji.
Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dziatania calego urzadzenia.

10.2.2. Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora iuzytkownika; w przypadkach szczegodlnych wsklad komisji
wchodza rowniez:

e przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

e przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

e przedstawiciel strazy pozarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowia zalacznik do protokédtu
koncowego.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:



e 7zgodno$¢ wykonania z projektem,

e zgodnos¢ wykonania z STWiO.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu
z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego
nastgpuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen iparametréw roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem
opisow poszczegblnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw
realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

10.2.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét
Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnosé
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, wcelu przeszkolenia
personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

10.3. Dokumenty Przejecia Robot
Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dla celéw Przejgcia Robot
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania nastgpujacych dokumentow:
e Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami
e dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej umozliwiajacej
naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow
i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopii mapy powstale]j w oparciu
o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, Specyfikacji Technicznych
e uwag i polecen Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowania wykonania tych zalecen,
protokotéw odbiordéw czgsciowych rob6t zanikajacych
e receptur i ustalen technologicznych, Dziennika Budowy i Ksiggi Pomiaréw
e wynikéw pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci
e atestow jakosciowych wbudowanych Materialow
e instrukcji konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
e innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego

10.4. Odbiér koncowy — Swiadectwo Odbioru Korficowego

10.4.1. Swiadectwo Odbioru Koncowego bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie
Robét

10.4.2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu okresu obslugi powykonawczej
nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Odbioru
wstepnego oraz tych, ktore wystapity w Okresie Obstugi Pogwarancyjne;.

10.4.3. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 10.2 powyze;j.

11) PODSTAWY PLATNOSCI
11.1. Ustalenia og6lne
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wlasciwego wykonania
Umowy. Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskal wszelkie
niezbedne informacje w przedmiocie Robdt co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci i jakie mogg wptyngé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze



Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowa na danych udostepnionych przez
Zamawiajacego oraz na obowigzkowych wilasnych badaniach, sprawdzeniach 1 wizjach
terenowych.

Podstawa platnosci jest okreslona Umowa na prace wykonawcze.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa obejmuje:
e robocizne bezposrednia
e warto§¢ zuzytych Materialdw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania
1 transportu
e wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
e roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia
e koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt. 1.4.4. niniejszej Specyfikacji
Techniczne;j
e koszty wszelkich uzgodnien, oplaty za zajgcie pasa drogowego, przewiertdw itp.,
koszty zuzycia wody rowniez dla potrzeb préb cisnieniowych
e koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i
likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi
itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy itp.
e koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot
e koszt przywrdcenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie wykonywania
robét nawierzchni  drég, chodnikéw, urzadzen wodno-kanalizacyjnych,
melioracyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych, ogrodzen, trawnikow
e zysk kalkulacyjny zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
Umowy w catlym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, koszt wymaganych
ubezpieczen i gwarancji.

12) PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotlania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr



115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718, Dz.U.2015.2164) z p6ézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690) z pdzZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé
zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia Iub S$rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefstwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore
stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r.
w sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

PNEN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokagtnym Wymiary

PNEN 1506:2001 Wentylacja budynkéw Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym- Wymiary

PNBO01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja Terminologia

PNB03434:1999Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania
PNB76001:1996Wentylacja Przewody wentylacyjne Szczelnosé. Wymagania i badania
PNB76002:1976 Wentylacja Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych



PNEN 1751:2001Wentylacja budynkéw Urzadzenia wentylacyjne koncowe Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PNEN 1886:2001 Wentylacja budynkow Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Wtasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997Wentylacja budynkéw Sie¢ przewodéw Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodéw

PrPNEN 12599Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236Wentylacja budynkéw Podwieszenia i podpory przewodow Wymagania
wytrzymatosciowe

PN70/N01270/01+08 Wytyczne znakowania rurociaggéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, ogrzewczych,
kanalizacyjnych, wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Warszawa, lipiec 2003 r.

Specyfikacja techniczna ST-01.01 Instalacja schladzania powietrza

e Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg pozostalych
branz, w szczegdlnosci z dokumentacja branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, branz
elektrycznych i dokumentacja automatyki

e Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zapozna si¢ ze stanem istniejgcych
instalacji klimatyzacyjnych na obiekcie w zakresie objetym opracowaniem,

e Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowaé zgodnie
z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Materiaty dostarczane na budowe musza
by¢ wyposazone we wszystkie wymagane certyfikaty, dopuszczenia i instrukcje.

e Przed wykonaniem tras klimatyzacyjnych i umiejscowieniem jednostek wewnetrznych
nalezy sprawdzi¢ na budowie mozliwo$¢ ich montazu zgodnie z dokumentacja

e W strefie piwnic i szachtow tranzytowych, nalezy uwzgledni¢ niezbedne przerébki
instalacji elektrycznej, wodnej i c.0. zwigzane z prowadzeniem projektowanej instalacji
schtadzania powietrza (zakres prac ustali¢ podczas wizji lokalnej w obiekcie),

e Montaz ciggéw klimatyzacyjnych nalezy zrealizowa¢ przed montazem koryt kablowych
oraz instalacji hydraulicznych w poszczegdlnych strefach montazowych

e Przewody klimatyzacyjne przechodzace przez przegrody budowlane powinny by¢
odizolowane od konstrukcji weilng mineralng lub pianka montazowag — dla przegréd
oddzielenia pozarowego przepusty nalezy wykonywac zgodnie z wymogami p.poz.

e Nalezy koordynowaé prace branz zwigzanych w zakresie majacym bezposredni zwigzek
z instalacjg schiadzania powietrza. W szczego6lnosci nalezy koordynowac prace zwigzane
z wykonywaniem konstrukcji wsporczych pod urzadzenia — kazdorazowo przed
wykonaniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z aktualng oferta handlowa
poszczegblnych producentéw urzadzen klimatyzacyjnych. Podobnie, nalezy kazdorazowo
weryfikowaé moce i napigcia zasilajace dla poszczegoélnych urzadzen klimatyzacyjnych
oraz zgodno$¢ parametréw elektrycznych urzadzen oferowanych przez dostawcow z
danymi katalogowymi ujetymi w wytycznych elektrycznych. Wszelkie odstgpstwa nalezy
niezwlocznie uzgadniaé z przedstawicielami branz zwigzanych

e Po zmontowaniu instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
cie$nienie zgodne z DTR Producenta urzadzen klimatyzacyjnych. Po wykonaniu linii
freonowych nalezy je podda¢ probie ci$nieniowej azotem technicznym przez okres 24
godzin, na cisnienie 30[bar].

e Sie¢ przewodéw freonowych podwiesza¢ lub podpieraé zgodnie z technologia
przedsiebiorstwa montazowego. Szczegdlng uwage zwroci¢ na mocowanie elementéw o



duzej masie oraz na sposéb mocowania. Jako wzorcowe przyja¢ systemy montazowe
firmy ,,Hilti”.

Linie freonowe nalezy wykonaé¢ z przewodéw miedzianych do instalacji chiodniczych,
przewody nalezy taczy¢ lutem twardym

W opisie technicznym Dokumentacji Projektowej podano wymogi dotyczace standardéw
izolacji termicznej dla poszczeg6lnych ciggdéw klimatyzacyjnych.

Jednostki zewnetrzne nalezy posadawia¢ za posrednictwem  wibroizolatoréw
lub podktadow amortyzujacych

Zamontowane urzgdzenia nalezy podda¢ pierwszemu rozruchowi, ktéry powinien
przeprowadzié¢ autoryzowany zaktad serwisowy

Przedstawiciel firmy prowadzgcej montaz instalacji schtadzania powietrza powinien
koordynowac prace zwigzane z uruchomieniem uktadéw AKPiA

Po wykonaniu rozruchu i regulacji instalacji schladzania powietrza zgodnie
z wielkosciami zatozonymi w projekcie, uklad nalezy podda¢ ruchowi probnemu
(72 godz.). Protokot z osiggniecia zatozonych w dokumentacji projektowej parametréw,
nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej

Zamontowane urzadzenia klimatyzacyjne nalezy podda¢ pierwszemu rozruchowi, ktdry
powinien przeprowadzi¢ wykonawca lub zaklad serwisowy posiadajacy autoryzacje
producenta/dystrybutora urzadzen. Przed przystgpieniem do czynnosci rozruchowych
nalezy sprawdzié¢ zgodno$¢ montazu instalacji z DTR zainstalowanych urzadzen oraz
dokona¢ pomiardéw instalacji elektrycznej. W czasie probnego rozruchu nalezy: sprawdzié
drozno$¢ przewodoéw odprowadzenia skroplin, sprawdzi¢ uklady ci$nien w obiegach
chtodniczych, sprawdzi¢ prawidlowos¢ dzialania ukladow sterowania i sygnalizacji
alarmowej, wykonac korekty nastaw uktadoéw sterowania

Wszystkie pytania lub uwagi do Dokumentacji Projektowej lub do Specyfikacji
Technicznych nalezy rozpatrywaé przed rozpoczgciem prac wykonawczych 1 przed
zakonczeniem prac ofertowych.

Specyfikacja techniczna ST-01.02 Instalacja odprowadzenia skroplin i kanalizacji
sanitarnej

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja pozostatych
branz, w szczegdlnosci z dokumentacjg branzy architektonicznej, schtadzania powietrza
konstrukcyjnej, branz elektrycznych i dokumentacja automatyki

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zapoznaé si¢ ze stanem istniejgcych
instalacji grzewczych na obiekcie

Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowa¢ zgodnie
z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Materiaty dostarczane na budowg musza
by¢ wyposazone we wszystkie wymagane certyfikaty, dopuszczenia i instrukcje.

Nalezy koordynowaé prace branz zwiazanych w zakresie majgcym bezposredni zwigzek
z instalacjami kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin. W szczegélnosci nalezy
koordynowaé prace zwigzane z wykonywaniem tac ociekowych oraz konstrukcji
wsporczych pod tace ocieckowe — kazdorazowo przed wykonaniem tak i ich konstrukcji
nalezy sprawdzi¢ jej zgodno$¢ z aktualng oferta handlowa poszczegdlnych producentéw
urzadzen, nalezy potwierdzi¢, ze elementy architektoniczne maskujace nie pogarszajg
warunkéw dostepu do istniejgcej armatury ogoélnobudynkowej. Wszelkie odstepstwa
nalezy niezwlocznie uzgadniaé z przedstawicielami branz zwigzanych

Standardy materiatowe rurazu i tac ociekowych podano w opisie technicznym



Na etapie prac przygotowawczych 1 montazowych nalezy konsultowaé
z Przedstawicielem Inwestora oraz z Inspektorem standard zabezpieczenia instalacji przed
uszkodzeniami.

Instalacje hydrauliczne nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ zgodnie z technologia
przedsigbiorstwa montazowego. Szczeg6lng uwage zwrdci¢ na mocowanie elementéw
o duzej masie oraz na koordynacje wykonywania mocowan ,

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjne nalezy podda¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg oraz
przeprowadzi¢ probe szczelnoscei.

Instalacje rurowe przechodzace przez przegrody konstrukcyjne nalezy zdylatowaé
od konstrukcji. Przejscia przewodéw przez przegrody nalezy prowadzi¢ w stalowych
rurach ochronnych.

Zamontowane urzadzenia klimatyzacyjne nalezy podda¢ pierwszemu rozruchowi, ktéry
powinien przeprowadzi¢ wykonawca lub zaktad serwisowy posiadajacy autoryzacje
producenta/dystrybutora urzadzen. Przed przystapieniem do czynnosci rozruchowych
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu instalacji z DTR zainstalowanych urzadzen oraz
dokonaé pomiaréw instalacji elektrycznej. W czasie probnego rozruchu nalezy: sprawdzié
drozno$¢ przewodé6w odprowadzenia skroplin, sprawdzi¢ uklady cisnien w obiegach
chtodniczych, sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania ukladéw sterowania i1 sygnalizacji
alarmowej, wykonaé korekty nastaw uktadéw sterowania

Wszystkie pytania lub uwagi do Dokumentacji Projektowej lub do Specyfikacji
Technicznych nalezy rozpatrywaé przed rozpoczeciem prac wykonawczych 1 przed
zakonczeniem prac ofertowych



