

Znak sprawy: **CUW.262.15.2022.AŚ**

Kędzierzyn-Koźle, 28.02.2022 r.

**Do wszystkich wykonawców w postępowaniu**

***Dotyczy postępowania na: Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej  
w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej***

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie 4**

Z powodu szczytu czwartej fali pandemii Covid przetaczającej się przez nasz kraj, większość firm pracuje w okrojonym składzie lub systemie hybrydowym, co wiąże się z problemami w uzyskaniu rzetelnych wycen kluczowych materiałów i urządzeń więc uniemożliwi to złożenie ofert w wskazanym terminie co znacząco zawęzi grono potencjalnych wykonawców. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z 07.03.2022 na 16.03.2022. Przesunięcie terminu będzie z korzyścią dla Zamawiającego, ponieważ zwiększy liczbę i konkurencyjność ofert."

**Odpowiedź 4**

***Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości ponownego przesunięcia terminu składania ofert. Zamawiający jest związany terminami określonymi w zawartej umowie na dofinansowanie w/w zadania. W związku z tym, Zamawiający utrzymuje termin składania ofert wyznaczony, po jego wcześniejszym przesunięciu tj. do dnia 07.03.2022r do godz. 10:00.***

***Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.***

*Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia.*

*Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.*