MS BIURO PROJEKTOWE MICHAL SROKA

ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI KRZYZANOWO-MANIECZKI
ADRES INWESTYCJI  :  Manieczki Etap Il km 0+263,49 do km 1+010,10
INWESTOR : Gmina Srem ]

ADRES INWESTORA :  Plac 20 Pazdziernika 1, 63-100 Srem

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Adamczak (DROGOWA)
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Michat Sroka

DATA OPRACOWANIA : 23.09.2022

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Stownie:
SPIS TRESCI

1] Zestawienie dziatow

2] Przedmiar robot

3] Przedmiar (oferta) +opis podstawy wyceny
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
23.09.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

MODERNIZACJA DROGI KRZYZANOWO-MANIECZKI Etap Il km 0+263,49 do km 1+010,10

1|45233220- [ROBOTY DROGOWE 1 24
1.1 4715111000- Roboty ziemne 1 2
1.2 251 13000- |Roboty przygotowawcze 3 8
1.3 4215233251- Konstrukcja na zdegradowanych krawedziach jezdni 9 12
1.4 25233251- Rremont istniejgcej nawierzchni 13 18
1.5 ° Pobocza 19 21
1.6 Roboty towarzyszace 22 24
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
MODERNIZACJA DROGI KRZYZANOWO-MANIECZKI Etap Il km 0+263,49 do km 1+010,10
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty ziemne
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1.1 w terenie réwninnym
0,750 km 0,750
RAZEM 0,750
2|D-01.02.02  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki|m3
d.1.1 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta
- wraz z kosztami utylizac;ji
305 m3 305
RAZEM 305
1.2 Roboty przygotowawcze
3|D-01.02.04 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m
d.1.2 10 cm
1500 m 1500
RAZEM 1500
4|D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 |m2
d.1.2 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - ekstrapola-
cja
390 m?2 390
RAZEM 390
5|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m?2
d.1.2 grubosci 22 cm
poz.4 m2 390
RAZEM 390
6|D-01.02.01 Przyciecie gatezi istniejgcych drzew na catej dtugosci drogi kpl.
d.1.2
1 kpl. 1
RAZEM 1
7|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3
d.1.2 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.5*0,22 m3 85,800
RAZEM 85,800
8|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.2 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z uwzglednieniem
kosztow utylizacji
poz.7 m3 85,800
RAZEM 85,800
1.3 Konstrukcja na zdegradowanych krawedziach jezdni
9/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1.3 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
800 m?2 800
RAZEM 800
10|D-04.04.02 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sorto-  |m3
d.1.3 wanym z zageszczeniem mechanicznym - srednia grubos$¢é warst-
wy po zageszczeniu ponad 10 cm
ANALOGIA: [Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-
zwigzanej z kruwszywa famanego C50/30 gr. 22cm]
po0z.9*0,22 m3 176
RAZEM 176
11|D-04.03.01 Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem / emulsjg asfaltowg |m?2
d.1.3
poz.9 m2 800
RAZEM 800
12|D-05.03.05 A |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfalto- |t
d.1.3 wa z wbudowaniem recznym
ANALOGIA: [Warstwa wigzgca AC 16W gr. 8cm wykonywana
recznie na poszerzeniu]
600*0,025*8 t 120
RAZEM 120
1.4 Rremont istniejacej nawierzchni
13|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- |m?2
d.1.4 tum) po frezowaniu
3850 m?2 3850
RAZEM 3850
14|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4
poz.13 m2 3850
RAZEM 3850
15|D-05.03.05 A |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfalto- |t
d.1.4 wa z wbudowaniem mechanicznym - gr. zmienna
170*2,55 t 434
RAZEM 434

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 2020




Krzyzanowo 2_of.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
16|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-  |m?2
d.1.4 tum) po frezowaniu
poz.13+390 m2 4 240
RAZEM 4 240
17|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.4
poz.16 m2 4 240
RAZEM 4 240
18|D-05.03.05 B |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.1.4 warstwa $cieralna asfaltowa AC11S - grubos¢ po zageszczeniu 4
cm
poz.16 m2 4 240
RAZEM 4 240
1.5 Pobocza
19|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.1.5 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1200 m?2 1200
RAZEM 1200
20|D-04.04.02  |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sorto-  |m3
d.1.5 wanym z zageszczeniem mechanicznym - srednia grubos$¢ warst-
wy po zageszczeniu ponad 10 cm
ANALOGIA: [Wyréwnanie istniejgcych poboczy gruntowych z wy-
korzystaniem nowego materiatu niewysadzinowego o zmienne;j
grubosci]
poz.19*0,35 m3 420
RAZEM 420
21|D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu |m?2
d.1.5 15 cm
poz.19 m2 1200
RAZEM 1200
1.6 Roboty towarzyszace
22|D-00.00.00 |Oznakowanie na czas robot kpl.
d.1.6
1 kpl. 1
RAZEM 1
23|D-00.00.00 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.6
1 kpl. 1
RAZEM 1
24|D-00.00.00 |Koszty zwigzane z gwarancjg zabezpieczenia nalezytego wykona- |kpl.
d.1.6 nia umowy oraz gwarancjg i rekojmig z tytutu usuniecia wad i uste-
rek
1 kpl. 1
RAZEM 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
MODERNIZACJA DROGI KRZYZANOWO-MANIECZKI Etap Il km 0+263,49 do km 1+010,10
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty ziemne
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,750
d.1. trasa drogi w terenie réwninnym
1
2|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 305
d.1. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ ... km
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
1.2 Roboty przygotowawcze
3|D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m 1 500
d.1. na gt. 6-10 cm
2
4/D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o|m?2 390
d.1. gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
2 km - ekstrapolacja
5|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m?2 poz.4 = 390
d.1. nego o grubosci 22 cm
2
6/D-01.02.01 |Przyciecie gatezi istniejacych drzew na catej dtugosci dro- |kpl. 1
d.1. gi
2
7|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 poz.5*0,22 =
d.1. zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 85,800
2
8|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 poz.7 =
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 85,800
2 czym na odlegto$¢ ... km uaktualniong przez Oferenta
wraz z uwzglednieniem kosztéw utylizacji
1.3 Konstrukcja na zdegradowanych krawedziach jezdni
9|/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 800
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
10|D-04.04.02 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym |m3 p0z.9*0,22 =
d.1. sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia 176
3 grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
ANALOGIA: [Wykonanie podbudowy zasadniczej z mie-
szanki niezwigzanej z kruwszywa famanego C50/30 gr.
22cm]
11|D-04.03.01 |Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem / emulsjg as- |m?2 poz.9 = 800
d.1. faltowg
3
12|D-05.03.05 A|Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno- |t 600*0,025*8
d.1. asfaltowg z wbudowaniem recznym =120
3 ANALOGIA: [Warstwa wigzgca AC 16W gr. 8cm wykony-
wana recznie na poszerzeniu]
1.4 Rremont istniejacej nawierzchni
13|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m?2 3850
d.1. nej (bitum) po frezowaniu
4
14|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.13 =
d.1. 3850
4
15|D-05.03.05 A|Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg t 170*2,55 =
d.1. mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym - gr. 434
4 zmienna
16|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m?2 poz.13+390
d.1. nej (bitum) po frezowaniu =4240
4
17|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.16 =
d.1. 4240
4
18|D-05.03.05 B|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 poz.16 =
d.1. wych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubo$¢ po 4240
4 zageszczeniu 4 cm
1.5 Pobocza
19|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 1200
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20|D-04.04.02 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym |m3 poz.19*0,35
d.1. sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia =420
5 grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
ANALOGIA: [Wyréwnanie istniejgcych poboczy grunto-
wych z wykorzystaniem nowego materiatu niewysadzino-
wego o zmiennej grubosci]
21|D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 poz.19 =
d.1. humusu 15 cm 1200
5
1.6 Roboty towarzyszace
22|D-00.00.00 |Oznakowanie na czas robot kpl. 1
d.1.
6
23|D-00.00.00 |Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
d.1.
6
24|D-00.00.00 |Koszty zwigzane z gwarancjg zabezpieczenia nalezytego |kpl. 1
d.1. wykonania umowy oraz gwarancjg i rekojmig z tytutu usu-
6 niecia wad i usterek
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

ORGBUD wyd.Il 1993,biuletyny do 9 1996

INIXINIEN

ORGBUD wyd.lIl 1994 ,biuletyny do 9 1996
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