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Kedzierzyn-Kozle, dnia: 17.04.2024 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.15.2024.RM

Informacja o wyniku postepowania

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig

negocjacji na:

Rozbudowa oswietlenia ul. Sadowej w Kedzierzynie-Kozlu

Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.- dalej, jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postepowania.

1. Za najkorzystniejsza uznano oferte Wykonawcy :

PHU ELMO Marcin Olejnik

al. Jana Pawia II 4

47-220 Kedzierzyn-Kozle

ktdéra zostata uznana za wazng i uzyskata najwyzsza ilos¢ punktéw — 100,00 na ktdre sktadajg
sie punkty uzyskane w ramach nastepujacych kryteriéw oceny ofert:

1) Cena catkowita brutto [zt] — 60,00 pkt,

2) Termin realizacji [dni] — 10,00 pkt

3) Okres gwarancji [miesigce] — 30,00 pkt

Wykonawca zaoferowat wykonanie przedmiotu zamdéwienia za kwote 55 000, zt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt 20.8 SWZ Suma punktdw uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowi¢ bedzie korncowg
ocene danej oferty.

Wykonawca otrzymat najwyzszg ilo$¢ punktow, zatem jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Informacje o zlozonych ofertach:

Nr Nazwa i adres wykonawc Cena calkowita Termin realizacji Okres gwarancji
oferty wy y brutto ! g !
ELEKTROTUM .
PIOTR TUMULKA 60 dni kalendarzowych | g4 iaciecy ficzac od
71 684,76 zt od dnia przekazania
1. ul. Urbana 28 lacu budow daty protokotu
47-400 P Y odbioru koncowego
Raciborz
FPHU ,,COMPLEXUS"” BAL, 60 dni kalendarzowych 60 miesiecy liczac od
5 MAICHER, POMPA SP. JAWNA 61 554,12 zt od dnia przekazania &Cy licza
. H daty protokotu
ul. K. Wozniaka 7 placu budowy dbioru Ko
40-389 Katowice odbloru koncowego
. 60 dni kalendarzowych s .
ELTM Maciej Ochat 64 575,00 zt od dnia przekazania 60 miesiecy liczac od
3. ul. Bazaltowa 23 lacu budow daty protokotu
47-143 Ujazd P Y odbioru koricowego
- - 60 dni kalendarzowych - .
PHU ELMO Marcin Olejnik 55 000,00 z} od dnia przekazania 60 miesiecy liczac od
4, al. Jana Pawia II 4 lacu budo daty protokotu
47-220 Kedzierzyn-Kozle P Wy odbioru koricowego
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ATOS ENERGY SP. Z 0.0. 60 dni 60 miesiecy liczac od
5. ul. Gliwicka 14/27 71 816,60 zi kalendarzowych od dnia daty protokotu
40-079 Katowice przekazania placu odbioru korcowego
budowy
gﬁgg’ﬁ;ﬁ?"gég‘gad Elektryczno- 80 dni kalendarzowych | 60 miesiecy liczac od
6. ul Krc’;lowej"Ja dwigi 25 63 960,00 zi od dnia przekazania daty protokotu
: placu budowy odbioru koncowego

47-232 Kedzierzyn-Kozle

3. Streszczenie oceny i poréwnania ztozonych ofert:

Nr
oferty

Cena catkowita | Termin Okres taczna liczba

Nazwa i adres wykonawcy brutto realizagji gwarangji punktow

PHU ELMO Marcin Olejnik
al. Jana Pawta II 4 60,00
47-220 Kedzierzyn-Kozle

10,00 30,00 100,00

FPHU ,,COMPLEXUS"” BAL, MAJCHER, POMPA
SP. JAWNA

ul. K. Wozniaka 7

40-389 Katowice

53,61 10,00 30,00 93,61

ELTM Maciej Ochat
ul. Bazaltowa 23 51,10 91,10
47-143 Ujazd 10,00 30,00

Wielobranzowy Zaktad Elektryczno-Budowlany
~ELBOR”

ul. Krélowej Jadwigi 25

47-232 Kedzierzyn-Kozle

51,59 7,50 30,00 89,09

ELEKTROTUM
PIOTR TUMULKA
ul. Urbana 28 46,03 8,33 30,00 86,03
47-400
Raciborz

ATOS ENERGY SP. Z 0.0.
ul. Gliwicka 14/27 45,95
40-079 Katowice

10,00 30,00 85,95

W imieniu Zamawiajgcego

Kierownik Wydziatu Zaméwien Publicznych
Daniel Bul/-/

Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Bul
Date / Data:

2024-04-17
08:19
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